¢. smlouvy ptikazce: 063/01-S1/24-Za

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZzenyrské cCinnosti a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany
1. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pFrispévkova organizace,
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen: I (<ditel organizace
ICO: 00095711
DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 988

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sidlem: K Riéénce 1668i16| 147 54 Praha 4
zastoupena: , predsedou predstavenstva
pri elektronickém podpisu zastoupen | KGN
5 na zakladé piné moci ze dne 17.2.2021
IC: 45272387
DIC: CZ45272387
bankovni spojeni: KB a.s.
Cislo Uctu: 5904041/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1434
(déle jen ,pFikaznik")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi pFislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmeény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uétem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi pInéni svého zavazku z této
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smlouvy.

6. Uctelem smlouvy je zajisté&ni vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a koordinace
bezpecnosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti pfi  realizaci  stavby
»Silnice II1/46211 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 46211-7 pres Husi potok v
obci Dolejsi Kuncice" v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpoctovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpisti (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ Cele neni
¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inZzenyrskou
a investorskou Cinnost pfi realizaci stavby ,Silnice I11/46211 — rekonstrukce mostu
ev. €. 46211-7 pres Husi potok v obci Dolejsi Kuncice" (dale jen ,stavba"“) vcetné
vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a
od okamziku nabyti Gcinnosti zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisli, v souladu s timto zdkonem (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon C.
283/2021 Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon"“), a koordinatora
bezpecnosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti vsouladu se zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."“), a to podle:

o projektové dokumentace
o podminek pravomocného stavebniho povoleni

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"“),

» predpisd upravuijicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska ¢innost"). BlizSi specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2

tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZenyrské cinnosti provadét a zajistit

nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se prfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veskerymi
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ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Gradu)
a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v predpokladaném rozsahu 29 navstév (KOO BOZP), 47
navstév (TDS) navstév, a to vzdy min. 2 hodiny (po dobu pripadného pozastaveni
stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vSak 1 x tydné, a to vzdy min. 2 hodin).
Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na
stavenisti, vcetné informace o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.
Pfredmétem cinnosti jsou i nezbytné kancelarské prace, pricemz rozsah téchto
kancelarskych praci odpovida v souctu 76 hod (TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pFed zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech Ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organl statni spravy a vSech Ucastnik( Fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisli, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu ozaméru provadét stavebni Cinnost na dzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostatetném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
s C¢innosti  pracovnikl zajistujicich prfipadné prace na tomto UGzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zdkonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouveé o dilo.

n) Péle o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

0) Projednani dodatkl a zmén stavby, priprava ZL jako podkladl pro ZBV a podkladd
pro objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pfipadné

dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby, jako napt. jednotlivi
spravce IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...
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s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocernovacich podkladd (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét pinéni,
pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - pfikaznik se GcCastni provadénych
zkousSek, vyzaduje

z) a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci/Objednateli
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce
dokoncené stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé
potvrdi svym podpisem na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

bb)Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

cc) Uplatriovani namétd smeéfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podklad(
pro uplatnéni sankci.

gg) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

hh)Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

ii) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepise protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

jj) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.
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kk) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

II) Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Prikaznik preda prikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncéenim a zavére¢né kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

mm) V odlvodnénych pfipadech na zakladé udélené plné moci prikaznik zpracuje
zadost o vydani rozhodnuti o predcasném uzivani (véetné opatreni zavaznych
stanovisek dotcenych organd k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona a ve
smyslu souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich podani na pfislusny stavebni
Urad. Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o pred¢asném uzivani

nn) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

00) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

pp)Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

qq) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

rr) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnd stavby véetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: |G ). -hotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor
a zastupci uZivatele, a to nejpozdé&ji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho
dne.

ss) Porizovani podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace pGvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkl prikazcem jako objednatelem.

tt) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

uu)Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.

vv) Zajisténi  vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vaci koordinatorovi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
V planu budou uvedena potifebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu
provedeni.

ww) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:
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e seznameni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohrozeni zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatieni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatreni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateldl s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

xx) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavérecnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpisti tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pfipadl poruseni
predpisd tykajicich se BOZP", jehoZ vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

v 7 .V

dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

IvV.
Doba pInéni

1. Prikaznik zahaji vykon inZzenyrské ¢innosti ihned po nabyti Gcinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odména
Odména za inZzenyrskou cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH 247 775 K¢
DPH 52 032,75 K¢
odména celkem vcetné DPH 299 807,75 K¢
z toho:

a) odména za inzenyrskou cinnost s vyjimkou Ccinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini:
bez DPH
DPH
vcetné DPH
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pficemz odména za 1 navstévu Cini ]l K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelaiské prace cini il K¢ bez DPH.

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:
bez DPH
DPH
vcetné DPH
pficemz odména za 1 navstévu Cini ]l K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelaiské prace cini il K¢ bez DPH.

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

2. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Ghradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsSich predpisd a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC prikazce,
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice I11/46211

— rekonstrukce mostu ev. C. 46211-7 pres Husi potok v obci Dolejsi
Kuncice" oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo
Uctu odlisné od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti

v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),
c) Ihdtu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce
vyznadi dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni |hiita splatnosti. Cela Ihdta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zpdsobu Uhrady odmény:
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a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby“) bude
prikaznikem vystavena faktura na castku ve vysi 50 % z odmény dle ¢l. V odst. 1
této smlouvy, tj. | K¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato Castka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na Castku ve vysi

25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smiouvy, tj. | I K<S (je-li prikaznik
platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk@).

V pripadé, Ze bude prikazce poZzadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad
predpokladany rozsah v ¢l. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén
fakturovat tyto Cinnosti po dokonceni stavby, a to v rozsahu c¢innosti nad predpokladany
rozsah. Odména za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny
uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp.
hodinu nezbytné kanceldrské prace) a rozsahem vykonané cinnosti odsouhlasené
prikazcem.

5. Lh{ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnli po jejich doruceni
prikazci.
6. Doruceni faktury se provede osobné na podatelné feditelstvi SSMSK, nebo dorucenim

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu Uprkova 795/1, 702 23
Ostrava.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu
prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené
na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo
na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusSného spravce dané v pripadé,
zZe:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni.
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSéem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby

a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.
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2. Prikazce se zUcastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladli, doplfujicich Gdajd, uprfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo vrozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) Pri vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynl, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a nelplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipad€, Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynd i provedeni
realizace stavby dle neupravené ¢i nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
c¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dnl
od jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho
prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osobé. Toto podléhd pisemnému souhlasu pfikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouve.
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4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynt prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostrednictvim svého poddodavatele, stim, ze tuto ¢innost miZe vykondvat pouze
osoba, kterd splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlibéhu vykonu inZenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaZnych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem prikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni poddodavatel prokazal za pfikaznika; nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zpUlsobilosti
dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordindtora BOZP predat prikazci osvédCeni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu funkce koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, kterd konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem funkce
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédcCeni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zplsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povéfena vykonem funkce koordindtora BOZP. Nebude-li
povéerena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
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tato fyzickd osoba funkci koordindatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za
prikaznika vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych
prislusnymi spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KC.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy vcetné pripadnych dodatkli na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojisStovny prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi,
jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi
spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.
Nebude-li pfikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

.V piipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihdty vystavby), zaplati ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ihdty vystavby.

Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen prikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.

.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.
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8. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

9. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zprfistupnény osobam, vici kterym plati tzv.
individualni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektdm a organlim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezuijicich opatfenich v0c¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci
souvisejicich s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pfipadé:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu

zadkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencéni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
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1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlize byt zvefejnéna podle zakona C.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to vcéetné priloh a
dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve Ih(té/dobé tfi
mésicl od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Gcinky pfipadného
bezd@vodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, pokud nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
jinak. V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi
stranami a Ucinnosti uverejnénim v registru smiuv.

4. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou organizaci  pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich udajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. V pripadé podpisu kvalifikovanym certifikdtem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Pfiloha €. 1: PInd moc 2x

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravé dne: 15.04.2024 V Praze dne dle el. podpisu. 09.04.2024

za prikaznika

za prikazce

reditel organizace PRAGOPROJEKT, a.s.

Oprdvnéna k podpisu na zaklade piné moci
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace )

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Privoz

zastoupeny: reditelem Ing. Tomasem Bohmem, MBA

udéluje PInou moc

Zmocnénec: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sidlem: K RysSance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeny: I
predsedou predstavenstva
pri elektronickém podpisu zastoupen || IR

ke vSéem ukonlim sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:
e Vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je v souladu s prikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé
»Silnice II1/46211 — rekonstrukce mostu ev. €. 46211-7 pres Husi potok v obci
Dolejsi Kuncice" a je platna do dne podani oznameni o zahdjeni stavby a fadnym pfijetim
podani Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazci berou na védomi, Ze PRAGOPROJEKT, a.s. je opravnén si ustanovit za sebe zastupce
a souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této pIné moci.

Prohlasuii, ze plnou moc pfijimam.
V Ostravé dne 15.04.2024 V Praze dle el. podpisu 09.04.2024

za prikazce za prikaznika

zmocnite! NG

reditel organizace PRAGOPROJEKT, a.s.
Oprévnéna k podpisu na zaklade piné
moci
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského

zakoniku
Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711
Zastoupeny: I (<ditclem organizace
Zmocnénec: PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa: K Rysance 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 45272387
Zastoupeny: I, »icdscedou predstavenstva

pri elektronickém podpisu zastoupen GG

Nize podepsani zmocnitelé zmochuiji touto plnou moci firmu PRAGOPORIJEKT, a.s., aby je
zastupovala ve vsech zalezitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasl dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice III/46211 — rekonstrukce mostu ev. €. 46211-7 pres Husi potok v obci
Dolejsi Kuncice". Zmocnénec je opravnén vykonavat veskeré ukony, pfijimat dorucené
pisemnosti a podavat Zadosti jménem a na UCet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pri
jednanich s tretimi stranami, se spravnimi organy a vlastniky pozemkd dotéenych stavbou a
zastupovat zmocnitele jako stavebnika u vSech organ( statni spravy v fizenich dle zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti a od okamziku nabyti ucinnosti zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist, v souladu s timto zakonem (zakon €. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon“). Zmocnitelé berou na védomi, ze
zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe zastupce, kterého pisemné
povéri plnénim Ukonl v ramci této piné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

Prohlasuii, ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne 15.04.2024 V Praze dle el. podpisu 09.04.2024
za prikazce za prikaznika
zmocnite! G ]
reditel organizace PRAGOPROJEKT, a.s.
Opravnéna k podpisu na zaklade piné
moci
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