€. smlouvy ptikazce: 108/01-SI/24-Za

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZzenyrské cinnosti a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany
1. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: I (<ditel organizace
ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku:

vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

(dale jen ,prikazce"

Road control systém a.s.

se sidlem: U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava-Zabreh
zastoupena: I cdnatel

1C:, 277 96 558

DIC: CZ27796558

bankovni spojeni: CSOB a.s., pobocka Ostrava

Cislo Gctu: 214025000/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3212
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran v¢etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.
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6. Uctelem smlouvy je zajiété&ni vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace
bezpeCnosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti prfi  realizaci  stavby
»Silnice III/45213 - rekonstrukce mostu ev. ¢. 45213-6 u obce Dvorce"
v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je UcCelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpisti (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,,Silnice II11/45213 - rekonstrukce mostu
ev. €. 45213-6 u obce Dvorce" (dale jen ,stavba") vcetné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a od okamziku nabyti Ucinnosti
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, v souladu s timto
zakonem (zakon €. 183/2006 Sb. a zakon €. 283/2021 Sb. se dale jednotné oznacuiji jen
jako ,stavebni zakon"), a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

o projektové dokumentace
e podminek pravomocného stavebniho povoleni

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska ¢innost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich Castech, veskerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gradu) a
s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.
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b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v predpokladaném rozsahu 35 navstév (KOO BOZP), 58
navstév (TDS) navstév, a to vZzdy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni
stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vSak 1 x tydné, a to vzdy min. 2 hodin).
Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na
stavenisti, vcetné informace o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.
Predmétem cinnosti jsou i nezbytné kancelarské prace, pricemz rozsah téchto
kancelarskych praci odpovida v souctu 93 hod (TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech Ukon{ stavebnika a k zastupovani u vSech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o0 zaméru provadét stavebni Cinnost  na uzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostatetném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
s ¢innosti  pracovnikll zajiStujicich pfipadné prace na tomto Uzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zaijisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatieni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

0) Projednani dodatkll a zmén stavby, pfiprava ZL jako podkladd pro ZBV a podklad(
pro objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dalSimi Gcastniky vystavby, jako napt. jednotlivi
spravce IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalSi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladl (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutec¢né provedenych praci tzv. Cerpani), které je
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soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét pinéni,
pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazuijici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje

z) a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této Cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci/Objednateli
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce
dokoncené stavby. Shodu dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé
potvrdi svym podpisem na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

bb)Kontrola vedeni stavebnich a montadznich denikd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

cc) Uplatrovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsSich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

gg)Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

hh)Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

ii) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

jj) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

kk) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkl zjisténych pri prebirani dila v dohodnutych

terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.
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I) Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Pikaznik pfeda prikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérec¢né kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.

mm) V oddvodnénych pripadech na zakladé udélené plné moci prikaznik zpracuje
Zadost o vydani rozhodnuti o predcasném uzivani (vCetné opatfeni zavaznych
stanovisek dotCenych organl k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona a ve
smyslu souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich podani na ptislusny stavebni
Urad. Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o predéasném uzivani

nn)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

00) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

pp)Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

qq) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

rr) Svolavani a fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: NG, -hotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor
a zastupci uzivatele, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho
dne.

ss) Porfizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkll pfikazcem jako objednatelem.

tt) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti.

uu)Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

w) Zajisténi  vSech  povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby plné vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska casové potieby i zplsobu
provedeni.

ww) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za UcCelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi

osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),
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e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k ndprave,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatfeni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cCinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

xx) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané vramci funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisl tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni
predpisti  tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti odménu
dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

1v.
Doba pinéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna
1. Odména za inzenyrskou cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Polozka Cena v K¢

Odména za 1 navstévu TDS bez DPH

Odména za 1 hodinu kancelarskych praci

bez DPH

Odména TDS za 58 navstév a nezbytné 292 900,00
kancelarské prace bez DPH

DPH za vykon TDS (navstévy + kancelarské 61 509,00
prace)

Celkem TDS v¢. DPH 354 409,00

Odména za 1 navstévu BOZP bez DPH

Odména za 1 hodinu kancelarskych praci
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bez DPH

Odména BOZP za 35 navstév a nezbytné 124 250,00
hodiny kancelarskych praci bez DPH

DPH za vykon BOZP (navstévy + 26 092,50
kancelarské prace)

Celkem BOZP v¢. DPH 150 342,50
Vykon TDS, BOZP v¢. kancelarskych praci 417 150,00
DPH TDS, BOZP v¢. kancelarskych praci 87 601,50
Cena celkem TDS, BOZP a kancelarské 504 751,50
prace vc. DPH

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené

pfi plnéni jeho zavazkd z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.
Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v ddsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Ghradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které budou mit ndleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC pikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Silnice III/45213
- rekonstrukce mostu ev. €. 45213-6 u obce Dvorce" oznaceni banky a Cislo
Gctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Gctu odlisSné od Cisla uvedeného
v Cl. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3
této smlouvy informovat prikazce),

c) Ihdtu splatnosti faktury,

d) oznacCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vrétit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture piikazce
vyznadi ddvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
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vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni |hiita splatnosti. Cela Ihta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby“) bude
prikaznikem vystavena faktura na c¢astku ve vysi 50 % z odmeény dle ¢l. V odst. 1
této smiouvy, tj. | KC (je-li_prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
25 9% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smiouvy, tj. | KC (je-li_prikaznik
platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusSnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk{).

V pripadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany
rozsah v Cl. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto
Cinnosti po dokonCeni stavby, a to v rozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah.
Odmeéna za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené
vEl. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu
nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané Cinnosti odsouhlasené prikazcem.

5. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni
prikazci.
6. Doruceni faktury se provede osobné na podatelné reditelstvi SSMSK, nebo dorucenim

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu Uprkova 795/1, 702 23
Ostrava.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené
na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo
na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade,
Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni.
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce
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1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladll, doplfiujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) PFi vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutec¢nost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a neuplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pres upozornéni piikaznika na spinéni pokynl i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inZenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pii vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dnli od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organll a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho
prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé. Toto podléha pisemnému souhlasu prikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouveé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostrednictvim svého poddodavatele, stim, ze tuto ¢innost mdze vykonavat pouze
osoba, kterda spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inZenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, Ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvaznych dlvodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem piikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem funkce
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
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zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povéerena fyzicka osoba vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
tato fyzicka osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, kterd bude funkci koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v ddsledku vadného pinéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pripadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.
Nebude-li pfikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ih{ty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen prikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.

.V pripadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro prfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

11

TDS, BOZP Silnice 111/45213 - rekonstrukce mostu ev. €. 45213-6 u obce Dvorce - opakované vyhlaseni



Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce vic¢i Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zlasti zpfistupnény osobam, vUci kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdim a organiim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujicich opatfenich v0¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou
narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pfipadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pfipadé:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu

zakona C¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smilouvy.
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XIII.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miZe byt zvefejnéna podle zakona C.

340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to véetné priloh a
dodatkad.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve Ih(té/dobé tii
mésicd od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného
bezdlvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuiji, ze zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
jinak. V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi
stranami a Ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou  organizaci  pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich udajl dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajl jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, Www.ssmsk.cz .
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5. Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. V pfipadé podpisu kvalifikovanym certifikatem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urditg,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Pfiloha €. 1: PInd moc 2x

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investicni naméstek

V Ostravé dne: 15.04.2024
V Ostrave dne: 15.04.2024

za prikazce za prikaznika
| I
feditel organizace jednatel
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Pfivoz

zastoupeny: reditelem |

udéluje PInou moc

Zmocnénec: Road control system a. s.
se sidlem: U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava-Zabreh

zastoupeny: I jcdnatelem

ke vSem Ukonm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:
e Vyhotoveni a podani oznameni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato pInd moc je v souladu s prikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
»Silnice II1/45213 - rekonstrukce mostu ev. ¢. 45213-6 u obce Dvorce" a je platna
do dne podani ozndmeni o zahdjeni stavby a radnym prijetim podani Oblastnim
inspektoratem prace.

Prikazci berou na védomi, ze Road control systém a.s. je opravnén si ustanovit za sebe
zastupce a souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této piné
MOCi.

V Ostrave dne 15.04.2024

za prikazce

zmocnite! T
reditel organizace
Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec I
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského

zakoniku
Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Aglresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711
Zastoupeny: I (cditelem organizace
Zmocnénec: Road control system a. s.
Adresa: U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava-Zabreh
ICO: 277 965 58
Zastoupeny: I, jcdnatelem

NiZze podepsani zmocnitelé zmocriuji touto plnou moci firmu Road control systém a.s., aby
je zastupovala ve vSech ZzaleZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
povoleni nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a
uvést do uzivani stavbu:

,Silnice III/45213 - rekonstrukce mostu ev. ¢. 45213-6 u obce Dvorce".
Zmocnénec je opravnén vykonavat veskeré ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a podavat
Zadosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jednanich s tretimi
stranami, se spravnimi organy a vlastniky pozemkd dotCenych stavbou a zastupovat
zmocnitele jako stavebnika u vSech organd statni spravy v Fizenich dle zakona ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpisl a
od okamziku nabyti UcCinnosti zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpistl, v souladu s timto zakonem (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021 Sb. se
dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon"“). Zmocnitelé berou na védomi, ze
zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe zastupce, kterého pisemné
povéri plnénim dkond v ramci této pIné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

za prikazce

zmocnite! I

reditel organizace

V Ostravé dne 15.04.2024

Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika

zmocnénec I
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