




MUZAX00QARXA



Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

PSČ 438 01

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

4roads s. r. o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČO: 06327354

Objednávka č.: 077/2024 ROZ

Čj. MUZA 14503/2024

V Žatci dne: 25. 03. 2024

k faktuře přiložte kopii objednávky

Objednávka – „II/250 Žatec, Lounská – studie umístění chodníku“

Na základě vaší cenové nabídky pro výše uvedenou akci u vás objednáme zhotovení studie. Rozsah prací je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Studie bude předána v počtu 4 paré, dále bude předána v elektronické verzi na el. nosiči.

Termín dokončení: koncept bude dokončen do **01. 07. 2024**, čistopis do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu.

Cena bez DPH: 239.200,00 Kč

DPH 21 %: 50.232,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 289.432,00 Kč

[REDACTED]
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

Správce rozpočtu:

.....
razítko a podpis

Naše zn: O-24-0222

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
Městský úřad Žatec
Nám. Svobody 1
438 24 Žatec

Dne: 19. března 2024

Věc: Indikativní cenová nabídka na akci „II/250 Žatec, Lounská - studie umístění chodníku“

Vážení,

níže si na základě vaší poptávky dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

II/250 Žatec, Lounská - studie umístění chodníku							
č.	Položka	m.j.	počet jednotek	jedn. cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Podklady a průzkumy	hod.					
1.1	Místní šetření a fotodokumentace		8				
1.2	Geodetické zaměření a zákres IS		60				
2.	Textová a výkresová část						
3.1	Technická zpráva	hod.	10				
3.2	Přehledná situace	hod.	4				
3.3	Situace stavby	hod.	80				
3.4	Podélný profil	hod.	16				
3.5	Příčné řezy	hod.	16				
3.6	Situace vyvolaných přeložek technické infrastruktury	hod.	16				
3.7	Situace a soupis dotčených pozemků	hod.	8				
3.8	Doporučení dalšího postupu investorské přípravy (definice potřebných průzkumů, dokumentů a všech potřebných úkonů pro zadání DUSP)	hod.	6				
4.	Projednání s objednatelem, SÚSÚK a dotčenými vlastníky TI	hod.	40				
5.	Odhad investičních nákladů	hod.	8				
6.	Tisk a kompletace	kpl.	1				
	CELKEM				239 200 Kč	50 232 Kč	289 432 Kč

Předmětem studie je technický návrh chodníku mezi podél silnice II/250 (ul. Lounská) v úseku mezi železničním přejezdem a areálem společnosti SilniceGroup. Součástí studie bude geodetické zaměření, soupis dotčených pozemků a odhad investičních nákladů. Studie bude projednána s objednatelem a správcem dotčené komunikace.

Studie bude předána ve čtyřech tištěných paré (paré 0-3) a 1 x na CD. Termín odevzdání konceptu studie 3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy, čistopis do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]