* K M

Identifikator: KUMSX02Y7S9B

interreg

Cesko - Polsko

MUARFIE R

Spolufinancovano
Evropskou unii

VZ 015/2024

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I

Smluvni strany
1. Moravskoslezsky kraj
se sidlem: 28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, naméstkem hejtmana kraje
ICO: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovni spojen: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Cislo uctu: 2107431985/2700

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby:

rojektu, kontaktni osoby v{cdi fidicim a kontrolnim organ{im:

Zastupci pro administraci

(dale jen ,prikazce™)
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. Road control system a. s.

se sidlem: U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava-Zabreh
zastoupena: Markem Vilimcem, ¢lenem predstavenstva
1C0: 277 965 58

DIC: CVIZZ7796558

bankovni spojeni: CSOB, a. s., pobocka Ostrava

cislo Uctu: 214025000/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. B3212
(déle jen ,pFikaznik")

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se Fidi pravem Ceské republiky.

Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V prfipadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpecnou realizaci stavby ,Silnice
I11/4593 hranicni most ev. €. 4593-3 Uvalno — Branice" v¢. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby (dale jen ,zhotovitel") tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu se smlouvou uzavienou se zhotovitelem, verejnopravnimi
rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
rozpoCtovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Prikaznik nesmi byt zhotovitelem ani osobou s nim propojenou a zaroven nesmi byt
zpracovatelem projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s nim
propojenou.

Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddanda osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
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10.

11.

nepravdivé, bude smlouva povaZzovana za neplatnou.

Predpoklada se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan 4 Evropského fondu pro
regionalni rozvoj (dale jen ,EFRR"), v ramci Programu Interreg Cesko-Polsko 2021-2027
(dale jen ,Interreg Cesko — Polsko"). Predkladatelem 7adosti o dotaci je na strand
objednatele odbor evropskych projektd, oddéleni projektové kancelare Krajského Gradu
Moravskoslezského kraje. Prikaznik bere na védomi, ze predmétem smlouvy jsou aktivity
a vystupy, které budou tvofit soucast projektu ,Silnice I11/4593 hranicni most ev. ¢. 4593-
3 Uvalno — Branice" (ve znéni dle systému ISKP21+ ,Sil. III/4593 hr, most e. C. 4593-3
Uvalno-Branice") spolufinancovaného Evropskou unii v ramci Interreg Cesko — Polsko (dale
také ,projekt").

V pripadé, ze bude predmét smlouvy spolufinancovan dle odst. 10 tohoto ¢lanku smlouvy,
zavazuje se prikaznik:

a) umoznit zaméstnanclim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace, prislusSnému
krajskému oddeleni Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstvu pro mistni rozvoj CR,
Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu
dvoru, NejvysSimu kontrolnimu Ufadu, finanénimu Ufadu, Narodnimu fondu,
Evropskému Gfadu pro potirani podvodného jednani a dalSim opravnénym organiim
statni spravy kontrolu doklad@ souvisejicich s projektem,

b) uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem ¢. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpisti, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisli, a v souladu s metodickymi pravidly pro Zadatele a pfijemce Programu
Interreg Cesko-Polsko 2021-2027 do konce roku 2030 vcetné, veskeré originaly
Ucetnich dokladd, smlouvu vcetné jejich dodatkd a dalsi origindly dokumentd,
vztahuijicich se k projektu,

¢) minimalné do 31. 12. 2030 poskytovat poiadovanéinformaceadokumentaci souvisejici
s realizaci projektu zaméstnanclim nebo zmocnénclim povéfenych organ( (Centrum
pro regionalni rozvoj CR Ministerstvo pro mistni rozvoj CR Ministerstvo financi,
Evropska komise, Evropsky ucetni dvidr, Nejvyssi kontrolni GUfad, pfislusny organ
financni spravy a dalSi opravnéné organy statni spravy), vytvoFit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

III.
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat iniem’/rskou
a investorskou Cinnost pfi realizaci stavby ,Silnice III/4593 hrani¢ni most ev. ¢.
4593-3 Uvalno - Branice™" (dale jen ,stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika
v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,stavebni zakon") a koordinatora bezpec“:nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(dale téz ,koordinator BOZP") v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:
« projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,PDPS") zpracované v cervenci
2022 spolecnosti Prokop mosty, s. r. 0., se sidlem Slavickova 827/1a, 638 00 Brno,
ICO: 277 31 405, a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti
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nabidky zhotovitele podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele (dale jen
»Soupis praci‘),

e podminek pravomocného stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti
nebo opatieni stavebniho Gradu,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem ve znéni pfipadnych dodatk( (dale jen ,smlouva o dilo"),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,
(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem PDPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu PDPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpis(.

c) Predani stavenisté zhotoviteli a zabezpeceni zapisu o predani do stavebniho deniku,
popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvk{ stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2 x tydné (po dobu pripadného
pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu). Prikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace
o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.

g) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 odst. 2 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vSech Ukonl stavebnika a zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) HIaseni archeologickych nalezl v souladu s § 23 zakona o statni pamatkové péci.

[) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

n) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

0) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

p) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.
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q) Projednani dodatkd a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

r) Udast na jednénich technicko-dokumentaéni komise svolanych p¥ikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

s) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listlim zhotovitele.

t) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

u) Ucast na jednénich a konzultacich s dal§imi G¢astniky vystavby.

v) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl (zjist'ovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) pro fakturaci, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo
a souladu se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k uhradé prikazci.

w) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

X) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotoviteldim
pro jejich navazujici ¢innosti.

y) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s PDPS.

z) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pri provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad PDPS.

aa) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

bb) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — prikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

cc) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl a materialG
do stavby.

dd)Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

ee) Uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

hh)Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojti a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
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provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

jj) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, PDPS a soupisem praci.

I) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

mm) Na zdkladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti (véetné opatteni zavaznych stanovisek dotcenych organt k uzivani stavby)
ve smyslu stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami
a jejich podani na pfislusny stavebni ufad. Prikaznik preda prikazci original
kolaudacniho rozhodnuti. UCast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby,
fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Gplnym dokoncenim
a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim Ufadem ve smyslu
stavebniho zakona.

nn)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

00) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémeérickymi inzenyry
a jejich Cinnosti.

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

qq) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci,
zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor a zastupci spravce (tj. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organlzace Uprkova 1, 702 23 Ostrava, ICO:
00095711), a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé.

Cinnosti koordinatora BOZP:

ss) Vykon funkce koordinatora BOZP a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni
prislusnému oblastnimu inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006
Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni
praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusSnému
Uradu.

tt) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vic¢i koordindtorovi BOZP), vcetné zpracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti
a jeho aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpec¢né a zdravi neohrozujici prace.
V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zplisobu
provedeni.
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uu)Vramci vykonu funkce koordindtora BOZP povede bezpecnostni denik.
Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni
prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjiSténé pfi pochlzkach na stavbé vcetné uloZeni opatteni k naprave,

e 0znameni o nepfijeti ulozenych opatteni k napravé,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavatelli s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.
vv) Dojde-li k poruseni predpist tykajicich se BOZP, preda prikaznik pfikazci vyplnény
formular ,,Seznam zjisténych pripadl poruseni predpisi tykajicich se BOZP", jehoZ vzor
bude predan prikaznikovi pri predani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.

2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami) nebo do

e doby, kdy bude mozZné zacit stavbu trvale uzivat v souladu se stavebnim zakonem,
podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.

V.
Odmeéna
1. Celkova odména za inZzenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
odména celkem bez DPH 185 000,00 K¢
DPH 21 % 38 850,00 K¢

odména celkem vcetné DPH 223 850,00 K¢

z toho:
a) odmeéna za inzenyrskou cinnost s vyjimkou ¢innosti koordinatora BOZP Cini:
odména bez DPH 145 000,00 K¢
DPH 21 % 30 450,00 K¢
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odména vcetné DPH 175 450,00 K¢
b) odména za vykon cinnosti koordinatora BOZP cini:

odména bez DPH 40 000,00 K¢
DPH 21 % 8 400,00 K¢
odména vcetné DPH 48 400,00 K¢

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pfikaznik preuctuje prikazci samostatné. Prilohou
faktury, kterou budou spravni poplatky predctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni
prislusného poplatku.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy vyjma
pfipadl dle nasledujiciho odstavce.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plvodné predpokladané dobé
realizace stavby na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v disledku prodleni
zhotovitele, vyhrazuje si prikazce s pfimérenym pouzitim § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpistl, pravo navysit prikaznikovi
odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto Clanku smlouvy. NavySeni odmény se v tomto
pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 tohoto c¢lanku smlouvy a poméru
prodlouzeni doby realizace stavby vici plivodni dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby
realizace stavby pfitom neni povaZovano preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle
podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych klimatickych podminek
a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti
prikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény bude vzdy predem sjedndano dodatkem
k této smlouve.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pripad€, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH,
je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti  a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. VZ 15/2024),
b) pfedmét smlouvy (tj. TDS a koordinator pro stavbu Silnice III/4593 hranicni most ev.
¢. 4593-3 Uvalno - Branice),
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C) nazev a registracni Cislo projektu (tj. ,Silnice I11/4593 hranicni most ev. ¢. 4593-3
Uvalno — Branice™ (ve znéni dle systému ISKP21+ ,Sil. I11/4593 hr. most e. C. 4593-3
Uvalno-Branice"), reg. ¢. CZ.11.03.01/00/22_002/0000001),

d) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uc¢tu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila a kontaktniho telefonu,
g) oznaceni Gtvaru prikazce, ktery pripad likviduje (tj. Odbor evropskych projekt{).

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast necitelng, je
prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni
opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznaci dlivod vraceni. Prikaznik provede opravu
faktury a znovu ji doruci prikazci. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet
plvodni Ih(ta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené
faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazZeni Grovné 40 % prostavénosti stavby bude
prikaznikem vystavena faktura, a to na ¢astku ve vysi 40 % z odmény dle ¢l. V odst. 1
této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a prikazcem jako objednatelem pfijatych faktur. Procento prostavénosti
stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pripadnych dodatkd).

Zbyvajici cast odmény dle Cl. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovana konecnou
fakturou po ukonceni vykonu inZenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd po jejich doruceni
prikazci.

6. Doruceni faktury se provede elektronicky prostrednictvim datové schranky 8x6bxsd nebo
e-mailu na adresu posta@msk.cz, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich

sluzeb, pfipadné osobné na podatelné Krajského uradu Moravskoslezského kraje. Prikazce
preferuje doruceni faktury elektronicky.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
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pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfiovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské cinnosti.
c) Privykonu inzenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti PDPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelpiné PDPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své ¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inZenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pri vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladd zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. v) této smlouvy

tak, aby nebyla ohroZena povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu
dle prislusné smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.
j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci.
k) Dbat pii provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim

predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

6. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace a jejichz kvalita (napf. zkuSenosti) byla hodnocena v ramci
vybérového fizeni (dale jen ,odborna osoba"). Pfikaznik je opravnén zménit odbornou
osobu pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude dolozena doklady potrfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a kritérii kvality,
které byly predmétem hodnoceni ve vybérovém fizeni. Prikazce vyda pisemny souhlas
se zménou do 14 kalendarnich dnt od doruceni Zadosti a vSech potrfebnych dokladl
za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potiebnou kvalifikaci a ve vazbé
k hodnoceni bude naplfiovat potfebna kritéria kvality. Nova odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, ktera byla pro tuto osobu stanovena v zadavacich
podminkach verejné zakazky a zaroven mit minimalné stejnou miru kvality jako plvodni
osoba, pripadné minimalné v takovém rozsahu, ktery by nemél vliv na vysledné poradi
Ucastnikd vybérového fizeni.

7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordindtora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo
fyzicka osoba zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred
zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické
osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba
musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci
koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem oznamit a predat mu
prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.
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Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu realizace stavby az do okamziku prevzeti stavby
pfikazcem a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, s nimiz byla prevzata, bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v prfipadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen predat prikazci kdykoli na vyzadani prikazce kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatk{ na poZzadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny ne
starSi jednoho mésice prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity
a sublimity plnéni a vysi spolutiCasti), a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od obdrzeni
prislusné zadosti prikazce. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané
odmeéné.

X.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze prikaznik, porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad.
. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 5 této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, zZe platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou pfimo
nebo nepfimo ani jen zcasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
oomezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vlci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

. Prikaznik odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni narizeni (EU)
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¢.833/2014 o omezujicich opattenich vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze prikaznik neni:
e ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

o fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Prikaznik odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy Zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za prikaznika
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
maji vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto clanku smlouvy, je prikazce
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Pfikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh,
c) nepreda-li prikaznik prikazci doklad na poZzadované pojisténi dle ¢l. IX odst. 5 této
smlouvy.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
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nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluyv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podobé, vyhotovuje se ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, z nichz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzavirdna elektronicky, obdrzi obé strany jeji elektronicky original opatfeny
uznavanymi elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuii, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

7. V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere prikaznik
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, ze smlouva vcetné priloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficidlnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist:

K uzavieni této smlouvy ma prikazce souhlas rady kraje udéleny usnesenim ¢. 91/6708 ze
dne 18. 3. 2024.

V Ostrave dne V Ostrave dne

Elektronicky podpis=t6:4.2024
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za prikazce za prikaznika
Ing. Jaroslav Kania Marek Vilimec
nameéstek hejtmana kraje Clen predstavenstva

Tuto smlouvu je na zakladé povéreni udéleného se souhlasem rady kraje opravnén
podepsat naméstek hejtmana kraje. V pripadé nepritomnosti naméstka hejtmana kraje
podepisuje smlouvu hejtman kraje, pripadné jeho zastupce v poradi uréeném usnesenim
zastupitelstva €. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znéni usneseni zastupitelstva kraje ¢. 12/1193
ze dne 8. 6. 2023.
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