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statutární město Zlín
se sídlem n
zastoupené
zástupce v
zástupce v
Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
IČO: 25860852
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku u Kra íl C, vložka 22671
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 1800240111
číslo smlouvy zhotovitele: 002/0424/2403
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00000303

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace dodávek a prací v rámci veřejné zakázky:

„Dodávka veřejného WC do Centrálního parku Jižní Svahy“
(dále jen „dílo“)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž systémového kompaktního modulu WC
(kontejnerové WC) včetně souvisejících stavebních prací. Stavba bude prováděna dodavatelským
systémem. WC bude vybudováno jako volně stojící jednopodlažní kompaktní modul veřejného WC,
bez podsklepení. Model bude osazen na předem připravenou základovou desku. Pomocí přípojek
bude napojen na vodovod, kanalizaci splaškovou a dešťovou a na rozvod elektrické energie. WC
bude sloužit pro návštěvníky Centrálního parku Jižní Svahy ve Zlíně.

2. Příslušná dokumentace
cované
jen „p

dokumentace“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je přílohou
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č. 1 této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních 
předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. 
 
Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této smlouvy, 
které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech 
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 
 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu. 

 
3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné: 

 
a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení  
c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do 

předchozího stavu 
d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného 
e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění 

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 
následné odstranění po předání díla  

f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami 
a zařízeními 

g) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu  
h) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení   
i) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
j) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP 

a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce 
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti  
m) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů  
n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem  
o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou 

vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg 
p) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 

výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem 
včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JDTM ZK v listinné formě 
(3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg. 

q) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

r) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
s) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků a 

jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce) 
t) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla  
u) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
v) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a 

fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla  
w) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě 
x) Výsledky rozboru vzorku pitné vody, prokazující, že voda je pitná - krácený rozsah dle vyhlášky č. 

252/2004 Sb. 
 
Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro 
provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla 
dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
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4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co 

je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních 
orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 

 
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 

veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo 
zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu 
této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká 
republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za 
práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.   

 
6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 

řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 
 
7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 

závazků dle předchozích odst. 5. a 6., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 

 
 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména: 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka veřejného WC do Centrálního parku 
Jižní Svahy“, včetně příloh 

 nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek 
 projektová dokumentace 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu 

a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval 
podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky v zadávacím řízení.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při 
provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé. 

 
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu 

provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit. 
 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín zahájení plnění: do 5 dní od výzvy objednatele 
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Místo plnění bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti 
této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

2. Termín ukončení: 5 měsíců od zahájení plnění 
 
3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. 

Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. 
 

4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. 
odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje 
zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření. 

 
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla 

prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.  

 
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle 

článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
 
7. Místo plnění:  

Místem plnění je Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně. Blíže je místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci. 

 
 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak. 
 

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve 
výši: 

                                                                   2.532.545,43 Kč bez DPH 

                                                                      531.834,54 Kč (21 %) DPH 

                                                                   3.064.379,97 Kč včetně DPH 

 
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 

nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
 

4. Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud: 
a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla 
b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla 
c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním 

stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové 

dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.). 
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5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 
 

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS. 

 
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 

zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „zákon o DPH“. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 

a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona o DPH. 
 

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení 
daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného 
dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 

(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. 

 
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. 

Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech 
následujících podmínek: 
a) dokončení a předání kompletního díla, 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla. 
Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění. 
 

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho vystavení.  
 

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění 
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si 
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. 
Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně. 

 
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
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Článek VI. 
Změny díla 

 
1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit 

odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový 
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele David Foltýn, prokurista, za objednatele pak zástupce ve 
věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku. 

 
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného 

příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.  
 
 
 

Článek VII. 
Stavební deník a bezpečnost 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 

Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy. 

 
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se 
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. 
 
4.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 

vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti: 

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby 
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů 
a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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Článek VIII. 
Kontroly díla 

 
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou 
nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a 
nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny. 

 
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany 

zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 

 
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. 

zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit. 
 
 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.  
 
2.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 

díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy. 

 
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 

stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 

vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s termíny jejich odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 

zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty: 

- předávací protokol 
- stavební deník 
- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady 
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.  
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7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX.
odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady
objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované
výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem
poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím
díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo
způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin
od jejího telefonického nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své
náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli
objednatel.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.
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Článek XIII. 
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik 

 
1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 

s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného 
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 1 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost.  
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění 
bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění 
díla (včetně poddodavatelů).  
 

2. Zhotovitel předložil zadavateli před podpisem smlouvy o dílo pojistnou smlouvu na pojištění 
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo 
stavebních prací, která bude platná a účinná po celou dobu provádění díla až do termínu předání a 
převzetí díla. Pojištění z této pojistné smlouvy se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka bude sjednána minimálně ve výši ceny za dílo dle smlouvy o dílo.  

 
3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že přes výzvu 

objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti 
pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy). 

 

Článek XIV. 
Ochrana poddodavatelů 

 
1.  Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,  
       b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,  

 c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,  
 
Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších 
úrovních dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, 
které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně 
nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění 
mezinárodních sankcí. 
 

2.   V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

3.  Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 

4.  Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po 
dobu nejméně 45 dnů.  
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5.  Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem 
je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

6.   Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury 
bude také:  

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě 
na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.  

7.  Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.  

8.  Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 
6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.  

9.  Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

 
Článek XV. 

Úrok z prodlení 
 
1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 

strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení. 
 

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této 
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
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Článek XVI. 
Smluvní pokuty 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla 

objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý 
den prodlení s jejich odstraněním. 

 
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 

a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. 

a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí 

dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu Finančním úřadem. 

 
7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele 
za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.  

 
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 

osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele  (čl. XIII odst. 3), v termínu 
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy. 

9. V případě odstoupení od smlouvy dle článku XVII. odst. 1 je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla ve výši dle této Smlouvy o dílo. 

 
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 
 
 

Článek XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 

zhotovitelem, zejména v případě: 
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a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 

než 15 dnů, 
b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 

s touto smlouvou, 
c)  že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku 

XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení 
se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů, 

 
5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 

6. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně 
do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o 
převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 

 
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 
8. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 

dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. 

 
9. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
10. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 
 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
 

Článek XVIII. 
Jiná ustanovení 

 
1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 

povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.  
 

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.  

 
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 

zhotovitel. 
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Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 

ve smlouvě uvedeno jinak. 
 

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro 
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace 
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr. 
 

5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

 
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. 
 

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své  podpisy. 
 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek). 

 
 
Schválení finančních prostředků: 
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína 
Datum a číslo jednací: 21.3.2024, č. usn. 1/11Z/2024 RO 9 T3 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 8.1.2024, č. usn. 50/1R/2024 RO 1 T23 
Datum a číslo jednací: 26.2.2024, č. usn. 83/4R/2024 RO 7 T3 

 
Schválení zadávacího řízení:  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 4. 12. 2023, č. usn. 39/23R/2023 
 
Schválení uzavření smlouvy o dílo:  
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 25. 3. 2024, č. usn. 76/6R/2024 
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Ve Zlíně dne Ve Vsetíně dne

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor městské zeleně

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magis
věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a neje



Stavba: 2022121

Zadavatel IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

76001

Zhotovitel: IČO: 25860852

Vypracoval: IČO: 46287795

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

JASY Vsetín s.r.o.

Kostelecká 620, 763 14 Zlín

4. května 353

Vsetín

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

Zlín

Za zhotovitele

3 064 379,97
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH

0,0

VRN 0,0

SO 01 0,0

202212101 0,0

202212101b 0,0

202212101c 0,0

202212101d 0,0

202212101e 0,0

202212101f 0,0

0,00 2 532 545,43 531 834,54 3 064 379,97 100

Popis stavby: 2022121 - Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Ostatní a vedlejší náklady

VRN

Stavební objekt

Veřejné WC

Systémový kompaktní modul WC

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení
předložených cenových nabídek.

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka dešťové kanalizace

Elektroinstalace - přípojka NN

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.
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        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
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Popis objektu: SO 01 - Veřejné WC
Popis rozpočtu: 202212101 - Veřejné WC
Popis rozpočtu: 202212101b - Přípojka vodovodní
Popis rozpočtu: 202212101c - Přípojka splaškové kanalizace
Popis rozpočtu: 202212101d - Přípojka dešťové kanalizace
Popis rozpočtu: 202212101e - Elektroinstalace - přípojka NN
Popis rozpočtu: 202212101f - Systémový kompaktní modul WC
Popis objektu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VRN - VRN

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 210 438,43 8,3

2 HSV 41 408,18 1,6

3 HSV 1 467 400,00 57,9

4 HSV 21 309,99 0,8

5 HSV 103 453,53 4,1

63 HSV 34 751,05 1,4

8 HSV 172 825,27 6,8

89 HSV 12 940,00 0,5

91 HSV 11 954,76 0,5

96 HSV 3 225,00 0,1

99 HSV 27 663,76 1,1

711 PSV 17 344,91 0,7

M21 MON 9 265,55 0,4

M21.01 MON 51 675,00 2,0

M21.02 MON 4 940,00 0,2

M21.03 MON 104 600,00 4,1

M21.03.1 MON 18 980,00 0,7

M21.03.2 MON 22 100,00 0,9

M21.04 MON 94 770,00 3,7

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Nová pojistková skříň SP-WC

Elektromontáže

Uzemnění modulu WC

Ostatní související pro elektromontáže

Zemní práce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Elektromontáže

Dozbrojení stávajícího rozvaděče R-
ČERP
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M21.05 MON 8 000,00 0,3

VN VN 24 500,00 1,0

ON ON 69 000,00 2,7

Cena celkem 2 532 545,43 100,0

Ostatní související práce 

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2022121

O: VNON

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000

10 005231010R Revize Soubor 1,00000

11 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000

12 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výško

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objek
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastn
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rám
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staven

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími č
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveni
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska
dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stav

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 2022121

O: VNON

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

15 00528PC01 Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 93 500,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.
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S: 2022121

O: SO 01

R: 202212101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3

Rozsah dle PD : (2,90*2,33+5,90*(1,20+2,33+1,90)+1,75*1,95+0,20*1,05)*0,25

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

jáma pro objekt do úrovně -0,500 : 3,820*2,940*(0,20+0,40+0,45+0,25)/4

přístupový chodník - řez A - jen sejmutí ornice : 0

chodník u stávajícího objektu - řez AQ : 5,40*1,65*0,250

chodníky boční strany - řez B : 6,0*0,70*0,45

(4,20+0,60)*0,70*0,25

Mezisoučet

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3

předpoklad 50% : 8,60751*0,50

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

pro základové pasy : (3,42+2,54)*2*0,40*0,80

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3

předpoklad 50% : 3,8144*0,050

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3

pro instalační šachtu : 3,1415*0,55*0,55*1,40

prohloubení pro obruby : (3,50*2+0,60+6,0+1,50+1,10+4,10+2,65+1,05)*0,30*0,10

7 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m m3

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,60751

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,81440

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,05043

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až
4

m3

ornice z meziskládky :

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Veřejné WC

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skl

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spád
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložení

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spád
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2022121

O: SO 01

R: 202212101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Veřejné WC

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,60413 10,60413

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 10,60413 25,00

meziskládka ornice pro následné terénní úpravy :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,60413 10,60413

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 14,47234 600,00

výkopek na řízenou skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,47234 14,47234

11 182300014RAA Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze
vzdálenosti 500 m

m2 42,41652 310,00

10,60413/0,25 42,41652

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 242111111R00 Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 800 mm, m 1,30000 2 000,00

pod podlahou : 1,30 1,30000

13 245111111R00 Osazení krycí desky osazení dvoudílné prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu
cementovou, s vyspárováním

t 0,50000 3 000,00

krycí deska jednodílná šachetní s otvorem : 0,50 0,50000

14 274323411RT7 Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost
proti chemicky agresivnímu prostředí

m3 3,92883 3 950,00

beton C25/30 XC2, XA1 - betonováno do výkopu : (3,42+2,54)*2*0,40*0,80*1,03 3,92883

15 274353102R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes
0,25 do 0,5 m

kus 2,00000 275,00

prostup 100/100 mmpro vodu : 1 1,00000

prostup 50/50 mm Elektroinstalace : 1 1,00000

16 274353121R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2,
hloubky do 0,5 m

kus 2,00000 360,00

prostup 200/200 mm pro dešťovou kanalizaci : 1 1,00000

prostup 200/200 mm pro splaškovou kanalizaci : 1 1,00000

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , t 0,12390 62 000,00

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travní

Včetně přesunu hmot.

vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1
přes 4 m,

prefabrikované vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním,

S vyspárováním.

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Veřejné WC

Dle PD tabulka výztuže : 118*0,00105 0,12390

18 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625
mm; h = 165 mm

kus 1,01000

19 592243554R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1;
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000

20 592243555R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2;
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000

21 592243731R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 800,0 mm kus 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 451577977R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm m2 15,59020

(2,60+0,90)*2,05 7,17500

1,57*5,36 8,41520

Mezisoučet 15,59020

23 451579977R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad
100 mm

m2 124,72160

(2,60+0,90)*2,05 7,17500

1,57*5,36 8,41520

Mezisoučet 15,59020

celkem 180 mm : 15,5902*7 109,13140

Díl: 5 Komunikace
24 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 15,59020

(2,60+0,90)*2,05 7,17500

1,57*5,36 8,41520

25 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 12,48000

2,60+0,90+2,05 5,55000

1,57+5,36 6,93000

26 5924511904R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; žlutá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 16,36971

(2,60+0,90)*2,05*1,05 7,53375

1,57*5,36*1,05 8,83596

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
27 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, m3 0,24555

podklad pod základové pasy - betonováno do výkopu : (3,42+2,54)*2*0,40*0,05*1,03 0,24555

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na
výplň spár.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Veřejné WC

28 631313621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, m3 0,09503 12 800,00

dno instalační šachty : 3,1415*0,55*0,55*0,10 0,09503

29 631315711RN5 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, pro
průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním

m3 1,68462 5 940,00

beton C25/30, XC2, XA1 : 3,82*2,94*0,150 1,68462

30 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,36924 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,68462 1,68462

2. vrstva výztužné sítě : 1,68462 1,68462

Mezisoučet 3,36924

31 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 2,14800 550,00

celkové vymezení desky : (3,82+2,94)*2*0,150 2,02800

prostup pro el. 200/200 mm : 0,20*0,150*4 0,12000

32 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 2,14800 120,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,14800 2,14800

33 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka
150/150 mm

t 0,07280 60 000,00

Dle PD síť S1 - 4 ks : 18,20*4*0,001 0,07280

34 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 0,32314 1 750,00

pod podlahu : 3,02*2,14*0,050 0,32314

35 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 10,34000 980,00

okapový chodník - kamenivo : 5,69*0,50 2,84500

(0,60*0,50+4,05*0,50) 2,32500

Mezisoučet 5,17000

ceklová tl. 300 mm : 5,17 5,17000

36 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 24,91224 105,00

skladba CH1 : (2,60+0,90)*2,05 7,17500

1,57*5,36 8,41520

Mezisoučet 15,59020

okapový chodník - pod kamenivo : 5,69*0,50 2,84500

(0,60*0,50+4,05*0,50) 2,32500

Mezisoučet 5,17000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Veřejné WC

ztratné : (15,5902+5,17)*0,20 4,15204

37 55300120R Prvek distanční betonářský - podložka; materiál: ocel; výška = 110 mm; délka = 2,00 m kus 12,00000

á 0,6m : 2*6 12,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
38 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 24,00000

obruby : 3,50*2+0,60+6,0+1,50+1,10+4,10+2,65+1,05 24,00000

39 592174230R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 24,24000

obruby : (3,50*2+0,60+6,0+1,50+1,10+4,10+2,65+1,05)*1,01 24,24000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
40 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,15000

v bet. skruži pro přípojku elektro : 0,150 0,15000

41 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 0,15000

v bet. skruži pro přípojku vody : 0,150 0,15000

42 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,30000

v bet. skruži pro kanalizace : 0,150*2 0,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 998011031R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m t 33,90934

Díl: 711 Izolace proti vodě
44 711212002Rt7 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě m2 11,23080

provedení krystalické izolace vrch betonové desky : 3,82*2,94 11,23080

45 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 6,76000

kolem objektu, na výšku chodníků a nad základy : (3,82+2,94)*2*0,50 6,76000

46 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 165,18960

Díl: M21 Elektromontáže
47 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových

pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru
m 20,40000

uložení do základových pasů : (3,8+2,9)*2+3,50*2 20,40000

Celkem 189 940,83

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKS
z bloků

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 60 681,26 11,38000 0,00000
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 30,84835 630,00

výkop rýhy - viz podélný profil :

"VP" - výkop společný s přípojkami kanalizace : 37,55*1,40*0,65 34,17050

odečet zpevněných ploch :

silnice : -6,10*0,65*0,47 -1,86355

zpevněná plocha : -5,10*0,65*0,44 -1,45860

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 30,84835 50,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,84835 30,84835

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 52,57000 180,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"VP" - pažení společné s přípojkami kanalizace : 37,55*1,40 52,57000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 52,57000 80,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 52,57000 52,57000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 30,84835 140,00

dle kategorie započítáno 100 % objemu :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,84835 30,84835

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 8,10329 285,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,84835 30,84835

-zásyp :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,74506*-1 -22,74506

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až
4

m3 8,10329 280,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,10329 8,10329

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 8,10329 25,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,10329 8,10329

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 22,74506 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,84835 30,84835

- lože pod potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,44075*-1 -2,44075

- obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,66254*-1 -5,66254

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,66254 670,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"VP" : 37,55*0,232*0,65 5,66254

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,10329 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,10329 8,10329

12 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 11,32508 450,00

Viz podélný profil a uložení potrubí :

obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,66254*2 11,32508

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,44075 1 550,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"VP" : 37,55*0,65*0,10 2,44075

14 452313121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10,
Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; cement: CEM II; struskoportlandský; Dmax = 22 mm; S 3

m3 0,28800 4 560,00

viz situace a kladečské schema :

0,60*0,60*0,40*2 0,28800

15 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,88000 495,00

viz položka bloky pod potrubí :

0,6*0,6*4*2 2,88000

Díl: 5 Komunikace

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

16 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky,
kladených do lože z kameniva

m2 3,31500 100,00

viz situace a podélný profil :

parkoviště : 5,10*0,65 3,31500

17 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 7,28000 590,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt :

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,96500 3,96500

zpevněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,31500 3,31500

18 113151150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo
při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm

m2 3,96500 440,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt : 6,10*0,65 3,96500

19 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 115,00

viz situace : 2+2+2 6,00000

20 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 3,93120 780,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,28000*0,54 3,93120

21 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,79300 3 500,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,96500*0,2 0,79300

22 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 3,96500 2 500,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,96500 3,96500

b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, drž
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Položka není určena pro cementobetonové kryty:

a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace,

c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních
spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které
se oceňují R-položkou.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

23 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do
30 mm

m2 3,31500 450,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,31500 3,31500

24 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 6,00000 320,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,00000 6,00000

25 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,18000 3 650,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,00000*0,03 0,18000

26 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 6,10000 150,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt : 6,10 6,10000

27 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 6,00000 192,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,00000 6,00000

28 592453092R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0
mm

m2 3,31500 376,00

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,31500 3,31500

29 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 8,47913 150,00

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 42,39563 25,00

31 979083116R00 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m t 8,47913 330,00

32 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 8,47913 300,00

Díl: 8 Trubní vedení
33 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 39,05000 100,00

viz situace, podélný profil, kladečské schema, technická zpráva :

"VP" : 37,55 37,55000

přídavek potrubí na převedení do svislého směru : 1,50 1,50000

34 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 12,50000 130,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva : 12,50 12,50000

35 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm kus 1,00000 250,00

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu
m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

včetně spotřeby vody

pro vodorovnou dopravu

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Stránka 17 z 34Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 2022121

O: SO 01

R: 202212101b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

viz kladečské schema : 1 1,00000

36 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 1,00000 1 750,00

viz kladečské schema :

DN 50 : 1 1,00000

37 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 39,05000 35,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,05000 39,05000

38 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 9 800,00

viz situace a podélný profil : 1 1,00000

39 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 39,05000 110,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,05000 39,05000

40 nc01 Vodoměrná sestava umístěná v objektu WC kompl 1,00000 22 000,00

viz technická zpráva, situace a podélný profil : 1 1,00000

41 27344381R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 90 mm; DN 25; DN
chráničky 80

kus 2,00000 530,00

viz osazení chráničky : 2 2,00000

42 286134311R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 35,2 mm; s = 3,00 mm m 39,05000 130,00

viz situace, podélný profil, tech. z. D32x4,4 mm SDR 7,6 :

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,05000 39,05000

43 286134328R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 93,2 mm; s = 8,20 mm m 12,50000 440,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

Chránička : 12,50 12,50000

44 28653070.AR přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 1" kus 1,00000 400,00

viz kladečské schema : 1 1,00000

45 286538002R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 45,0 mm; di = 32,0 mm;
spoj elektrosvařovaný

kus 1,00000 710,00

viz kladečské schema : 1 1,00000

46 42273506R pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 150 mm; závit G 1
1/2"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel

kus 1,00000 9 190,00

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Položka obsahuje montáž a dodávku kompletní vodoměrné sestavy vč. uchycení, osazení, napojení potrubí, prostupu zdí a jeho utěsnění.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka vodovodní

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

47 nc02 Kluzná objímka kus 13,00000 70,00

viz situace a podélný profil :

D 32 : 13 13,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
48 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 675,00

viz kladečské schema : 1 1,00000

49 42228200R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - 1 vnitřní a 1 vnější závit; PN 16; L
= 148 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 1,00000 7 045,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

50 422911621R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v
zemi; DN 40 - 50 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné
desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a
ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

kus 1,00000 3 280,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

51 42291353R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na
šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h
= 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm

kus 1,00000 1 940,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 25,24153 280,00

Díl: M21 Elektromontáže
53 210800527RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 39,05000 65,00

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 39,05000 39,05000

54 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 39,05000 26,00

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 39,05000 39,05000

55 nc99 Dvoupolová zásuvka na malé napětí, viz situace a podélný profil ks 2,00000 510,00

Celkem

včetně podezdění

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Díl: 1 Zemní práce
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,08450 630,00

výkop rýhy - viz podélný profil :

"KSP" - výkop společný s přípojkami kanalizace a vodovodu : 16,00*2,50*0,50 20,00000

19,20*0,90*0,50 8,64000

odečet zpevněných ploch :

silnice : -6,10*0,50*0,47 -1,43350

zpevněná plocha : -5,10*0,50*0,44 -1,12200

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 26,08450 50,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,08450 26,08450

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 17,60000 180,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KSP" - pažení společné s přípojkami kanalizace a vodovodu : 16,00*(2,50-1,40) 17,60000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 17,60000 80,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,60000 17,60000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 26,08450 140,00

dle kategorie započítáno 100 % objemu :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,08450 26,08450

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 8,77500 285,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,08450 26,08450

-zásyp :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,30950*-1 -17,30950

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až
4

m3 8,77500 280,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,77500 8,77500

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 8,77500 25,00

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka splaškové kanalizace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka splaškové kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,77500 8,77500

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,30950 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,08450 26,08450

- lože pod potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,63250*-1 -2,63250

- obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,14250*-1 -6,14250

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 6,14250 670,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KSP" : 35,10*0,35*0,50 6,14250

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,77500 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,77500 8,77500

12 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 12,28500 450,00

Viz podélný profil a uložení potrubí :

obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,14250*2 12,28500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 2,63250 1 550,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KSP" : 35,10*0,15*0,50 2,63250

Díl: 5 Komunikace
14 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky,

kladených do lože z kameniva
m2 2,55000 100,00

viz situace a podélný profil :

parkoviště : 5,10*0,50 2,55000

15 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 5,60000 590,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt :

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka splaškové kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000 3,05000

zpevněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,55000 2,55000

16 113151150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo
při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm

m2 3,05000 440,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt : 6,10*0,50 3,05000

17 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 3,02400 780,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,60000*0,54 3,02400

18 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,61000 3 500,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000*0,2 0,61000

19 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 3,05000 2 500,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000 3,05000

20 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do
30 mm

m2 2,55000 450,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,55000 2,55000

21 592453092R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0
mm

m2 2,55000 376,00

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,55000 2,55000

22 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 5,27625 150,00

23 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 26,38125 25,00

24 979083116R00 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m t 5,27625 330,00

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na
m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, dr
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Položka není určena pro cementobetonové kryty:

a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace,

b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,

c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních
spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které
se oceňují R-položkou.

pro vodorovnou dopravu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka splaškové kanalizace

25 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 5,27625 300,00

Díl: 8 Trubní vedení
26 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení

kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
kus 1,00000 5 000,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KSP" : 1 1,00000

27 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 36,15300 120,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KSP" : 35,10*1,03 36,15300

28 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm kus 1,00000 250,00

viz situace : 1 1,00000

29 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního
potrubí do DN 300 mm

úsek 1,00000 4 100,00

viz situace a podélný profil : 1 1,00000

30 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 35,10000 160,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KSP" : 35,10 35,10000

31 286114011R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 160,0
mm; s = 5,50 mm; l = 6 000,0 mm

kus 7,00000 4 105,00

Viz položka montáže potrubí DN 150 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy :

7 7,00000

32 28651660.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 330,00

viz situace : 1 1,00000

33 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 330,00

viz situace : 1 1,00000

34 nc01 Navrtávací odbočka AWADOCK KG-bet./kam. s kloubem nast. o +/- 7,5° DN160,, typ K, tl. stěny
L=37-60 m

kus 1,00000 6 130,00

viz situace : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
35 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 22,30270 200,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka splaškové kanalizace

Celkem 135 745,93

Stránka 24 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022121

O: SO 01

R: 202212101d

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Díl: 1 Zemní práce
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 27,83700 630,00

výkop rýhy - viz podélný profil :

"KDP" - výkop společný s přípojkami kanalizace a vodovodu : 14,00*2,50*0,50 17,50000

19,10*1,35*0,50 12,89250

odečet zpevněných ploch :

silnice : -6,10*0,50*0,47 -1,43350

zpevněná plocha : -5,10*0,50*0,44 -1,12200

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 27,83700 50,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,83700 27,83700

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 60,78500 180,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KDP" - pažení společné s přípojkami kanalizace a vodovodu : 14,00*2,50 35,00000

19,10*1,35 25,78500

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 60,78500 80,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,78500 60,78500

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 27,83700 140,00

dle kategorie započítáno 100 % objemu :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,83700 27,83700

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 8,27500 285,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,83700 27,83700

-zásyp :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 19,56200*-1 -19,56200

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až
4

m3 8,27500 280,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,27500 8,27500

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka dešťové kanalizace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka dešťové kanalizace

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 8,27500 25,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,27500 8,27500

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 19,56200 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,83700 27,83700

- lože pod potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,48250*-1 -2,48250

- obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,79250*-1 -5,79250

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,79250 670,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KDP" : 33,10*0,35*0,50 5,79250

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,27500 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,27500 8,27500

12 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 11,58500 450,00

Viz podélný profil a uložení potrubí :

obsyp potrubí :

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,79250*2 11,58500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 2,48250 1 550,00

viz podélný profil a uložení potrubí :

"KDP" : 33,10*0,15*0,50 2,48250

Díl: 5 Komunikace
14 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky,

kladených do lože z kameniva
m2 2,55000 100,00

viz situace a podélný profil :

parkoviště : 5,10*0,50 2,55000

15 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 5,60000 590,00

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka dešťové kanalizace

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt :

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000 3,05000

zpevněná plocha :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,55000 2,55000

16 113151150R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo
při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm

m2 3,05000 440,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt : 6,10*0,50 3,05000

17 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 3,02400 780,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,60000*0,54 3,02400

18 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,61000 3 500,00

viz situace a podélný profil :

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000*0,2 0,61000

19 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 3,05000 2 500,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,05000 3,05000

20 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do
30 mm

m2 2,55000 450,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,55000 2,55000

21 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 6,10000 150,00

viz situace a podélný profil :

silnice - asfalt : 6,10 6,10000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu
m

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, drž
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Položka není určena pro cementobetonové kryty:

a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace,

b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,

c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, pr
spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzn
se oceňují R-položkou.

včetně spotřeby vody

Stránka 27 z 34Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 2022121

O: SO 01

R: 202212101d

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka dešťové kanalizace

22 592453092R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0
mm

m2 2,55000 376,00

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,55000 2,55000

23 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 5,27625 150,00

24 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 26,38125 25,00

25 979083116R00 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m t 5,27625 330,00

26 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 5,27625 300,00

Díl: 8 Trubní vedení
27 831263195R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení

kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
kus 1,00000 5 000,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KSP" : 1 1,00000

28 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 34,09300 120,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KDP" : 33,10*1,03 34,09300

29 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm kus 1,00000 250,00

viz situace : 1 1,00000

30 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního
potrubí do DN 300 mm

úsek 1,00000 4 100,00

viz situace a podélný profil : 1 1,00000

31 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 33,10000 160,00

viz situace, podélný profil a technická zpráva :

"KDP" : 33,10 33,10000

32 286114011R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 160,0
mm; s = 5,50 mm; l = 6 000,0 mm

kus 6,00000 4 105,00

Viz položka montáže potrubí DN 150 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy :

6 6,00000

33 28651660.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 330,00

viz situace : 1 1,00000

34 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 330,00

viz situace : 1 1,00000

vodou nebo vzduchem,

pro vodorovnou dopravu

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Hmotnost Hmotnost

Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Přípojka dešťové kanalizace

35 nc01 Navrtávací odbočka AWADOCK KG-bet./kam. s kloubem nast. o +/- 7,5° DN160,, typ K, tl. stěny
L=37-60 m

kus 1,00000 6 130,00

viz situace : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 21,33660 200,00

Celkem 143 399,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: M21.01 Dozbrojení stávajícího rozvaděče R-ČERP
1 M21.01-PC01 Volně stojící plastový rozvaděč 1185x420x216 (přívod a vývod zdola), IP45, zámek jednobodový

FAB
ks 1,00000 50 600,00

2 M21.01-PC02 B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 1 075,00

Díl: M21.02 Nová pojistková skříň SP-WC
3 M21.02-PC01 SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ - Přípojková skříň pro připojení do 50 mm2 obsahující

jednu sadu, pojistkových spodků velikosti 00 do 160A., včetně pojistel 16A, příslušenství a pilíře
ks 1,00000 4 940,00

Díl: M21.03 Elektromontáže
4 M21.03-PC01 MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg ks 2,00000 2 640,00

5 M21.03-PC02 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x16 mm3 ks 4,00000 320,00

6 M21.03-PC03 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 ks 20,00000 110,00

7 M21.03-PC04 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 135,00000 340,00

8 M21.03-PC05 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 12,00000 220,00

9 M21.03-PC06 OHEBNÁ CHRÁNIČKA - Vnější průměr 63, světlost 52mm, pevně m 125,00000 130,00

10 M21.03-PC07 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m),
pevně

m 135,00000 230,00

Díl: M21.03.1 Uzemnění modulu WC
11 M21.03.1-PC01 DRÁT V4A nerez - Drát zemnící 10 mm N V 4A nerez m 8,00000 305,00

12 M21.03.1-PC02 KRABICE PRO ZKUŠEBNÍ SVORU - DEHN 549001 krabice pro zkušební svorky, litina se SZ ks 2,00000 3 590,00

13 M21.03.1-PC03 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 20,00000 200,00

14 M21.03.1-PC04 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, FeZn - SR 3a svorka páska-drát ks 4,00000 190,00

15 M21.03.1-PC05 MONTÁŽNÍ PRÁCE - štítek pro označení svodu ks 2,00000 100,00

16 M21.03.1-PC06 KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi hod 2,00000 550,00

17 M21.03.1-PC07 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 4,00000 550,00

18 M21.03.1-PC08 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 550,00

Díl: M21.03.2 Ostatní související pro elektromontáže
19 M21.03.2-PC01 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 550,00

20 M21.03.2-PC02 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece R-čerp. hod 8,00000 550,00

21 M21.03.2-PC03 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Montáž hod 12,00000 550,00

22 M21.03.2-PC04 KOORDINACE POSTUPU PRACI- S ostatnimi profesemi hod 3,00000 550,00

23 M21.03.2-PC05 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik hod 8,00000 550,00

24 M21.03.2-PC06 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00000 550,00

25 M21.03.2-PC07 Podružný materiál soub 1,00000 2 300,00

Uzemnění modulu WC - celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Elektroinstalace - přípojka NN

Dozbrojení stávajícího rozvaděče R-ČERP - celkem

Nová pojistková skříň SP-WC - celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Elektroinstalace - přípojka NN

Díl: M21.04 Zemní práce
26 M21.04-PC01 VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu m 125,00000 80,00

27 M21.04-PC02 SEJMUTÍ DRNU - Nářez drnu,naložení,odvoz m2 50,00000 75,00

28 M21.04-PC03 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm m2 10,00000 155,00

29 M21.04-PC04 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 125,00000 190,00

30 M21.04-PC05 VYTRHÁNÍ OBRUBY - Ležaté kladené do písku m 4,00000 180,00

31 M21.04-PC06 KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ - TK1-
17x14/10,5x10cm

m 5,00000 800,00

32 M21.04-PC07 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 125,00000 130,00

33 M21.04-PC08 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm m 125,00000 24,00

34 M21.04-PC09 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 4,00000 1 250,00

35 M21.04-PC10 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 125,00000 120,00

36 M21.04-PC11 ÚPRAVA POVRCHU - Položeni drnu m2 50,00000 100,00

37 M21.04-PC12 ÚPRAVA POVRCHU - Osetí povrchu travou m2 50,00000 45,00

38 M21.04-PC13 ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 50,00000 90,00

Díl: M21.05 Ostatní související práce
39 M21.05-PC01 Doprava a přesun soub 1,00000 4 500,00

40 M21.05-PC02 PPV soub 1,00000 3 500,00

Celkem 305 065,00

Elektromontáže - celkem

Zemní práce - celkem
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 38118PC01 D+M Systémová konstrukce kompaktního modulu WC kus 1,00000 1 467 400,00

Obvodový plášť

Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Systémový kompaktní modul WC

Nosná konstrukce modulu je řešena jako železobetonový montovaný skelet.

- tepelná izolace - polystyren tl.40mm

-dřevěný obklad vč.nosného roštu tl.70mm

-tepelná izolace – minerální plsť tl.60mm po úroveň +0,600, dále na soklu od +0,600 do -0,300 extrudovaný polystyren s hydroizolačním nátěrem a penetrací

-parotěsná fólie

-železobetonová stěna beton C35/45 tl.100mm

-keramický kameninový obklad v.2,3m (místnost WC),

2 x stěrkování + 3 x nátěr akrylátem (technická místnost)

Střecha/strop

Střecha je navržena jako systémová plochá jednoplášťová zateplená nevětraná konstrukce se střešní krytinou z PVC hydroizolačních pásů.

- prané říční kamenivo tl.50mm

- netkaná textilie

- 2 x PVC hydroizolační pás

-tepelná izolace- spádové klíny 2% z polystyrenu, tl.20-70mm

- parotěsná folie

- železobetonová stěna - beton C35/45 tl.100mm

- 2 x stěrkování + 3 x nátěr akrylátem

Výplně otvorů

Dveřní výplň v obvodovém plášti do prostoru WC – antivandal nerezové, kartáčovaný povrch, tloušťka stěny 2 mm a gumové těsnění ze tří stran, spodní
ukončení dveří s kartáčovým těsněním. Dveřní křídlo dvoustěnné, výplň dutin polyuretanovou tvrdou pěnou, oboustranné madlo z ušlechtilé oceli.

Dveře se signalizací obsazenosti pomocí zeleného a červeného LED světla ve dveřích a prosvětlené piktogramy (muži – ženy – postižení, podsvícení je řízeno
soumrakovým čidlem), rozměr dveří 1100 x 2300mm, zateplené.

Uzavření dveří zajištěno bezúdržbovým elektromagnetickým zámkem + nastavitelný časový zámek. Vstup pro invalidy automaticky otevíratelný pomocí euro
klíče

Dveřní výplň v obvodovém plášti do tech. místnosti – antivandal nerezové, kartáčovaný povrch, tloušťka stěny 2 mm a celoobvodová 4stranná gumová izolace.
Dveřní křídlo dvoustěnné, výplň dutin polyuretanovou tvrdou pěnou, vnitřní strana s klikou, vnější strana nerezová koule, s řetízkem, který omezí doraz.
Rozměr dveří 1100 x 2100mm, zateplené. Uzavření dveří zajištěno mechanicky.

Podlaha v prostoru WC

Železobetonová nosná konstrukce z betonu C35/45 tl. 100mm, hydroizolace, tepelná izolace polystyrenem tl.80mm, betonový potěr s vloženými rohožemi
podlahového topení, podlahová krytina z keramických kameninových dlaždic, povrch granulovaný, položené v maltovém loži, protiskluznost R10, odolné proti
louhům a mrazu, rozměry 200x200x9mm.
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Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Systémový kompaktní modul WC

 

V podlaze integrovaný podlahový odtok DN50 s víčkem z ušlechtilé oceli. Podlahová krytina s mírným spádem k podlahovému odtoku.

V této místnosti jsou umístěny veškeré ovládací a obslužné prvky, zároveň jsou zde upevněny jednotlivé zařizovací předměty tak, aby z uživatelských 
místností nebyly demontovatelné ani poškoditelné. Dále jsou zde umístěny výměníky toaletního papíru a odpadkový koš. Místnost je vybavena přímotopným 
elektrickým topením, které zajišťuje temperaci místnosti.

Podlaha v technické místnosti

Železobetonová nosná konstrukce z betonu C35/45 tl. 100mm, hydroizolace, betonový potěr tl.50mm+nátěr.

Vnitřní příčka

  -železobetonová stěna beton C35/45 tl.80mm

  -keramický kameninový obklad v.2,3m (místnost WC),

2 x stěrkování + 3 x nátěr akrylátem (technická místnost)

Klempíř

 Klempířské konstrukce související se střešním pláštěm střechy budou provedeny ze systémového poplastovaného plechu v rámci dodávky střešního systému.

Vybavení modulu WC

Nerezové zařizovací předměty pro tělesně postižené tzn. toaleta včetně sklopných madel, nerezový pisoár. Bezdotykové splachovací čidlo umístěné na stěně. 
Bezbariérový umyvadlový pilíř s integrovaným osušovačem rukou, dávkovačem mýdla a zrcadlem z leštěného nerezu, které má sklon takový, aby se v něm 
viděli i tělesně postižení. Na stěně pod obkladem umístěn nerezový háček pro odložení oděvu. Zabudovaný zásobník toaletního papíru a odpadkový koš. 
Nouzové tlačítko, které slouží pro spuštění zvukového alarmu v případě nehody. Osvětlení integrovanými LED lampami v systému vandalům nepřátelském, 
nerezové odpady mísy a sklopný nerezový přebalovací pult. Místnost vybavit tlačítky, která v případě nouze umožňují akusticky přivolat pomoc.

Vybavení technické místnosti

Vnitřní rozvod silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

 Objekt bude napojen z nové přípojkové skříně SP-WC, která bude v kompaktním pilíři a bude umístěna ze zadní části objektu WC v kačírku. Rozvaděč bude 
umístěn v technické místnosti. Z rozvaděče se napojí světelné a zásuvkové rozvody. Rozvody vnitřní elektroinstalace NN a revizní zprávy zajišťuje dodavatel 
systémového kompaktního modulu WC. Vnitřní rozvody budou provedeny jako skryté ve stěnových a střešních konstrukcích. Jsou tvořeny standardními 
zásuvkovými a světlenými obvody.

Osvětlení bude zajištěno LED svítidly s plastovým krytem a přisazenými na strop. Budou navržena tak, aby splňovala hodnoty osvětlenosti, tj. 200lx. Ovládání 
je automatické po vstupu do místnosti čidlem ve dveřním křídle.

Také vnitřní rozvody slaboproudé elektroinstalace zajišťuje dodavatel systémového kompaktního modulu WC. Rozvody budou provedeny jako skryté ve 
stěnových a střešních konstrukcích.

Hromosvod, zemnění

Jedná se o jímací soustavu a svody. Dle typu je objekt zařazen do třídy LPS III.  Hromosvod je řešen podle normy ČSN EN 62 305.
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Položkový soupis prací a dodávek

Veřejné WC v Centrálním parku Jižní Svahy

Veřejné WC

Systémový kompaktní modul WC

Celkem

Elektrické podlahové topení integrované v mazanině. Ovládání topení centrálním termostatem, nastavitelné. V technické místnosti elektrický přímotop s
termostatem pro temperaci a ochranu před zamrznutím.

Objekt je dle návrhu opatřen 2ks svodů. Nové svody budou provedeny jako strojené, skrytě v netříštivé plastové elektroinstalační trubce D29 v zateplení.
Jednotlivé svody jsou navrženy v provedení AlMgSi 8mm. Drát bude opatřen ochranou PVC. Svody se přes zkušební svorky napojí drátem FeZn d10mm na
nové strojené uzemnění - zemnící pásek 30x4mm v základech.

Jímací vedení hromosvodu je tvořeno vodičem AlMgSi 8 mm uchyceným na typových podpěrách.

Zkušební svorky jsou místěny v litinové krabici v zemi. svorky budou opatřeny štítky s číslem svodů.

Svody při přechodu z nadzemní části do půdy nutno chránit v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54, čl 542.N6.

Vytápění

- elektromagnetický zámek

Vzduchotechnika

Nucená ventilace ventilátorem s nadstřešním odtahem, objem vzduchu min 150m3/hod. Spouštění je spřaženo s osvětlením, přisávání vzduchu přes spodní
stranu dveří(kartáče). Ventiláror je umístěn i v technické místnosti.

Vnitřní rozvody vody a kanalizace, objektový rozvod vody a kanalizace

Přípojná potrubí do sanitárnímu zařízení z centrálního rozvodu včetně všech tvarovek a spojek jsou provedeny jako skryté. Veškerá potrubí vodoinstalace
včetně zkoušky těsnosti a dezinfekce potrubí zajišťuje dodavatel modulu. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny přívodem studené pitné vody.
Připojení na rozvod vody a ležaté splaškové kanalizace bude řešeno dodavatelem systémového kompaktního modulu WC.

Příprava pro osazení mincovního automatu

Součástí dodávky kompaktního modulu WC bude příprava pro osazení mincovního automatu, která představuje:

- niku vedle vstupních dveří pro veřejnost rozměrů 290x355x150 mm pro osazení mincovního automatu

- kabeláž elektro pro napájení mincovního automatu z rozvaděče NN

- datový kabel pro napojení mincovního automatu z rozvaděče NN

- propojovací kabeláž mezi mincovním automatem a elektromagnetickým zámkem ve vstupních dveřích

- příprava zárubně pro osazení elektromagnetického zámku
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