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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro 
zaměstnance“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotov i te l : ADAR ing s.r.o.

Se sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 78518 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
Zastoupený: Ing. Dominikem Andrlem, jednatelem

Pavlem Hájkem, jednatelem

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro zaměstnance“ 

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0181148, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 1. 3. 2024. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Ing. Dagmar Hanzelkovou, Nám. Tyrše a Fügnera 
191/3, 789 85 Mohelnice, IČO 44887141.   

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Místem plnění je objekt Domova pro seniory Červenka, příspěvková organizace, 
Nádražní 105, 784 01 Červenka – pozemek parc. č. 338/3, druh pozemku: 
zastavená plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 105, objekt občanské 
vybavenosti (objekt k bydlení), vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro 
obec Červenka, k. ú. Červenka, na listu vlastnictví č. 496. 

7. Předmětem díla je vybudování šaten pro zaměstnance a částečné chráněné 
únikové cesty včetně souvisejících stavebních prací v objektu Domova pro 
seniory Červenka, p. o., Nádražní 105, 784 01 Červenka. 

Stavba se skládá s částí:  
SO 1 -  Šatny pro zaměstnance 

SO 2 -  Částečně chráněná úniková cesta 

Jedná se o půdní vestavbu šatny a sociálního zařízení pro zaměstnance. Šatna 
pro zaměstnance s hygienickým zařízením a úklidovou místností bude umístěna 
do části stávajícího půdního prostoru hlavní budovy. V současné době se v části 
nachází provizorní sklad a chodba na terasu. Zbylé prostory jsou prázdné. 
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Stávající objekt je zděný z CP, výška nadezdívky na půdě je 900-1100mm. 
Podlaha je provedena v různých výškových úrovních - dle výšky násypu. Stropy 
nad 3.NP jsou klenbové, cihelné s rozponem od 2,2 - 3,3 m a výškou klenby cca 
500mm. Pod částí půdy, v místě navrhovaného hygienického zařízení je 
železobetonový kazetový strop. Střecha je valbová, členitá s nárožími a úžlabími. 
Krov je dřevěný, vázaný (vaznicová soustava) - stojatá stolice, sestávající z 
plných a jalových vazeb. 

Dále bude ze stávajícího schodiště a chodby zřízena chráněná úniková cesta, 
včetně osvětlení schodiště, silnoproudých systémů větrání CHÚC, prvků 
elektroinstalace, kabelových tras  a práce s tím související. 

Jednotlivé úseky, časovou posloupnost a uvolňování jednotlivých prostor je nutné 
projednat a schválit se zástupci provozovatele, objednatele, TDI a AD. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 
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3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných 
hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen 
„odpad“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které 
je dílo realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 
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11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci 
odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, na základě které je dílo realizováno. 

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a 
Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za 
dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití 
(recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací:  do 14 dnů od účinnosti této smlouvy  

Termín provedení díla: do 180 dnů od zahájení prací 

Dílo bude prováděno za plného provozu zařízení (ostatních nedotčených 
prostor objektu). Jednotlivé úseky, časovou posloupnost a uvolňování 
jednotlivých prostor je nutné projednat a schválit se zástupci provozovatele, 
objednatele, TDI a AD. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  
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3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 5 874 448,90 Kč 
12 % DPH  .................................................................................... 704 933,87 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 6 579 382,77 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: 
šestmilionůpětsetsedmdesátdevěttisíctřistaosmdesátdva korun českých 
sedmdesátsedm haléřů.  

2. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
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která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

5. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
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se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

     VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
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mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou. 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a 
musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz 
zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost 
či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem zařízení či jím 
určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a 
s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  
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a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná 
forma, tj. není třeba uzavření dodatku.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/105/68/2024 ze dne 18. 3. 2024 
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Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Dominik Anderle
jednatel

Pavel Hájek
jednatel
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady 
opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý 
rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za 
něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen 
na tyto změny přistoupit. Požadavek  
na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu 
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ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na 
odpovídající změnu tohoto termínu.  

3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární 
předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli 
před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, 
jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR 
(případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
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dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se 
k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí 
a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro 
změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení 
geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o 
energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká 
energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 
3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“. 
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3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad 
věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se 
strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla 
sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v 
termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 
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4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných 
vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. 
Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční 
objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 
měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí 
být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle  
TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním 
harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací 
Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu 
(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených 
prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  
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5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, 
případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za 
to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále 
pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
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formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis 
prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná 
dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 
5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě 
relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu 
realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než 
tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli 
bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 
ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
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5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy. 

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky 
uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve 
sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po 
jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace 
Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
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práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu 
Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. 
Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá 
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své 
úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 
Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % 
celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí 
Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. 
V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury 
považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, 
nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn 
přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, 
po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín 
dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 
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6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název 
stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.  

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob  zajištění 
daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel 
o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu 
zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet Zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně 
z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem 
na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a 
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nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem 
odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude 
obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení se zahájením 
odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 
nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za 
každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní 
pokuta v jiné výši. 
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7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové 
vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve 
smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení 
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději 
do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.  
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7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o 
dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli. 

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto 
protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum 
apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových 
bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k 
dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
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8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 
trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel 
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, 
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných 
škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, 
oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, 
zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem, 
přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci 
Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně 
díla. 
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8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje 
Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, 
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze 
se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  
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8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební 
deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního 
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souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání 
na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), 
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včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou 
důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data 
provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů 
stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel 
nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí  

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde 
je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále 
jen Deník víceprací a méněprací/. 
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9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci 
Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli 
o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro 
činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, 
pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a 
převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na 
díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
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10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 
zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
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však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit 
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí 
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být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před 
uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo 
Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 
kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci Technického a Autorského dozoru.  
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13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný 
protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne 
běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak 
platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v 
těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. 
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13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení 
díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické 
podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a doložit u 

předávacího a přejímacího řízení zejména tyto dokladyúzemní 
rozhodnutí 
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b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese 
Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o 
sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících 
částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 
přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve 
stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající 
z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných 
pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 
díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž 
bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 
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- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících 
částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by 
bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 
rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 
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15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel 
záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná 
adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 
péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 
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15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů 
ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k 
odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady 
platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že 
se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 
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15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol, 
ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez 
ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve 
smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli 
nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
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17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání 
v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 
rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 
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19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení
bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Dominik And
jednatel

Pavel Hájek
jednatel



Červenka DS - vybudování šaten pro zaměstnance
Rekapitulace objektů 

Číslo Název cena bez DPH DPH 12% celkem
SO 01 VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE 4 140 402,50 496 848,30 4 637 250,80
SO 02 ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 1 734 046,40 208 085,57 1 942 131,97

CELKEM 5 874 448,90 704 933,87 6 579 382,77



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 3

Objekt: 1

Rozpočet: SO 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: .05931738

DIČ: CZ05931738

779 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,50

2 767 318,67

402 257,50

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

ADAR ing s.r.o.

Celkem

845 826,33

Litovelská 116/5

Šatny pro zaměstnance

Olomouc

Za zhotovitele

4 140 402,50

5 000,00

4 140 402,50

120 000,00

4140402,00
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Popis stavby: 3 - Domov pro seniory Červenka
Popis objektu: 1 - Vybudování šaten pro zaměstnance
Popis rozpočtu: SO 01 - Šatny pro zaměstnance
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 451 115,68 10,9

6 HSV 19 319,04 0,5

61 HSV 24 988,80 0,6

63 HSV 52 138,90 1,3

64 HSV 131 000,00 3,2

94 HSV 24 500,00 0,6

95 HSV 22 981,20 0,6

96 HSV 37 724,68 0,9

99 HSV 17 126,34 0,4

711 PSV 46 093,86 1,1

713 PSV 531 764,01 12,8

720 PSV 274 233,16 6,6

730 PSV 210 441,06 5,1

762 PSV 133 147,54 3,2

763 PSV 229 087,30 5,5

764 PSV 73 142,91 1,8

766 PSV 434 331,03 10,5

771 PSV 43 793,72 1,1

776 PSV 196 470,92 4,7

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové
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781 PSV 154 164,77 3,7

783 PSV 106 535,00 2,6

784 PSV 42 613,39 1,0

799 PSV 291 500,00 7,0

M21 MON 357 257,50 8,6

M22 MON 45 000,00 1,1

D96 PSU 64 931,69 1,6

VN VN 120 000,00 2,9

ON ON 5 000,00 0,1

Cena celkem 4 140 402,50 100,0

Obklady keramické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky
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S: 3

O: 1

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 451 115,68

1 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm t 0,25404 55 000,00 13 972,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Válcovaný nosník I 180 dl. 5800 mm - 2x : 0,25404 0,25404

2 342012121R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 49,36998 1 100,00 54 306,98 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčka - příruční sklad 1.11 : (2,95+2,895)*1,17+(2,95*1,56)-0,6*1,97 10,25865

Příčka - šatna 1.01 - kolem komínu : 3,255*2,45+3,065*1,56+3,065*0,89/2 14,12008

Příčky - šatna 1.01 - kolem trámů : 
(1,925+1,925+0,3)*1,7+1,925*0,95+((1,925+1,925+0,3)*1,5+1,925*0,95)*2

24,99125

3 342012322RT4 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost 
EI 45

m2 28,93800 1 300,00 37 619,40 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčka šatny 1.01 : 5,015*2,6+6,115*2,6 28,93800

4 342032112R00 Příčky opláštěné sádrovláknitými deskami  dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce 
CW, kotvení do prvního opláštění tl. příčky 115 mm, CW 75, tl. sádrovláknitých desek 10 mm, tl. 
izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

m2 26,62400 1 300,00 34 611,20 801-1 RTS 20/ I RTS 18/ I

Příčka s přístěnkem 1.12 : 16,12*1,7-0,6*1,3 26,62400

5 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 38,38300 700,00 26 868,10 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 2,85*2,4 6,84000

Koupelna 1.03 : 1*2 2,00000

Sprchy 1.05 : 1*2+1,9*2 5,80000

Předsíň 1.06, WC1.07, WC 1.08 : 1,6*2,2+4,2*2,4+1,875*2,4-(0,7*1,97)*2 15,34200

Umyvárna 1.09, Hygienická kabina 1.10 : (2,4+0,3)*2,2+1,6*2,4-0,7*1,97 8,40100

6 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 74,84150 800,00 59 873,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

včetně pomocného lešení
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S: 3

O: 1

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Přístěnek 1.13 : 17,415*1,5-0,6*1,97 24,94050

Úklid 1.02 : 2,85*2,4 6,84000

WC 1.04 : 1,65*2,4 3,96000

Předsíň 1.06, WC 1.08 : 4,25*2,4 10,20000

Šatna 1.01 : 14,915*2,4-(0,7*1,97)*5 28,90100

7 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 66,22000 900,00 59 598,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Rovný podhled stropu : 66,22 66,22000

8 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 14,24000 950,00 13 528,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Podhled stropů rovný : 14,24 14,24000

9 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 
mm, protipožární, bez izolace

m2 89,17000 1 100,00 98 087,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Podhled stropů šikminy : 89,17 89,17000

10 342265122RT8 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 
mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 29,35000 1 200,00 35 220,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Podhled stropů - šikminy : 29,35 29,35000

11 342265193R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 kus 3,00000 500,00 1 500,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Revizní otvor v šatně 1.01 - 500x500 mm : 3 3,00000

12 347015112R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, 
protipožární, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

m2 9,36844 900,00 8 431,60 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příruční sklad 1.11 : (2,895+2,95)*0,79 4,61755

Šatna 1.01 : 3,596*0,94+0,885*0,79+0,85*0,79 4,75089

13 R 3 001 Revizní dvířka 500x500 mm se zateplení tl 100 mm s požární odolnosti EW15 kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

Revizní dvířka 500x500 mm s izolací : 3 3,00000

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

včetně pomocného lešení

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,
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S: 3

O: 1

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 19 319,04

14 602014144RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 120,74400 160,00 19 319,04 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčky plynosilikátové 7,5 cm : 38,383*2 76,76600

Příčky plynosilikátové 10 cm : 74,8415*2 149,68300

Obklady : -(105,705) -105,70500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 988,80

15 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 0,70000 1 200,00 840,00 801-4 RTS 21/ II RTS 18/ I

Zapravení přívod kabelu pro rozvaděč : 7*0,1 0,70000

16 612481211R00 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu m2 120,74400 200,00 24 148,80 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčky plynosilikátové 7,5 cm : 38,383*2 76,76600

Příčky plynosilikátové 10 cm : 74,8415*2 149,68300

Obklady : -(105,705) -105,70500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 138,90

17 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 0,53080 4 000,00 2 123,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Betonový základ pod zděné příčky : 53,08*0,2*0,05 0,53080

18 631342738R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, 
pevnost v tlaku 2,8 MPa

m3 1,67220 6 000,00 10 033,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 - část - dobetonávka : 2,09*0,07 0,14630

Koupelna 1.03 - část - dobetonávka : 5,17*0,07 0,36190

WC 1.04 : 1,5*0,07 0,10500

Sprchy 1.05 : 6,29*0,05 0,31450

Předsíň WC 1.06 : 4,73*0,05 0,23650

WC 1.07 : 1,44*0,05 0,07200

WC 1.08 : 1,44*0,05 0,07200

po jednotlivých vrstvách

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 3

O: 1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Umyvárna 1.09 : 4,72*0,05 0,23600

Hygienická kabina 1.10 : 2,56*0,05 0,12800

19 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,39344 55 000,00 21 639,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 3,49*0,0079 0,02757

Koupelna 1.03 : 6,52*0,0079 0,05151

WC 1.04 : 1,5*0,0079 0,01185

Sprchy 1.05 : 6,29*0,0079 0,04969

Předsíň WC 1.06 : 4,73*0,0079 0,03737

WC 1.07 : 1,44*0,0079 0,01138

WC 1.08 : 1,44*0,0079 0,01138

Umyvárna 1.09 : 4,72*0,0079 0,03729

Hygienická kabina 1.10 : 2,56*0,0079 0,02022

Betonový základ pod zděné příčky : 53,08*0,2*0,0079 0,08387

Koeficient Překryv 15%: 0,15 0,05132

20 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 1,19760 3 000,00 3 592,80 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 - část - dobetonávka : 2,09*0,04 0,08360

Koupelna 1.03 - část - dobetonávka : 5,17*0,04 0,20680

WC 1.04 : 1,5*0,04 0,06000

Sprchy 1.05 : 6,29*0,04 0,25160

Předsíň WC 1.06 : 4,73*0,04 0,18920

WC 1.07 : 1,44*0,04 0,05760

WC 1.08 : 1,44*0,04 0,05760

Umyvárna 1.09 : 4,72*0,04 0,18880

Hygienická kabina 1.10 : 2,56*0,04 0,10240

21 R 63 001 Zapěnění  průduchů v podlaze kus 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní Indiv

včetně distančních prvků

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Průduchy : 8 8,00000

22 R 63 002 Dilatace betonové mazaniny od stěn vč. dodáni pásků Mirelon 5 mm m 58,07000 150,00 8 710,50 Vlastní Indiv

Úklid 1.02 : 2,85+1,225+2,85+1,225-0,7 7,45000

Koupelna 1.03 : 1,2+1,05+3,04+0,78+2+1+1,2+2,73-0,7-0,7 11,60000

WC 1.04 : 1,575+0,95+1,575+0,95-0,7 4,35000

Sprchy 1.05 : 1,9+2,435+2,435-0,7 6,07000

Předsíň WC 1.06 : 1,875+2,525+1,875+2,525-0,7-0,7-0,7 6,70000

WC 1.07 : 1,6+0,9+1,6+0,9-0,7 4,30000

WC 1.08 : 1,6+0,9+1,6+0,9-0,7 4,30000

Umyvárna 1.09 : 2,525+1,975+2,525+1,975-0,7-0,7 7,60000

Hygienická kabina 1.10 : 1,6+1,6+1,6+1,6-0,7 5,70000

23 R 63 003 Dilatace betonu od konstrukce krovu vč. dodání polystyrenu 10 mm m 12,20000 200,00 2 440,00 Vlastní Indiv

Dilatace trámů : 6,1+6,1 12,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 131 000,00

24 5533300007R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 600 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Zárubně do přístěnku 1.12 - po úpravě na výšku 1300 mm : 1 1,00000

Zárubně do přístěnku 1.13 - po úpravě na výšku 1300 mm : 1 1,00000

25 5533300022R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; 
L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

26 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do SDK včetně kotvení,  s osazením 
špalíků nebo latí pro dřevěný práh  včetně dodávky zárubní  600 x 1970 x 100 mm

kus 3,00000 7 000,00 21 000,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Zárubně do příručního skladu 1.11, 1.12, 1.13 3,00000

27 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  70 x 197 x 10 cm DODÁVKA + osazení

kus 9,00000 9 500,00 85 500,00 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Zárubeň do prostoru 1.02 : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Zárubeň do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Zárubeň na WC 1.04 : 1 1,00000

Zárubeň do sprch 1.05 : 1 1,00000

Zárubeň do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000

Zárubeň do WC 1.07 : 1 1,00000

Zárubeň do WC 1.08 : 1 1,00000

Zárubeň do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

Zárubeň do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

28 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 801-4 RTS 21/ II RTS 18/ I

Hlavní vstupní dveře do šatny protipožární : 1 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 46 093,86

29 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 55,26700 600,00 33 160,20 800-711 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 3,49+(2,85+1,225+2,85+1,225-0,7)*0,1 4,23500

Koupelna 1.03 : 6,52+(1,2+1,05+3,04+0,78+2+1+1,2+2,73-0,7-0,7)*0,1+(0,965*3)*2 13,47000

WC 1.04 : 1,5+(1,575+0,95+1,575+0,95-0,7)*0,1 1,93500

Sprchy 1.05 : 6,29+(1,9+2,435+2,435-0,7)*0,1+((0,915*3)*2)*2 17,87700

Předsíň WC 1.06 : 4,73+(1,875+2,525+1,875+2,525-0,7-0,7-0,7)*0,1 5,40000

WC 1.07 : 1,44+(1,6+0,9+1,6+0,9-0,7)*0,1 1,87000

WC 1.08 : 1,44+(1,6+0,9+1,6+0,9-0,7)*0,1 1,87000

Umyvárna 1.09 : 4,72+(2,525+1,975+2,525+1,975-0,7-0,7)*0,1 5,48000

Hygienická kabina 1.10 : 2,56+(1,6+1,6+1,6+1,6-0,7)*0,1 3,13000

30 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 75,71000 170,00 12 870,70 800-711 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 2,85+1,225+2,85+1,225-0,7 7,45000

Koupelna 1.03 : 1,2+1,05+3,04+0,78+2+1+1,2+2,73-0,7-0,7+(0,965*3)+2+2 18,49500

WC 1.04 : 1,575+0,95+1,575+0,95-0,7 4,35000

Sprchy 1.05 : 1,9+2,435+2,435-0,7+(0,915*3)+2*4 16,81500

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Předsíň WC 1.06 : 1,875+2,525+1,875+2,525-0,7-0,7-0,7 6,70000

WC 1.07 : 1,6+0,9+1,6+0,9-0,7 4,30000

WC 1.08 : 1,6+0,9+1,6+0,9-0,7 4,30000

Umyvárna 1.09 : 2,525+1,975+2,525+1,975-0,7-0,7 7,60000

Hygienická kabina 1.10 : 1,6+1,6+1,6+1,6-0,7 5,70000

31 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,20986 300,00 62,96 800-711 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 531 764,01

32 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 2,30069 3 500,00 8 052,42 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 - část - dobetonávka : 2,09*0,18 0,37620

Koupelna 1.03 - část - dobetonávka : 5,17*0,18 0,93060

WC 1.04 : 1,5*0,18 0,27000

Sprchy 1.05 : 6,29*0,03 0,18870

Předsíň WC 1.06 : 4,73*0,03 0,14190

WC 1.07 : 1,44*0,03 0,04320

WC 1.08 : 1,44*0,03 0,04320

Umyvárna 1.09 : 4,72*0,03 0,14160

Hygienická kabina 1.10 : 2,56*0,03 0,07680

Koeficient Prořez 4%: 0,04 0,08849

Koeficient : 

33 63150830.AR rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 
m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 82,87380 350,00 29 005,83 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Rovné podhledy stropů : 66,22 66,22000

Rovné podhledy stropů impreg : 14,24 14,24000

Koeficient Prořez 3%: 0,03 2,41380

34 6315083952R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 13 
kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1

m2 122,07560 550,00 67 141,58 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Šikminy : 89,17 89,17000

Šikminy impereg. : 29,35 29,35000

Koeficient Prořez 3%: 0,03 3,55560

35 6315083955R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 13 
kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1

m2 178,47840 650,00 116 010,96 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Šikminy v přístěncích : 54,76 54,76000

Šikminy : 89,17 89,17000

Šikminy impereg. : 29,35 29,35000

Koeficient Prořez 3%: 0,03 5,19840

36 6315083957R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 13 
kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1

m2 49,91524 850,00 42 427,95 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Přiteplení obvodových stěn přístěnku 1.12 : 15,44*1,17 18,06480

Přiteplení obvodových stěn přístěnku 1.13 : 16,25*1,17 19,01250

Přiteplení obvodových stěn příruční sklad 1.11 : 5,85*1,17 6,84450

Přiteplení obvodových stěn šatny 1.01 : 3,88*1,17 4,53960

Koeficient Prořez 3%: 0,03 1,45384

Koeficient : 

37 6315083958R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 13 
kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1

m2 82,87380 950,00 78 730,11 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Rovné podhledy stropů : 66,22 66,22000

Rovné podhledy stropů impreg : 14,24 14,24000

Koeficient Prořez 3%: 0,03 2,41380

38 63151370.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 71,37520 500,00 35 687,60 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Izolace v části nižšího roštu šatny : 68,63 68,63000

Koeficient Prořez 4%: 0,04 2,74520

Koeficient : 

39 63151372.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 30 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 31,94880 600,00 19 169,28 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Izolace v části vyššího roštu šatny : 30,72 30,72000

Koeficient Prořez 4%: 0,04 1,22880

40 713111111RU4 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně,  , z desek z 
pěnového polystyrénu, tloušťky 100 mm

m2 32,32000 200,00 6 464,00 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Podlaha přístěnku 1.13 : 13,91 13,91000

Podlaha přístěnku 1.12 : 18,41 18,41000

41 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 54,76000 140,00 7 666,40 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Šikminy v přístěncích : 54,76 54,76000

42 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 198,98000 250,00 49 745,00 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Rovné podhledy stropů : 66,22 66,22000

Rovné podhledy stropů impreg : 14,24 14,24000

Šikminy : 89,17 89,17000

Šikminy impereg. : 29,35 29,35000

43 713111221RS3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 253,74000 170,00 43 135,80 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Rovné podhledy stropů : 66,22 66,22000

Rovné podhledy stropů impreg : 14,24 14,24000

Šikminy : 89,17 89,17000

Šikminy impereg. : 29,35 29,35000

Šikminy v přístěncích : 54,76 54,76000

44 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 99,35000 40,00 3 974,00 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Izolace v části vyššího roštu šatny : 30,72 30,72000

Izolace v části nižšího roštu šatny : 68,63 68,63000

45 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 2,21220 100,00 221,22 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 - část - dobetonávka : 2,09*0,18 0,37620

Koupelna 1.03 - část - dobetonávka : 5,17*0,18 0,93060

WC 1.04 : 1,5*0,18 0,27000

Sprchy 1.05 : 6,29*0,03 0,18870
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Předsíň WC 1.06 : 4,73*0,03 0,14190

WC 1.07 : 1,44*0,03 0,04320

WC 1.08 : 1,44*0,03 0,04320

Umyvárna 1.09 : 4,72*0,03 0,14160

Hygienická kabina 1.10 : 2,56*0,03 0,07680

46 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 48,46140 90,00 4 361,53 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Přiteplení obvodových stěn přístěnku 1.12 : 15,44*1,17 18,06480

Přiteplení obvodových stěn přístěnku 1.13 : 16,25*1,17 19,01250

Přiteplení obvodových stěn příruční sklad 1.11 : 5,85*1,17 6,84450

Přiteplení obvodových stěn šatny 1.01 : 3,88*1,17 4,53960

47 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 188,76000 50,00 9 438,00 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 : 117,98 117,98000

Úklid 1.02 - část - dobetonávka : 2,09 2,09000

Koupelna 1.03 - část - dobetonávka : 5,17 5,17000

WC 1.04 : 1,5 1,50000

Sprchy 1.05 : 6,29 6,29000

Předsíň WC 1.06 : 4,73 4,73000

WC 1.07 : 1,44 1,44000

WC 1.08 : 1,44 1,44000

Umyvárna 1.09 : 4,72 4,72000

Hygienická kabina 1.10 : 2,56 2,56000

Příruční sklad 1.11 : 8,52 8,52000

Přístěnek 1.12 : 18,41 18,41000

Přístěnek 1.13 : 13,91 13,91000

48 713191100RT91 Položení separační fólie v ploše zvukové izolace roštů, včetně dodávky fólie m2 99,35000 100,00 9 935,00 Vlastní RTS 18/ I

Izolace v části vyššího roštu šatny : 30,72 30,72000

Izolace v části nižšího roštu šatny : 68,63 68,63000
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49 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 1,99111 300,00 597,33 800-713 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 274 233,16

50 R 720 001 Vodovod + splašková kanalizace soubor 1,00000 274 233,16 274 233,16 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 210 441,06

51 R 730 001 Ústřední vytápění + větrání soubor 1,00000 210 441,06 210 441,06 Vlastní Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 133 147,54

52 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 
délky vyřezané části krovu do 3 m

m 1,50000 6 500,00 9 750,00 800-762 RTS 21/ II RTS 18/ I

Část trámu v šatně 1.01 : 1,5 1,50000

53 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,00180 300,00 900,54 800-762 RTS 21/ II RTS 18/ I

54 R 762 001 Výměna vazního trámu m 11,20000 2 500,00 28 000,00 Vlastní Indiv

Vazný trám 24/28 : 11,2 11,20000

55 R 762 002 Výměna plné vazby a hranolů vazby narušené zatékáním a dřevokaznými činitely, vč. prací s tím 
spojených

soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

56 R 762 003 Mechanické očištení celé konstrukce krovu a bednění střechy od prachu a nečistot m2 574,00000 55,00 31 570,00 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu vč. bednění střechy : 574 574,00000

57 R 762 004 Odstranění kůry z konstrukce krovu a bednění z 30% m2 574,00000 25,00 14 350,00 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu vč. bednění střechy : 574 574,00000

58 R 762 005 Otesání vazných trámů m2 7,30000 490,00 3 577,00 Vlastní Indiv

Díl: 763 Dřevostavby 229 087,30

59 60725037R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
15,0 mm

m2 341,03300 350,00 119 361,55 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 - montáž dřevoštěpkových desek 2x : 117,98*2 235,96000

Příruční sklad 1.11 - montáž dřevoštěpkových desek 2x : 8,52*2 17,04000

Zakrytí terasy dřevoštěpkovou deskou - ochrana proti poškození 110,97000

Část stavající betonové podlahy : -26,97*2 -53,94000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Koeficient Prořez 10%: 0,1 31,00300

60 763614141R00 Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepením, bez dodávky desky m2 310,03000 125,00 38 753,75 800-763 RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 - montáž dřevoštěpkové desek 2x : 117,98*2 235,96000

Zakrytí terasy dřevoštěpkovou deskou - ochrana proti poškození 110,97000

Část stavající betonové podlahy : -26,97*2 -53,94000

Příruční sklad 1.11 - montáž dřevoštěpkové desek 2x : 8,52*2 17,04000

61 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 2,82000 300,00 846,00 800-763 RTS 21/ II RTS 18/ I

62 763 002 Zakrytí terasy ochrannou geotextilií - dodání + montáž m2 110,97000 50,00 5 548,50 800-763 RTS 21/ II

63 R 763 001 Provedení roznášecího a vyrovnávacího roštu pod OSB desky podlahy šatny vč. dodání 
materiálu

m2 30,72000 650,00 19 968,00 Vlastní Indiv

Vyšší část roštu podlahy : 30,72 30,72000

64 R 763 002 Provedení roznášecího a vyrovnávacího roštu pod OSB desky podlahy šatny vč. dodání 
materiálu

m2 68,63000 650,00 44 609,50 Vlastní Indiv

Nižší část roštu podlahy : 68,63 68,63000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 73 142,91

65 764362811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 
30 do 45°

kus 2,00000 70,00 140,00 800-764 RTS 21/ II RTS 18/ I

Střešní výlez : 2 2,00000

66 764775334R00 Lemování střešního okna o rozměru 66x98 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , dodávka a 
montáž

kus 3,00000 6 000,00 18 000,00 800-764 RTS 21/ II RTS 18/ I

Lemování střešního okna 660x980 mm : 3 3,00000

67 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,00969 300,00 2,91 800-764 RTS 21/ II RTS 18/ I

68 R 764 001 Rozkrytí krytiny v místech střešních oken vč. vyřezání bednění soubor 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

Rozkrytí vč. vyřezání bednění : 3 3,00000

69 R 764 002 Dokrytí otvoru po střešním výlezu 600x600 mm ze stáv. krytiny soubor 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní Indiv

Otvor po střešním výlezu : 2 2,00000

70 R 764 003 Úprava krytiny po osazení oken soubor 3,00000 5 500,00 16 500,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně
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71 R 764 004 Dokrytí střechy a doplnění bednění po odvětrávacím potrubí kus 4,00000 5 500,00 22 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 434 331,03

72 54914624R kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty 
leštěná nerez

kus 5,00000 900,00 4 500,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do příručního skladu 1.11 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.12 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.13 : 1 1,00000

Dveře do prostoru 1.02 : 1 1,00000

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

73 54915352R sada kování posuvných dveří zámek, miska oválná; uzamykání z jedné strany; chrom matný kus 8,00000 900,00 7 200,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Dveře na WC 1.04 : 1 1,00000

Dveře do sprch 1.05 : 1 1,00000

Dveře do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.07 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.08 : 1 1,00000

Dveře do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

Dveře do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

74 611402781R Okno kyvné; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 660 mm; 
výška = 980 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; ESG4 - 16 - 4; plocha prosklení = 0,47 
m2; Uw = 1,30 W/(m2.K); Ug = 1,0 W/(m2.K); g = 0,46; Rw = 31 dB; ovládání: manuální; RtF: C; - 
s1, d0; povrchová úprava: lakovaný RAL; barva: přírodní

kus 3,00000 15 500,00 46 500,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Střešní okno 660x980 mm : 3 3,00000

75 61140281.AR lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 660 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Lemování : 3 3,00000
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76 61143250R Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: francouzské; počet křídel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; 
šířka = 900 mm; výška = 2 000 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; počet komor 
rámu: 5; Uw = 1,20 W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Uf = 1,20 W/(m2.K); g = 0,60; Rw = 33 dB; 
ovládání: manuální; povrchová úprava: fólie; kování: celoobvodové; barva: bílá

kus 1,00000 22 500,00 22 500,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Vstup na terasu : 1 1,00000

77 611601201R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 1,00000 15 500,00 15 500,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do příručního skladu 1.11 : 1 1,00000

78 611601202R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 5,00000 14 000,00 70 000,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do prostoru 1.02 : 1 1,00000

Dveře na WC 1.04 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.07 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.08 : 1 1,00000

Dveře do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

79 61160422R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle 

kus 4,00000 14 000,00 56 000,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Dveře do sprch 1.05 : 1 1,00000

Dveře do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000

Dveře do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

80 611653611R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 
45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava PVC fólie

kus 2,00000 30 000,00 60 000,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Dveře do přístěnku 1.12 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.13 : 1 1,00000
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81 611653613R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 
45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava PVC fólie

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

82 766624046R00 Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm kus 3,00000 5 000,00 15 000,00 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

Střešní okna : 3 3,00000

83 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

Kulaté okno otvíravé : 1 1,00000

84 766629304R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů balkónových dveří,  kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

Vstup na terasu : 1 1,00000

85 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 13,00000 1 000,00 13 000,00 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do příručního skladu 1.11 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.12 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.13 : 1 1,00000

Dveře do prostoru 1.02 : 1 1,00000

Dveře do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Dveře na WC 1.04 : 1 1,00000

Dveře do sprch 1.05 : 1 1,00000

Dveře do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.07 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.08 : 1 1,00000

Dveře do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

Dveře do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

86 766665921R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel  zakování dveří 
jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných

kus 13,00000 2 500,00 32 500,00 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

Dveře do příručního skladu 1.11 : 1 1,00000

Dveře do přístěnku 1.12 : 1 1,00000
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Dveře do přístěnku 1.13 : 1 1,00000

Dveře do prostoru 1.02 : 1 1,00000

Dveře do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Dveře na WC 1.04 : 1 1,00000

Dveře do sprch 1.05 : 1 1,00000

Dveře do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.07 : 1 1,00000

Dveře do WC 1.08 : 1 1,00000

Dveře do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

Dveře do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

87 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,37944 300,00 113,83 800-766 RTS 21/ II RTS 18/ I

88 R 766 001 Demontáž příček z umakartu vč roštu vč. snesení a likvidace m2 83,74000 420,00 35 170,80 Vlastní Indiv

Příčky z umakartu vč. roštu : 83,74 83,74000

89 R 766 002 Demontáž podhledů z umakartu vč. roštu vč. snesení a likvidace m2 30,77000 320,00 9 846,40 Vlastní Indiv

Rovný podhled : 23,96 23,96000

Šikminy : 6,81 6,81000

90 R 766 003 Kulaté okno sklápěcí prům 600 mm včetně oboustranné paropásky kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

Kulaté okno sklápěcí : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 43 793,72

91 59764203R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: šedá

m2 34,32450 650,00 22 310,93 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 3,49 3,49000

Koupelna 1.03 : 6,52 6,52000

WC 1.04 : 1,5 1,50000

Sprchy 1.05 : 6,29 6,29000

50 m vodorovně
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Předsíň WC 1.06 : 4,73 4,73000

WC 1.07 : 1,44 1,44000

WC 1.08 : 1,44 1,44000

Umyvárna 1.09 : 4,72 4,72000

Hygienická kabina 1.10 : 2,56 2,56000

Koeficient Prořez 5%: 0,05 1,63450

Koeficient : 

92 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 32,69000 650,00 21 248,50 800-771 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : 3,49 3,49000

Koupelna 1.03 : 6,52 6,52000

WC 1.04 : 1,5 1,50000

Sprchy 1.05 : 6,29 6,29000

Předsíň WC 1.06 : 4,73 4,73000

WC 1.07 : 1,44 1,44000

WC 1.08 : 1,44 1,44000

Umyvárna 1.09 : 4,72 4,72000

Hygienická kabina 1.10 : 2,56 2,56000

93 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,78096 300,00 234,29 800-771 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 196 470,92

94 23521593R vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž 
střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá

kg 202,40000 112,00 22 668,80 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 : 117,98*1,6 188,76800

Příruční sklad 1.11 : 8,52*1,6 13,63200

95 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 126,50000 80,00 10 120,00 800-775 RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 : 117,98 117,98000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Příruční sklad 1.11 : 8,52 8,52000

96 776421100RU1 lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 96,43500 110,00 10 607,85 RTS 21/ II RTS 16/ II

Šatna 1.01 : 
6,05+0,5+5,7+0,5+4,9+4,52+3,9+3,65+2,705+(4,15*3)+4+11,23+2,52+2,34+5,7+0,81+1,125+3,0
65+3,585+3,125+2,97

85,34500

Příruční sklad 1.11 : 2,895+2,950+2,895+2,950-0,6 11,09000

97 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 126,50000 300,00 37 950,00 800-775 RTS 21/ II RTS 17/ I

Šatna 1.01 : 117,98 117,98000

Příruční sklad 1.11 : 8,52 8,52000

98 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,24174 300,00 72,52 800-775 RTS 21/ II RTS 17/ I

99 R 776 01 PVC zátěžové třída zátěže min.33 m2 135,35500 850,00 115 051,75 Vlastní Indiv

Šatna 1.01 : 117,98 117,98000

Příruční sklad 1.11 : 8,52 8,52000

Koeficient Prořez 7%: 0,07 8,85500

Díl: 781 Obklady keramické 154 164,77

100 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 8,19840 200,00 1 639,68 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Lišty ukončovací : 7,32 7,32000

Koeficient Prořez 12%: 0,12 0,87840

101 597813708R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 250 mm; b = 330 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: světle šedá

m2 114,16140 600,00 68 496,84 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : (2,85+1,225+2,85+1,225-0,7)*1,5 11,17500

Koupelna 1.03 : (2,73+4,24+2,73+4,24-0,7*2)*1,5+(0,965*3)*2 24,60000

WC 1.04 : (1,575+0,95+1,575+0,95-0,7)*1,5 6,52500

Sprchy 1.05 : (2,435+1,9+2,435-0,7)*1,5+((0,915*3)+(0,91*3))*2 20,05500

Předsíň WC 1.06 : (1,875+2,525+1,875+2,525-0,7*3)*1,5 10,05000

WC 1.07 : (1,6+0,95+1,6+0,95-0,7)*1,5 6,60000

WC 1.08 : (1,6+0,95+1,6+0,95-0,7)*1,5 6,60000

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Umyvárna 1.09 : (1,975+2,575+1,975+2,575-0,7*2)*1,5 11,55000

Hygienická kabina 1.10 : (1,6+1,6+1,6+1,6-0,7)*1,5 8,55000

Koeficient Prořez 8%: 0,08 8,45640

102 781415016RT6 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele

m2 105,70500 650,00 68 708,25 800-771 RTS 21/ II RTS 18/ I

Úklid 1.02 : (2,85+1,225+2,85+1,225-0,7)*1,5 11,17500

Koupelna 1.03 : (2,73+4,24+2,73+4,24-0,7*2)*1,5+(0,965*3)*2 24,60000

WC 1.04 : (1,575+0,95+1,575+0,95-0,7)*1,5 6,52500

Sprchy 1.05 : (2,435+1,9+2,435-0,7)*1,5+((0,915*3)+(0,91*3))*2 20,05500

Předsíň WC 1.06 : (1,875+2,525+1,875+2,525-0,7*3)*1,5 10,05000

WC 1.07 : (1,6+0,95+1,6+0,95-0,7)*1,5 6,60000

WC 1.08 : (1,6+0,95+1,6+0,95-0,7)*1,5 6,60000

Umyvárna 1.09 : (1,975+2,575+1,975+2,575-0,7*2)*1,5 11,55000

Hygienická kabina 1.10 : (1,6+1,6+1,6+1,6-0,7)*1,5 8,55000

103 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 18,30000 500,00 9 150,00 800-771 RTS 21/ II RTS 18/ I

Ukončovací lišty : 18,3 18,30000

104 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 1 234,00000 5,00 6 170,00 800-771 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: 783 Nátěry 106 535,00

105  R 783 004 Hloubková, tlaková inpregnace otesaných částí krovu včetně dodání fungicidního přípraveku 
předepsané, koncentraci

m2 7,30000 650,00 4 745,00 Vlastní Indiv

106 783782210R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný m2 574,00000 70,00 40 180,00 800-783 RTS 21/ II RTS 18/ I

Konstrukce krovu vč. bednění střechy : 574 574,00000

107 R 783 001 Nátěr zárubní kus 13,00000 1 250,00 16 250,00 Vlastní Indiv

Zárubeň do prostoru 1.02 : 1 1,00000

Zárubeň do koupelny 1.03 : 1 1,00000

Zárubeň na WC 1.04 : 1 1,00000

Zárubeň do sprch 1.05 : 1 1,00000

Zárubeň do předsíně WC 1.06 : 1 1,00000
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Cen. 
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Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Zárubeň do WC 1.07 : 1 1,00000

Zárubeň do WC 1.08 : 1 1,00000

Zárubeň do umyvárny 1.09 : 1 1,00000

Zárubeň do hygienické kabiny 1.10 : 1 1,00000

Zárubně do příručního skladu 1.11 : 1 1,00000

Zárubně do přístěnku 1.12 - po úpravě na výšku 1300 mm : 1 1,00000

Zárubně do přístěnku 1.13 - po úpravě na výšku 1300 mm : 1 1,00000

Hlavní vstupní dveře do šatny : 1 1,00000

108 R 783 002 Dezinfekce roztokem 1% s přídavkem fungicidního a insekcidního přípravku včetně zhalví trámů m2 574,00000 60,00 34 440,00 Vlastní Indiv

Konstrukce krovu vč. bednění střechy : 574 574,00000

109 R 783 003 Nátěr viditelných částí krovu protipožárním nátěrem s odolností min R30 m2 16,80000 650,00 10 920,00 Vlastní Indiv

Viditelné části krovu : 16,8 16,80000

Díl: 784 Malby 42 613,39

110 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 532,66739 30,00 15 980,02 800-784 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčka - příruční sklad 1.11 : ((2,95+2,895)*1,17+(2,95*1,56)-0,6*1,97)*2 20,51730

Příčka - šatna 1.01 - kolem komínu : (3,255*2,45+3,065*1,56+3,065*0,89/2)*2 28,24015

Příčky - šatna 1.01 - kolem trámů : 
((1,925+1,925+0,3)*1,7+1,925*0,95+((1,925+1,925+0,3)*1,5+1,925*0,95)*2)*2

49,98250

Příčka šatny 1.01 : (5,015*2,6+6,115*2,6)*2 57,87600

Příčka s přístěnkem 1.12 : 16,12*1,7-0,6*1,3 26,62400

Úklid 1.02 : 2,85*2,4 6,84000

Koupelna 1.03 : (1*2)*2 4,00000

Sprchy 1.05 : (1*2+1,9*2)*2 11,60000

Předsíň 1.06, WC1.07, WC 1.08 : (1,6*2,2+4,2*2,4+1,875*2,4-(0,7*1,97)*2)*2 30,68400

Umyvárna 1.09, Hygienická kabina 1.10 : ((2,4+0,3)*2,2+1,6*2,4-0,7*1,97)*2 16,80200

Přístěnek 1.13 : (17,415*1,5-0,6*1,97)*2 49,88100

Úklid 1.02 : (2,85*2,4)*2 13,68000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
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Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

WC 1.04 : (1,65*2,4)*2 7,92000

Předsíň 1.06, WC 1.08 : (4,25*2,4)*2 20,40000

Šatna 1.01 : (14,915*2,4-(0,7*1,97)*5)*2 57,80200

Příruční sklad 1.11 : (2,895+2,95)*0,79 4,61755

Šatna 1.01 : 3,596*0,94+0,885*0,79+0,85*0,79 4,75089

Rovný podhled stropu : 66,22 66,22000

Podhled stropů rovný : 14,24 14,24000

Podhled stropů šikminy : 89,17 89,17000

Podhled stropů - šikminy : 29,35 29,35000

Obklady : -105,705 -105,70500

Zděné stěny : 7,5*2,45+4*2,2 27,17500

111 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 532,66739 50,00 26 633,37 800-784 RTS 21/ II RTS 18/ I

Příčka - příruční sklad 1.11 : ((2,95+2,895)*1,17+(2,95*1,56)-0,6*1,97)*2 20,51730

Příčka - šatna 1.01 - kolem komínu : (3,255*2,45+3,065*1,56+3,065*0,89/2)*2 28,24015

Příčky - šatna 1.01 - kolem trámů : 
((1,925+1,925+0,3)*1,7+1,925*0,95+((1,925+1,925+0,3)*1,5+1,925*0,95)*2)*2

49,98250

Příčka šatny 1.01 : (5,015*2,6+6,115*2,6)*2 57,87600

Příčka s přístěnkem 1.12 : 16,12*1,7-0,6*1,3 26,62400

Úklid 1.02 : 2,85*2,4 6,84000

Koupelna 1.03 : (1*2)*2 4,00000

Sprchy 1.05 : (1*2+1,9*2)*2 11,60000

Předsíň 1.06, WC1.07, WC 1.08 : (1,6*2,2+4,2*2,4+1,875*2,4-(0,7*1,97)*2)*2 30,68400

Umyvárna 1.09, Hygienická kabina 1.10 : ((2,4+0,3)*2,2+1,6*2,4-0,7*1,97)*2 16,80200

Přístěnek 1.13 : (17,415*1,5-0,6*1,97)*2 49,88100

Úklid 1.02 : (2,85*2,4)*2 13,68000

WC 1.04 : (1,65*2,4)*2 7,92000

Předsíň 1.06, WC 1.08 : (4,25*2,4)*2 20,40000

Šatna 1.01 : (14,915*2,4-(0,7*1,97)*5)*2 57,80200
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Příruční sklad 1.11 : (2,895+2,95)*0,79 4,61755

Šatna 1.01 : 3,596*0,94+0,885*0,79+0,85*0,79 4,75089

Rovný podhled stropu : 66,22 66,22000

Podhled stropů rovný : 14,24 14,24000

Podhled stropů šikminy : 89,17 89,17000

Podhled stropů - šikminy : 29,35 29,35000

Obklady : -105,705 -105,70500

Zděné stěny : 7,5*2,45+4*2,2 27,17500

Díl: 799 Ostatní 291 500,00

112 55711104R skříň kovová šatník základní; rozměr 1800 x 300 x 500 mm kus 90,00000 3 100,00 279 000,00 SPCM RTS 21/ II RTS 18/ I

113 R 799 001 Osazení a rozmístění šatních skříní soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 500,00

114 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 175,00000 140,00 24 500,00 800-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Pomocné lešení pocelou dobu stavby : 175 175,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22 981,20

115 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 191,51000 120,00 22 981,20 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Šatna 1.01 : 117,98 117,98000

Úklid 1.02 : 3,49 3,49000

Koupelna 1.03 : 6,52 6,52000

WC 1.04 : 1,5 1,50000

Sprchy 1.05 : 6,29 6,29000

Předsíň WC 1.06 : 4,73 4,73000

WC 1.07 : 1,44 1,44000

WC 1.08 : 1,44 1,44000

Umyvárna 1.09 : 4,72 4,72000
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Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance

Hygienická kabina 1.10 : 2,56 2,56000

Příruční sklad 1.11 : 8,52 8,52000

Podlaha přístěnku 1.13 : 13,91 13,91000

Podlaha přístěnku 1.12 : 18,41 18,41000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 724,68

116 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 6,16525 1 500,00 9 247,88 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Komínová tělesa a zídka : 0,9*0,5*3,5+0,85*0,55*4,3+0,45*0,5*4,3+0,75*0,5*4,3 6,16525

117 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 50,00 150,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Stávající křídla : 3 3,00000

118 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 3,20000 300,00 960,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Stávající zárubně : 1,6*2 3,20000

119 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,60000 400,00 640,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

hlavní dveře : 1,6 1,60000

120 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 1,13000 400,00 452,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Okno prům 600 mm : 1,13 1,13000

121 968083011R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 m2 1,67450 400,00 669,80 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Vstup na terasu : 0,85*1,97 1,67450

122 973031345R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm

kus 4,00000 690,00 2 760,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Kapsy pro uložení nosníku I 180 : 4 4,00000

123 973031345R01 Obnažení zhaví támů ve cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 20,00000 850,00 17 000,00 Vlastní RTS 18/ I

Vazné trámy : 20 20,00000

124 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 7,00000 250,00 1 750,00 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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125 R 96 001 Odstranění potrubí procházející půdou a nad střechu (prům. 100-250 mm) vč zapěnování, 
Kamenina , AZC

m 11,70000 350,00 4 095,00 Vlastní Indiv

Potrubí pro odvětrání : 11,7 11,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 126,34

126 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 19,02927 900,00 17 126,34 801-1 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 64 931,69

127 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 13,25137 300,00 3 975,41 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

128 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 26,50273 200,00 5 300,55 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

129 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,25137 200,00 2 650,27 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

130 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 331,28413 30,00 9 938,52 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

131 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,25137 300,00 3 975,41 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

132 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 92,75956 300,00 27 827,87 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

133 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 13,25137 850,00 11 263,66 801-3 RTS 21/ II RTS 18/ I

Díl: M21 Elektromontáže 357 257,50

134 R M21 001 Silnoproudá elektroinstalace soubor 1,00000 357 257,50 357 257,50 Vlastní Indiv

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 45 000,00

135 R M22 001 Přemístění STA vč. kabelů a zapojení a úprav datových sítí soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
136 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II Indiv

Díl: VN Vedlejší náklady 120 000,00

137 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ II Indiv

138 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00 RTS 21/ II Indiv

139 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ II Indiv

140 005122010R Provoz objednatele, stavba za provozu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ II Indiv

Celkem 4 140 402,50

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: 3

O: 1

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Šatny pro zaměstnance
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05931738
DIČ: CZ05931738

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

DOMSEN

CZK 542 835,13

DOMOV PRO SENIORY

ADAR ing s.r.o.

484 674,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

12,00% 484 674,22 58 160,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOMSEN

Stavba:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

484 674,22 542 835,13

242 007,22210 441,06

DOMOV PRO SENIORY

29.02.2024

 

SO 01 Technika prostředí staveb - Vytápění + větrání

315 368,13274 233,16SO 01
Technika prostředí staveb - Vodovod + 
splašková kanalizace

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05931738

ADAR ing s.r.o. DIČ: CZ05931738

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 441,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 210 441,06 15,00% 31 566,16

Cena s DPH v CZK 242 007,22

DOMOV PRO SENIORY

SO 01 - Technika prostředí staveb - Vytápění + větrání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 441,06

HSV - Práce a dodávky HSV 8 863,03

    4 - Vodorovné konstrukce 3 688,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 964,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 866,32

    997 - Přesun sutě 220,02

    998 - Přesun hmot 123,85

PSV - Práce a dodávky PSV 201 578,03

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 521,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 74 950,23

    734 - Ústřední vytápění - armatury 11 993,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 82 367,52

    751 - Vzduchotechnika 29 040,87

    767 - Konstrukce zámečnické 1 705,41

 

DOMOV PRO SENIORY

SO 01 - Technika prostředí staveb - Vytápění + větrání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 210 441,06

D HSV Práce a dodávky HSV 8 863,03

D 4 Vodorovné konstrukce 3 688,04

1 K 411388621
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, bednění, odbednění 
a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 4,000 922,01 3 688,04 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00       "Oprava prostupu potrubí vytápění přes strop 4,000
VV Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 964,80

2 K 611325211
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy 
jednotlivě do 0,09 m2

kus 4,000 175,38 701,52 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00       "Oprava prostupu potrubí vytápění přes strop 4,000
VV Součet 4,000

3 K 612325201
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy 
jednotlivě do 0,09 m2

kus 12,000 129,84 1 558,08 CS ÚRS 2018 01

VV 6,00*2      "Oparava příček po průchodu potrubím vytápění - z obou stran příčky" 12,000
VV Součet 12,000

4 K 612325211
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy 
jednotlivě do 0,09 m2

kus 12,000 142,10 1 705,20 CS ÚRS 2018 01

VV 6,00*2      "Oparava příček po průchodu potrubím vytápění - z obou stran příčky" 12,000
VV Součet 12,000

DOMOV PRO SENIORY

SO 01 - Technika prostředí staveb - Vytápění + větrání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 866,32

5 K 953991121
Dodání a osazení hmoždinek  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 
zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm

kus 6,000 41,16 246,96 CS ÚRS 2018 01

VV 6,00    "Potrubí vzduchotechniky" 6,000
VV Součet 6,000

6 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 
profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 6,000 27,08 162,48 CS ÚRS 2018 01

VV 6,00   "prostup pro potrubí vytápění" 6,000
VV Součet 6,000

7 K 972044251
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic  bez odstranění podlahy 
a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm

kus 4,000 114,22 456,88 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00      "prostup pro potrubí vytápění" 4,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 220,02

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,122 657,52 80,22 CS ÚRS 2018 01

VV 0,122 0,122
VV Součet 0,122

9 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,122 295,87 36,10 CS ÚRS 2013 01

VV 0,122 0,122
VV Součet 0,122

10 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné)

t 0,122 850,00 103,70 CS ÚRS 2013 01

VV 0,122 0,122
VV Součet 0,122

D 998 Přesun hmot 123,85

11 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,311 398,23 123,85 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 201 578,03

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 521,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 73232081R
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových  odpojení od rozvodů potrubí nádrže o 
obsahu přes 500 do 1 000 l

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

13 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven  
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,070 300,00 21,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,07 0,070
VV Součet 0,070

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 74 950,23
14 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38 m 3,000 52,33 156,99 CS ÚRS 2018 01

VV 3,00          "DN20" 3,000
VV Součet 3,000

15 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3 m 12,000 75,40 904,80 CS ÚRS 2018 01

VV 12,00            "DN40" 12,000
VV Součet 12,000

16 K 733222203 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 45,000 529,67 23 835,15 CS ÚRS 2018 01

VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

17 K 733222204 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0 m 55,000 592,83 32 605,65 CS ÚRS 2018 01

VV 55,00 55,000
VV Součet 55,000

18 K 733222205 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 m 18,000 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 18,00 18,000
VV Součet 18,000

19 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5 m 118,000 24,41 2 880,38 CS ÚRS 2018 01

VV 45,00           "18x1" 45,000
VV 55,00           "22x1" 55,000
VV 18,00           "28x1,5" 18,000
VV Součet 118,000

20 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí  
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,064 300,00 19,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,064 0,064
VV Součet 0,064

21 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,085 1 741,91 148,06 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 993,00
22 K 734209104 Montáž závitových armatur  s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 4,000 36,40 145,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00 "Přechod Ocel měď" 4,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 M 5512801a přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x15 kus 4,000 100,00 400,00

24 K 734209105 Montáž závitových armatur  s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 4,000 41,99 167,96 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00 "Přechod Ocel měď" 4,000
VV Součet 4,000

25 M 5512802a přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x15 kus 4,000 100,00 400,00

26 K 734222802
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C 
rohové chromované G 1/2

kus 17,000 438,31 7 451,27 CS ÚRS 2018 01

27 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 17,000 200,55 3 409,35 CS ÚRS 2018 01

VV 17,00 17,000
VV Součet 17,000

28 K 998734101
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,015 1 254,67 18,82 CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 82 367,52

29 K 735152171.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy  výška/délka 
600/400 mm výkon 242 W

kus 4,000 3 395,37 13 581,48

30 K 735152271.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha  výška/délka 
600/400mm výkon 401 W

kus 2,000 3 765,00 7 530,00

31 K 735152272.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha  výška/délka 
600/500mm výkon 501 W

kus 1,000 3 980,67 3 980,67

32 K 735152273.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha  výška/délka 
600/600mm výkon 601 W

kus 3,000 4 202,33 12 606,99

33 K 735152477.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/1000mm výkon 1288W

kus 7,000 6 282,25 43 975,75

34 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,466 1 486,32 692,63 CS ÚRS 2018 01

D 751 Vzduchotechnika 29 040,87
35 K 751525081 Montáž potrubí z ocel. pozink. plechu do 100 mm průměru m 11,000 199,33 2 192,63 CS ÚRS 2018 01

VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

36 M 2861000a potrubí z ocel. pozink. plechu DN 100 m 11,330 1 520,00 17 221,60

VV 11,00*1,03 11,330
VV Součet 11,330

37 K 751526355
Montáž odbočky oboustranné do potr. z ocel.pozink.plechu kruhového prům. do 100 
mm

kus 14,000 179,31 2 510,34 CS ÚRS 2018 01

VV 6,00          "odbočka - DN100/100-87°" 6,000
VV 8,00          "koleno - DN100 - 45°" 8,000
VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 M 2861701a koleno z ocel. pozink. Plechu  45° DN 100 kus 8,000 500,00 4 000,00

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

39 M 2861702a odbočka z ocel. pozink. plechu 45° DN 100/DN100 kus 6,000 500,00 3 000,00

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

40 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,035 3 322,98 116,30 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 705,41
41 K 76780001R Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení potrubí kus 6,000 150,00 900,00

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

42 M 423902780
díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky Stabil D doporučený šroub M10 x 30 
3" rozpětí 102 - 108 mm

kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2013 01

VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

43 M 311971020 tyč závitová pozinkovaná M10 x 1000 mm kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2013 01

VV 2,00     "Včetně započítaného ztratného" 2,000
VV Součet 2,000

44 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,003 1 802,36 5,41 CS ÚRS 2013 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05931738

ADAR ing s.r.o. DIČ: CZ05931738

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 233,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 274 233,16 15,00% 41 134,97

Cena s DPH v CZK 315 368,13

DOMOV PRO SENIORY

SO 02 - Technika prostředí staveb - Vodovod + splašková kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 233,16

HSV - Práce a dodávky HSV 20 770,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 585,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 009,40

    997 - Přesun sutě 991,87

    998 - Přesun hmot 183,58

PSV - Práce a dodávky PSV 253 463,11

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 807,77

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 40 108,34

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 152 547,00

 

DOMOV PRO SENIORY

SO 02 - Technika prostředí staveb - Vodovod + splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 105, Červenka Datum: 29.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 274 233,16

D HSV Práce a dodávky HSV 20 770,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 585,20
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,900 562,47 3 318,57 CS ÚRS 2018 01

VV 30,00*0,07         "20x2,8" 2,100
VV 11,00*0,07        "25x3,5" 0,770
VV 29,00*0,07        "32x4,4" 2,030
VV 4,00*0,10          "DN32" 0,400
VV 4,00*0,10          "DN40" 0,400
VV 2,00*0,10         "DN50" 0,200
VV Součet 5,900

2 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,900 1 062,14 6 266,63 CS ÚRS 2018 01

VV 30,00*0,07         "20x2,8" 2,100
VV 11,00*0,07        "25x3,5" 0,770
VV 29,00*0,07        "32x4,4" 2,030
VV 4,00*0,10          "DN32" 0,400
VV 4,00*0,10          "DN40" 0,400
VV 2,00*0,10         "DN50" 0,200
VV Součet 5,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 009,40

3 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 
50 mm a šířky do 70 mm

m 70,000 124,80 8 736,00 CS ÚRS 2018 01

DOMOV PRO SENIORY

SO 02 - Technika prostředí staveb - Vodovod + splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 30,00         "20x2,8" 30,000
VV 11,00        "25x3,5" 11,000
VV 29,00        "32x4,4" 29,000
VV Součet 70,000

4 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 
70 mm a šířky do 100 mm

m 10,000 127,34 1 273,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00    "DN32" 4,000
VV 4,00    "DN40" 4,000
VV 2,00    "DN50" 2,000
VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 991,87

5 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,550 657,52 361,64 CS ÚRS 2018 01

6 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,550 295,87 162,73 CS ÚRS 2013 01

7 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné)

t 0,550 850,00 467,50 CS ÚRS 2013 01

VV 0,55 0,550

D 998 Přesun hmot 183,58

8 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,461 398,23 183,58 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 253 463,11

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 807,77
9 K 72114001R Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 75 kus 2,000 1 250,00 2 500,00

VV 1,00          "125/125-45°" 1,000
VV 1,00          "150/125-45°" 1,000
VV Součet 2,000

10 M 55242490 odbočka 45° litinová bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 125x125 kus 1,000 3 010,00 3 010,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

11 M 5524249a odbočka 45° litinová bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 150x125 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

12 K 721174004.OSM Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 m 4,000 638,63 2 554,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

13 K 721174005.OSM Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 12,000 831,18 9 974,16

VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

14 K 721174006.OSM Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 m 2,000 993,33 1 986,66

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

15 K 721174042.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 8,000 522,48 4 179,84

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

16 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 9,000 575,85 5 182,65

VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

17 K 72117404a Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 7,000 500,00 3 500,00

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

18 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 42,000 28,69 1 204,98 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00      "DN70" 4,000
VV 12,00   "DN100" 12,000
VV 2,00     "DN125" 2,000
VV 7,00     "DN32" 7,000
VV 8,00     "DN40" 8,000
VV 9,00     "DN50" 9,000
VV Součet 42,000

19 K 72117401R Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70 kus 46,000 450,00 20 700,00

VV 9,00     "Kolena" 9,000
VV 9,00     "Odbočky" 9,000
VV 19,00  "HTB kolena" 19,000
VV 1,00    "HT dvojitá odbočka 100/100/100-87°" 1,000
VV 2,00    "HT odbočka 110/110/45°" 2,000
VV 4,00    "T-kus DN..." 4,000
VV 2,00    "Přechod PE/LT DN 125/125" 2,000
VV Součet 46,000

20 M 28615625 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110 kus 2,000 94,90 189,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

21 M 28615629.OSM HTEA odbočka DN 40/ 40 87st kus 1,000 40,42 40,42

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 M 28615574.OSM HTEA odbočka DN110/110 87st kus 3,000 104,23 312,69

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

23 M 28615615 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 32 pro vysoké teploty kus 1,000 19,90 19,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

24 M 28615616 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 40 pro vysoké teploty kus 2,000 17,30 34,60 CS ÚRS 2018 01

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

25 M 28615672 koleno kanalizační PP úhel 15° DN 50 pro vysoké teploty kus 1,000 17,30 17,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

26 M 28615686 koleno kanalizační PP úhel 67° DN 50 pro vysoké teploty kus 1,000 17,70 17,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

27 M 2861500a koleno kanalizační PP úhel 67° DN 75 pro vysoké teploty kus 2,000 20,00 40,00

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

28 M 28615617 koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty kus 3,000 17,70 53,10 CS ÚRS 2018 01

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

29 M 28615611 koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75 pro vysoké teploty kus 1,000 33,40 33,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

30 M 28615622 odbočka kanalizační PP úhel 45° DN 40/40 pro vysoké teploty kus 2,000 35,10 70,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

31 M 28615550 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/40 kus 1,000 38,00 38,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

32 M 28615623 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 kus 3,000 36,00 108,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

33 M 28615551.OSM HTEA odbočka DN 75/ 50 45st kus 2,000 60,81 121,62

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

34 M 28615624.OSM HTEA odbočka DN 75/ 75 45st kus 1,000 81,02 81,02

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

35 M 28615611.OSM HTB koleno 75/45st kus 1,000 39,43 39,43

VV 1,00 1,000

36 M 28615681.OSM HTB koleno110/30st kus 2,000 59,93 119,86

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 28615612.OSM HTB koleno110/45st kus 1,000 71,06 71,06

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

38 M 28615619.OSM HTB koleno110/87st kus 3,000 81,55 244,65

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

39 M 28615613.OSM HTB koleno125/45st kus 1,000 203,98 203,98

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 M 2861561a HTB koleno125/45st kus 1,000 203,98 203,98

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

41 M 28615634 redukce nesouosá HTR DN 40/32 kus 2,000 27,60 55,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 M 28615635 redukce nesouosá HTR DN 50/40 kus 4,000 21,80 87,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

43 M 28615636 redukce nesouosá HTR DN 75/50 kus 1,000 28,60 28,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 286156a1 redukce nesouosá HTR DN 75/50 kus 1,000 50,00 50,00

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 M 286156a2 redukce nesouosá HTR DN 75/50 kus 1,000 50,00 50,00

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 M 286156a3 redukce nesouosá HTR DN 75/50 kus 1,000 50,00 50,00

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 M 28615594 odbočka dvojitá HTDA úhel 87° DN 110/110/110 kus 1,000 554,00 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

48 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,091 870,83 79,25 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 40 108,34

49 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 20 x 2,8

m 36,000 376,90 13 568,40 CS ÚRS 2018 01

VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

50 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 25 x 3,5

m 11,000 457,52 5 032,72 CS ÚRS 2018 01

VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

51 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 
7,4) D 32 x 4,4

m 35,000 541,85 18 964,75 CS ÚRS 2018 01

VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

52 K 72222000R
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým 
závitem vnitřním T - kusy D 20 x G 1/2 x D 20

kus 2,000 450,00 900,00

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 K 722240123 Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 25 kus 4,000 395,31 1 581,24 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

54 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,079 775,12 61,23 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 152 547,00

55 K 725112173
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem 
svislým

soubor 4,000 12 773,27 51 093,08 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

56 K 725211602
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

soubor 7,000 4 252,02 29 764,14 CS ÚRS 2018 01

VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

57 K 725211701 Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm soubor 1,000 3 926,82 3 926,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

58 K 725231201 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické soubor 1,000 4 359,66 4 359,66 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

59 K 725249103 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů soubor 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

60 M 55484411 kout sprchový čtvrtkruhový posuvné dveře dvoudílné rozměr 900mm kus 3,000 8 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2018 01

61 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 6 230,01 6 230,01 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

62 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 5,000 284,10 1 420,50 CS ÚRS 2018 01

VV 4,00      "Komboklozet" 4,000
VV 1,00      "Bidet" 1,000
VV Součet 5,000

63 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 8,000 1 796,15 14 369,20 CS ÚRS 2018 01

VV 7,00       "Umyvadla" 7,000
VV 1,00      "Umývátka" 1,000
VV Součet 8,000

64 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 284,15 1 284,15 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

65 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 275,42 275,42 CS ÚRS 2018 01

VV 1,00        "Výlevka" 1,000
VV Součet 1,000

66 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom kus 1,000 1 870,00 1 870,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 01

68 K 72586131R Zápachová uzávěrka HL134 pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 2,000 766,75 1 533,50

VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

69 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým 
kloubem na odtoku DN 40/50

kus 3,000 797,91 2 393,73 CS ÚRS 2018 01

70 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,307 901,58 276,79 CS ÚRS 2018 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Provozní soubor

Snížená sazba DPH

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu PSV

Položka typu OST

Položka typu HSV

Položka typu M



MATERIÁL

Zářiv.svít.  1x22-EP, 1x22W ks 20 900,00 Kč 18 000,00 Kč
Zářiv.svít. ks 13 900,00 Kč 11 700,00 Kč
Nouzové.svít. 1x8W 1h komplet ks 1 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
Axiální ventilátor s doběhem ks 9 4 500,00 Kč 40 500,00 Kč
Nouzový modul do svítidla ks 5 500,00 Kč 2 500,00 Kč
Zářivka HO 49W/840 ks 26 200,00 Kč 5 200,00 Kč
Zářivka  L 22/840 ks 20 200,00 Kč 4 000,00 Kč
Spínač ř.1/0 3559-A91345 ks 9 350,00 Kč 3 150,00 Kč
Spínač ř.1 3559-A01345 ks 18 350,00 Kč 6 300,00 Kč
Spínač ř.6 3559-A06345 ks 2 350,00 Kč 700,00 Kč
Spínač ř.7 3559-A07345 ks 2 350,00 Kč 700,00 Kč
Kryt 3558A-A651B ks 31 350,00 Kč 10 850,00 Kč
Rámeček jednonásobný 3901A-B10B ks 51 100,00 Kč 5 100,00 Kč
Zásuvka 5518A-A2349B komplet ks 20 350,00 Kč 7 000,00 Kč
Svorka k ochr. pospoj. ks 4 150,00 Kč 600,00 Kč
Krabice KU 68/2 1902 ks 45 50,00 Kč 2 250,00 Kč
Krabice KO 97/5 ks 20 50,00 Kč 1 000,00 Kč
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) m 70 40,00 Kč 2 800,00 Kč
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 400 40,00 Kč 16 000,00 Kč
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) m 160 50,00 Kč 8 000,00 Kč
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) m 70 50,00 Kč 3 500,00 Kč
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 70 40,00 Kč 2 800,00 Kč

CELKEM MATERIÁL: 153 900,00 Kč

MONTÁŽ

Zářiv.svít.  1x22-EP, 1x22W ks 24 350,00 Kč 8 400,00 Kč
Zář.svít. R65-454-EP-DIM ks 14 350,00 Kč 4 900,00 Kč
Nouzové.svít.  1x8W 1h komplet ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč
Nouzový modul do svítidla R65-454 ks 5 200,00 Kč 1 000,00 Kč
Axiální ventilátor s doběhem ks 9 500,00 Kč 4 500,00 Kč
Spínač ř.1/0 3559-A91345 ks 9 300,00 Kč 2 700,00 Kč
Spínač ř.1 3559-A01345 ks 18 300,00 Kč 5 400,00 Kč
Spínač ř.6 3559-A06345 ks 2 300,00 Kč 600,00 Kč
Spínač ř.7 3559-A07345 ks 2 300,00 Kč 600,00 Kč
Spínač trojpólový 3425A-0344B ks 1 300,00 Kč 300,00 Kč
Zásuvka 5518A-A2349B komplet ks 20 300,00 Kč 6 000,00 Kč
Svorka k ochr. pospoj. ks 4 50,00 Kč 200,00 Kč
Krabice KU 68/2 1902 ks 45 30,00 Kč 1 350,00 Kč
Krabice KO 97/5 ks 20 30,00 Kč 600,00 Kč
Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) m 70 30,00 Kč 2 100,00 Kč
Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 400 30,00 Kč 12 000,00 Kč
Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) m 140 35,00 Kč 4 900,00 Kč
Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) m 70 35,00 Kč 2 450,00 Kč
Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 70 30,00 Kč 2 100,00 Kč
Oživení elektroinstalace hod 40 350,00 Kč 14 000,00 Kč
Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. ks 260 50,00 Kč 13 000,00 Kč

CELKEM MONTÁŽ: 87 450,00 Kč

DODÁVKY

DODÁVKY R1

Připojení do rozvaděče R1
Jistič LTE-16B-1 ks 2 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Jistič LTE-10B-1 ks 3 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Proudový chránič LFE-40-4-030AC ks 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč



Svorka RSA 4 A ks 18 200,00 Kč 3 600,00 Kč
Vývodka M25 ks 6 300,00 Kč 1 800,00 Kč
Vývodka M12 ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč
CELKEM Rozváděč R1: 12 400,00 Kč

CELKEM DODÁVKY: 166 300,00 Kč

EKONOMICKÝ PROPOČET - ELEKTROINSTALACE
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
ČERVENKA č.p. 105, parc.č.: 338/3;k.ú.: ČERVENKA

%
MATERIÁL 166 300,00 Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE 87 450,00 Kč

PODRUŽNÝ MATERIÁL 14 35 525,00 Kč

ZTRATNÉ A RIZIKO - PROŘEZ 5 12 687,50 Kč

ZEDNICKÉ VÝPOMOCI  6 15 225,00 Kč

GZS  4,2 10 657,50 Kč

DODÁVKY 327 845,00 Kč

PŘESUN 4 10 150,00 Kč

DOPRAVNÉ 7 17 762,50 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

REVIZE 1 500,00 Kč

___________________________________________________________________

NÁKLADY CELKEM 357 257,50 Kč

POZN.: V rozpočtu není vyčíslena daň z přidané hodnoty



Šatny pro zaměstnance Rozpočet : 1
Domov pro seniory Červenka

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

21 MATERIÁL 0,00 0,00 153 900,00 0,00

MONTÁŽ 87 450,00
DODÁVKY R1 12 400,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 166 300,00 87 450,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

PODRUŽNÝ MATERIÁL 0 14 253 750,00 35 525,00

ZTRATNÉ A RIZIKO - PROŘEZ 0 5 253 750,00 12 687,50

ZEDNICKÉ VÝPOMOCI  0 6 253 750,00 15 225,00

GZS  0 4,2 253 750,00 10 657,50

PŘESUN 0 4 253 750,00 10 150,00

DOPRAVNÉ 0 7 253 750,00 17 762,50

ZEMNÍ PRÁCE 0 0 253 750,00 0,00

REVIZE 0 0 1 500,00
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace

103 507,50



Krycí list nabídky
Rozpočet 1 Domov pro seniory Červenka JKSO 

Objekt Domov pro seniory Červenka SKP 

Elektroinstalace Měrná jednotka

Stavba Vybudování šaten pro zaměstnance Počet jednotek 0

N18/1  Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo N18/1

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0,00 PODRUŽNÝ MATERIÁL 35 525,00

Z PSV celkem 0,00 ZTRATNÉ A RIZIKO - PROŘEZ 12 687,50

R M práce celkem 87 450,00 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI  15 225,00

N M dodávky celkem 166 300,00 GZS  10 657,50

ZRN celkem 253 750,00 PŘESUN 10 150,00

DOPRAVNÉ 17 762,50

ZEMNÍ PRÁCE 0,00

HZS 0,00 REVIZE 1 500,00

ZRN+HZS 253 750,00 Ostatní náklady neuvedené 0,00
357 257,50 Ostatní náklady celkem 103 507,50

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 12,0 %  

DPH 12,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

ZRN+ost.náklady+HZS

357 257,50 Kč

42 871,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

400 129,00 Kč

Radek Huťa, 

Miroslav Krejčí

ing. Dagmar Hanzelková

Energetika Zábřeh s.r.o., Radniční 32, Zábřeh, Ič: 28637496

Radek Huťa, tel. 777838837



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 3

Objekt: 1

Rozpočet: SO 02

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: .05931738

DIČ: CZ05931738

779 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

1 734 046,40

0,00

1 734 046,40

0,00

1734046,00

Litovelská 116/5

Částečně chráněná úniková cesta

Olomouc

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,40

206 878,50

357 679,52

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

ADAR ing s.r.o.

Celkem

1 169 488,38
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Popis stavby: 3 - Domov pro seniory Červenka
Popis objektu: 1 - Vybudování šaten pro zaměstnance
Popis rozpočtu: SO 02 - Částečně chráněná úniková cesta

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 34 002,60 2,0

6 HSV 16 147,56 0,9

61 HSV 27 280,00 1,6

64 HSV 1 005 500,00 58,0

94 HSV 11 000,00 0,6

95 HSV 19 405,20 1,1

96 HSV 30 250,96 1,7

99 HSV 2 119,64 0,1

766 PSV 126 740,50 7,3

771 PSV 620,00 0,0

776 PSV 1 380,00 0,1

784 PSV 78 138,00 4,5

M21 MON 267 664,52 15,4

M24 MON 90 015,00 5,2

D96 PSU 23 782,42 1,4

Cena celkem 1 734 046,40 100,0

Podlahy povlakové

Malby

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy
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S: 3

O: 1

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 002,60
1 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 1,31300 7 000,00 9 191,00 801-4 RTS 21/ II

Zazdívka 1 NP : 0,65*2,02*1 1,31300

2 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm m3 0,26460 7 000,00 1 852,20 801-4 RTS 21/ II

Zazdívka okna na schodiště  4 NP : 0,6*1,47*0,3 0,26460

3 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 119x14x14 kus 6,00000 500,00 3 000,00 RTS 21/ II

Osazení překladů 1 NP dveře do skladu : 6 6,00000

4 317121102RT1 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávkypřeklad 1/10 119x7x24 kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Překlad 1 NP hala - chodba : 1 1,00000

5 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm t 0,12420 55 000,00 6 831,00 801-1 RTS 21/ II

Válcovaný nosník 2 NP : 3,45*0,018 0,06210

Válcovaný nosník 3 NP : 3,45*0,018 0,06210

6 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 15,66050 800,00 12 528,40 801-1 RTS 21/ II

Příčka pod schodiště 1 NP : 1,83*2-0,7*1,97 2,28100

Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří 1 NP hala-chodba : 1,1*2,7-0,9*1,97 1,19700

Nadezdívkanad dveře+zazdívka kolem dveří 2 NP : 3,05*2,9-1,8*2,25 4,79500

Nadezdívkanad dveře+zazdívka kolem dveří 3 NP : 3,05*3,75-1,8*2,25 7,38750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 16 147,56
7 602014111RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 7,56600 400,00 3 026,40 801-1 RTS 21/ II

1 NP zazadívka dveřního otvoru : (0,65+1+0,65)*2,02+1*2,02+0,9*1 7,56600

8 602014144RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 40,65100 160,00 6 504,16 801-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Částečně chráněná úniková cesta

včetně pomocného pracovního lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

včetně pomocného lešení

po jednotlivých vrstvách
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S: 3

O: 1

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Částečně chráněná úniková cesta

1 NP Příčka pod schodiště : (1,83*2-0,7*1,97)*2 4,56200

1 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří  hala-chodba : (1,1*2,7-0,9*1,97)*2 2,39400

1 NP zazadívka dveřního otvoru : (0,65+1+0,65)*2,02+1*2,02+0,9*1 7,56600

2 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří : (3,05*2,9-1,8*2,25)*2 9,59000

3 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří : (3,05*3,75-1,8*2,25)*2 14,77500

4 NP zazdívka okna na schodiště : 0,6*1,47*2 1,76400

9 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 33,08500 200,00 6 617,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP Příčka pod schodiště : (1,83*2-0,7*1,97)*2 4,56200

1 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří  hala-chodba : (1,1*2,7-0,9*1,97)*2 2,39400

2 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří : (3,05*2,9-1,8*2,25)*2 9,59000

3 NP Nadezdívka nad dveře+zazdívka kolem dveří : (3,05*3,75-1,8*2,25)*2 14,77500

4 NP zazdívka okna na schodiště : 0,6*1,47*2 1,76400

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 27 280,00
10 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm m 80,00000 50,00 4 000,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP : 9,8*2+4,9*2+4,9*2 39,20000

2 NP : 4,95*2 9,90000

3 NP : 4,95*2 9,90000

4 NP : 4,9*2+5,6*2 21,00000

11 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 144,80000 100,00 14 480,00 801-4 RTS 21/ II

1 NP : 9,8*2+4,9*2+4,9*2+4,7*2+2,9*2+2,9*2 60,20000

2 NP : 4,95*2+5,1*2 20,10000

3 NP : 4,95*2+5,1*2 20,10000

4 NP : 4,9*2+5,6*2+5,1*2 31,20000

Okno po výměně : (1,2+2,1+1,2+2,1)*2 13,20000

12 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 9,50000 100,00 950,00 801-4 RTS 21/ II

po jednotlivých vrstvách

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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Částečně chráněná úniková cesta

13 612423731R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 300 mm,  m2 15,70000 500,00 7 850,00 801-4 RTS 21/ II

Zapravení rýh po elektroinstalaci : 15,7 15,70000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 005 500,00
14 553303659R příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru kus 6,00000 2 500,00 15 000,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP : 3 3,00000

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

4 NP : 1 1,00000

15 55330381R Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; 
materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP : 1 1,00000

16 55330385R Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; 
materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3

kus 2,00000 7 000,00 14 000,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP : 2 2,00000

17 55330387R Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; 
materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3

kus 3,00000 10 000,00 30 000,00 SPCM RTS 21/ II

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

4 NP : 1 1,00000

18 64 001 Prosklená plocha s automatickými dveřmi požární odolnosti EI30DP1-C  ozn. D1 kus 1,00000 509 000,00 509 000,00 Vlastní

1 NP : 1 1,00000

19 64 002 Protipožární dveře 1800x2250 mm s vodorovným madlem, samozavíračem EI30DP-SC ozn. D2 
vč. zárubně

kus 2,00000 40 000,00 80 000,00 Vlastní

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

20 64 003 Protipožární dveře 1600x1970 mm s vodorovným madlem, samozavířačem EI30DP3-SC ozn. D3 
vč. zárubně

kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

4 NP : 1 1,00000

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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21 64 004 Protipořární dveře 900x1970 mm s vodorovným madlem EI30DP3-SC ozn. D4 vč. zárubně kus 3,00000 30 000,00 90 000,00 Vlastní

1 NP : 2 2,00000

2 NP : 1 1,00000

22 64 005 Protipožární dveře 850x1970 mm s vodorovným madlem EI30DP3-SC ozn. D5 vč zárubně kus 2,00000 30 000,00 60 000,00 Vlastní

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

23 64 006 Dodání hliníkového okna 1200x2100 mm kus 1,00000 26 500,00 26 500,00 Vlastní

24 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  70 x 197 x 10 cm

kus 1,00000 9 500,00 9 500,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP : 1 1,00000

25 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  800 x 1970 x 100 mm

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP : 1 1,00000

26 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 11,00000 8 000,00 88 000,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP : 5 5,00000

2 NP : 2 2,00000

3 NP : 2 2,00000

4 NP : 2 2,00000

27 642945122R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 4,00000 8 000,00 32 000,00 801-1 RTS 21/ II

1 NP : 1 1,00000

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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Částečně chráněná úniková cesta

4 NP : 1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 126 740,50
28 61165002R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet 

křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP  dveře D10 L : 1 1,00000

29 61165003R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová 
úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle 
vzorníku

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP dveře D9 L : 1 1,00000

30 61165610R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; 
počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; 
povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; 
požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 SPCM RTS 21/ II

1 NP protipořární dveře D8 P : 1 1,00000

31 766629303R01 Montáž oken hliníkových plochy do 4,50 m2 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

32 766629310R01 Montáž hliníkových stěn prosklených vč. automatických dveří protipořárních m2 13,55000 950,00 12 872,50 Vlastní

33 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 800-766 RTS 21/ II

1 NP : 2 2,00000

34 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-766 RTS 21/ II

1 NP : 1 1,00000

35 766711021R01 Montáž protipožáních dveří s vypěněním protipožární pěnou m 51,90000 1 000,00 51 900,00 Vlastní

1 NP : 9,8+4,9+4,9 19,60000

2 NP : 5,9+5 10,90000

3 NP : 5,9+5 10,90000

4 NP : 5,6+4,9 10,50000
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36 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1 234,00000 2,00 2 468,00 800-766 RTS 21/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 620,00
37 771475014RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele (POUŽÍT PŮVODNÍ PO OČIŠTĚNÍ A ÚPRAVĚ NEBO DODAT NOVÉ)
m 6,20000 100,00 620,00 800-771 RTS 21/ II

1 NP : 6,2 6,20000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 380,00
38 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku
m 9,20000 150,00 1 380,00 800-775 RTS 21/ II

2 NP : 3,6 3,60000

3 NP : 3,6 3,60000

4 NP : 2 2,00000

Díl: 784 Malby 78 138,00
39 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 651,15000 30,00 19 534,50 800-784 RTS 21/ II

40 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 497,50000 50,00 24 875,00 800-784 RTS 21/ II

41 784195122R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , barevné, dvojnásobné m2 153,65000 50,00 7 682,50 800-784 RTS 21/ II

42 784402803R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m m2 651,15000 40,00 26 046,00 800-784 RTS 21/ II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 000,00
43 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 55,00000 200,00 11 000,00 800-3 RTS 21/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 19 405,20
44 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 161,71000 120,00 19 405,20 801-1 RTS 21/ II

Schodiště : 9,3*4,9*3 136,71000

Okolí místnosti : 25 25,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 30 250,96
45 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 2,11500 900,00 1 903,50 801-3 RTS 21/ II

50 m vodorovně

Stránka 10 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 3

O: 1

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Domov pro seniory Červenka

Vybudování šaten pro zaměstnance

Částečně chráněná úniková cesta

1 NP Dveřní otvor do skladu : 0,9*2,35*1 2,11500

46 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 100,00 800,00 801-3 RTS 21/ II

1 NP : 5 5,00000

2 NP : 1 1,00000

3 NP : 1 1,00000

4 NP : 1 1,00000

47 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 0,88200 450,00 396,90 801-3 RTS 21/ II

4 NP okno na schodiště : 0,6*1,470 0,88200

48 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 13,53200 400,00 5 412,80 801-3 RTS 21/ II

1 NP : 0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97*3 8,27400

2 NP : 0,85*2,05 1,74250

3 NP : 0,85*2,05 1,74250

4 NP : 0,9*1,97 1,77300

49 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 29,93550 320,00 9 579,36 801-3 RTS 21/ II

2 NP : 1,1*1,97+3,05*2,9 11,01200

3 NP : 1,1*1,97+3,05*3,75 13,60450

4 NP : 1,1*1,97+1,6*1,97 5,31900

50 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 2,52000 170,00 428,40 801-3 RTS 21/ II

Platové pkno : 1,2*2,1 2,52000

51 968083011R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 m2 3,50000 250,00 875,00 801-3 RTS 21/ II

2 NP : 1,75 1,75000

3 NP : 1,75 1,75000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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52 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 23,44000 250,00 5 860,00 801-3 RTS 21/ II

2 NP : 8,85 8,85000

3 NP : 11,44 11,44000

4 NP : 3,15 3,15000

53 973031345R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm

kus 6,00000 500,00 3 000,00 801-3 RTS 21/ II

1 NP pro zasazení překladu : 2 2,00000

2 NP pro osazení překladu z válcovaného nosníku : 2 2,00000

3 NP pro osazení překladu z válcovaného nosníku : 2 2,00000

54 973031812R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m 13,30000 150,00 1 995,00 801-3 RTS 21/ II

2 NP : 2,9*2 5,80000

3 NP : 3,75*2 7,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 119,64
55 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 7,06548 300,00 2 119,64 801-4 RTS 21/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 782,42
56 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,64815 300,00 2 594,45 801-3 RTS 21/ II

57 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 129,72220 20,00 2 594,44 801-3 RTS 21/ II

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,64815 300,00 2 594,45 801-3 RTS 21/ II

59 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 43,24073 200,00 8 648,15 801-3 RTS 21/ II

60 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 8,64815 850,00 7 350,93 801-3 RTS 20/ I

Díl: M21 Elektromontáže 267 664,52
61 M21 001 Silnoproudá elektrotechnika - viz samostatný rozpočet, který je přílohou tohoto rozpočtu soubor 1,00000 233 707,52 233 707,52 Vlastní

62 M21 002 Rozvaděč a příslušenství - viz samostatný rozpočet, který je přílohou tohoto rozpočtu soubor 1,00000 33 957,00 33 957,00 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 90 015,00
63 M24 001 Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 90 015,00 90 015,00 Vlastní

oborů 801, 803, 811 a 812
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Celkem 1 734 046,40
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Název stavby: Část:

Umístění:

Investor:

Objednal:

Projektant:

Zpracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV

PSV

MON 89 740,00 275,00

VRN

OST Dne:

Celkem 89 740,00 275,00

Sazba[%]

21 % Dne:

0 %

12 %

Počet MJ Náklady/MJ

Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

100 816,80 Kč

Název MJ

90 015,00 Kč 10 801,80 Kč Razítko:

90 015,00 Kč 10 801,80 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

Odsouhlasil:

Přirážky 0,00 Kč

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 90 015,00 Kč Celkové ostatní náklady

Základní rozpočtové náklady 90 015,00 Kč

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Datum: 01/09/2019

Č. dodatku: Ing. Luděk Kulczycki

Archivní číslo: Ing. Luděk Kulczycki

Stav. objekt č: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, 779 11 OLOMOUC

Č. rozpočtu: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, 779 11 OLOMOUC

Krycí list zadání

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA-VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE D.1.4-1 ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

Zakázka: 190901 ČERVENKA č.p. 105, parc.č. 338/3, kú: ČERVENKA

ST Systém 2005 - www.softtrio.cz



Zadání URS2019/1 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t] Dph

001 B ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,00
01 O MON Z1 Chráněná úniková cesta (CHÚC) typu "A"   (1.NP-4.NP) 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00

01A O MON Z1 Chráněná úniková cesta (CHÚC) typu "A "  (1.NP-4.NP)   potrubí 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,000 0,00
18 O MON Montážní materiál 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00
20 O MON Izolace 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00
48 O MON Lešení 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 0,00

50B O MON Všeobecné výkony  (budova) 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00
Seznam položek pro oddíl :

Položkový rozpočet

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA-VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
D.1.4-1 ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
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Zadání URS2019/1 90 015,00 Kč 89 740,00 275,00 0,00 0,00 0,01 0,00 10 801,80

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t] Dph

001 B ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 90 015,00 Kč 89 740,00 275,00 0,00 0,00 0,005 0,000 10 801,80
01 O MON Z1 Chráněná úniková cesta (CHÚC) typu "A"   (1.NP-4.NP) 38 720,00 Kč 38 700,00 20,00 0,00 0,00 0,000 0,000 4 646,40

Seznam položek pro oddíl :
S 1 1.001 Potrubní radiální ventilátor  900x500x 985    8.200 m3/h / 300 Pa 1,000 KUS 12500,00 12 500,00 Kč 12 500,00 12 %

P=3,78 W, I=6,8 A, U=3x400 V,  Napájeno ze dvou nezávislých zdrojů

S 2 1.002 Jistící ochranné třífázové relé 1,000 KUS 1200,00 1 200,00 Kč 1 200,00 12 %
Napájeno ze dvou nezávislých zdrojů

S 3 1.004 Tlumící vložka čtyřhranná 900x500x120 2,000 KUS 1500,00 3 000,00 Kč 3 000,00 12 %
S 4 1.005 Uzavírací klapka 800x500x170 se servopohonem 230 V 1,000 KUS 5500,00 5 500,00 Kč 5 500,00 12 %

servo-polohová regulace U=230 V  Napájeno ze dvou nezávislých zdrojů  Na dorazu při otevření klapky nastavit přetlak cca 50 Pa ve schodišti při zavřených dveřích na CHÚC a spuštěném ventilátoru poz. 1.001

S 5 1.006 Uzavírací klapka 900x500x170 se servopohonem 230 V 1,000 KUS 5500,00 5 500,00 Kč 5 500,00 12 %
servo-polohová regulace U=230 V  Napájeno ze dvou nezávislých zdrojů

S 6 1.008 Protidešťová žaluzie 500x900 sesítí proti vniknutí hmyzu 1,000 KUS 2500,00 2 500,00 Kč 2 500,00 12 %
S 7 1.009 Přetlaková klapka 800x500 1,000 KUS 2000,00 2 000,00 Kč 2 000,00 12 %
S 8 1.012 Krycí mřížka čtyřhranná 500x900 pro osazení na volný konec potrubí,  nátěr 

základní
1,000 KUS 1500,00 1 500,00 Kč 1 500,00 12 %

S 9 1.013 Krycí mřížka čtyřhranná 1000x630 pro osazení do zdi , nátěr  (bílá) 1,000 KUS 2500,00 2 500,00 Kč 2 500,00 12 %
S 10 1.014 Krycí mřížka čtyřhranná 1250x800 pro osazení do zdi , nátěr  (bílá) 1,000 KUS 2500,00 2 500,00 Kč 2 500,00 12 %
P 11 1.010M Montáž 0,200 % 100,00 20,00 Kč 20,00 12 %

01A O MON Z1 Chráněná úniková cesta (CHÚC) typu "A "  (1.NP-4.NP)   potrubí 18 075,00 Kč 18 050,00 25,00 0,00 0,00 0,002 0,000 2 169,00
Seznam položek pro oddíl :

S 1 1.248 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,28 do 0,50 m2 19,000 M 950,00 18 050,00 Kč 18 050,00 12 %
P 2 1,020M Montáž 0,250 % 100,00 25,00 Kč 25,00 0,006 12 %

18 O MON Montážní materiál 4 655,00 Kč 4 650,00 5,00 0,00 0,00 0,000 0,000 558,60
Seznam položek pro oddíl :

S 1 18.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál 30,000 KG 155,00 4 650,00 Kč 4 650,00 12 %
P 2 18.001M Montáž 0,250 kg 20,00 5,00 Kč 5,00 12 %

20 O MON Izolace 24 325,00 Kč 24 300,00 25,00 0,00 0,00 0,000 0,000 2 919,00
Seznam položek pro oddíl :

S 1 46.002 Požární izolace minerální plstí tl. 6 cm, na trny 54,000 M2 450,00 24 300,00 Kč 24 300,00 12 %
Izolováno potrubí v 1.NP

P 2 46.100M Montáž 0,250 % 100,00 25,00 Kč 25,00 12 %
48 O MON Lešení 200,00 Kč 0,00 200,00 0,00 0,00 0,004 0,000 24,00

Seznam položek pro oddíl :
P 1 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m 2,000 m2 100,00 200,00 Kč 200,00 0,002 12 %

50B O MON Všeobecné výkony  (budova) 4 040,00 Kč 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 484,80
Seznam položek pro oddíl :

S 1 50.003 Zaregulování průtoků vzt 8,000 H 350,00 2 800,00 Kč 2 800,00 12 %
S 2 50.004 Zkoušky zařízení VZT 8,000 KG 155,00 1 240,00 Kč 1 240,00 12 %

vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry

Položkový rozpočet

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA-VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
D.1.4-1 ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
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Akce:

10

Sada:

Investor: Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: 

Příloha: D.1.4 ROZPOČET (zadání)

SO2 : Částečně chráněná úniková cesta

 D.1.4 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE



2O2010



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při 
realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová 
dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, 
montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

5) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení 
komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 
náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice“.  

7) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného 
stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

9) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně 
stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové 
rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

10) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a 
uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným 
zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

13) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozornění pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 89 912,68

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 102 151,00

SV - Svítidla kpl 1,00 27 380,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00

Vedení prací, autorský dozor kpl 1,00 6 583,31
3%
Mimostaveništní doprava kpl 1,00 3 291,66
1,5%
Přesun dodávek kpl 1,00 2 194,44
1%
GZS kpl 1,00 2 194,44
1%

SP celkem bez DPH 233 707,52 Kč

DPH 12% 28 044,90

SP celkem vč. DPH 261 752,42 Kč

2.

2020/50

Poř.

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

1.

D.1.4 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Zakázka:
2020/50 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Elektroinstalační materiál 0
1 Trubka ohebná PVC DN20 m 40,00 30,00 20,00 2 000,00
2 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 4,00 50,00 30,00 320,00
2 Kabelové soubory 0,00
3 CYKY-J 3x1,5 m 45,00 30,00 20,00 2 250,00
4 CYKY-J 5x1,5 m 95,00 50,00 30,00 7 600,00
5 1-CXKH-V-O 3x1,5 P60R m 78,00 40,00 20,00 4 680,00
6 1-CXKH-V-O 5x1,5 P60R m 40,00 50,00 30,00 3 200,00
7 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60R m 5,00 50,00 30,00 400,00
8 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60R m 25,00 60,00 40,00 2 500,00
9 H07V-K 6 m 30,00 30,00 20,00 1 500,00
9 Jiné práce 0,00

10
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění

ks 2,00 100,00 150,00 500,00

11
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění

ks 8,00 100,00 150,00 2 000,00

12 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 4,00 100,00 250,00 1 400,00
13 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 130,00 100,00 50,00 19 500,00
14 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 40,00 100,00 50,00 6 000,00
15 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 130,00 100,00 50,00 19 500,00
16 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 40,00 100,00 50,00 6 000,00

17 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm m3 0,15 150,00 4 500,00 697,50

18
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně

t 0,70 1,00 300,00 210,70

19
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,70 1,00 300,00 210,70

20
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,48 1,00 20,00 73,08

21
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,70 1,00 850,00 595,70

21 Ostatní 0,00
22 Úpravy stávajících elektroinstalací hod 6,00 1,00 350,00 2 106,00
23 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,00 1,00 350,00 351,00
24 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 6,00 1,00 350,00 2 106,00
25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,00 1,00 350,00 1 404,00
26 HZS hod 8,00 1,00 350,00 2 808,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 89 912,68
0,00

0,00

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
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Zakázka:
2020/50 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 
1 Rozvaděč RH kpl 1,00 1,00 1,00 2,00
1 Instalační materiál 0,00 

2

Výkonová jednotka UPFD 403-040-010, 4 kW/400V - 
složená z 1 skříně (1x výkonová jednotka + interní 
bateriový modul), akumulátory 10 minut, inteligentní 
nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka - barevná dotyková 
obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem
jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, 
motorová tlumivka, integrovaná distribuce, motorové 
spouštěče, životnost akumulátorů 10 let dle norem 
Eurobat, provedení v požární odolnosti EI30DP1 včetně 
montáže a zaškolení obsluhy

ks 1,00 79 000,00 5 000,00 84 000,00

3 požární tlačítko se sklem (TS, CS) ks 2,00 1 250,00 250,00 3 000,00
4 požární tlačítko se sklem (větrání CHUC) ks 4,00 1 200,00 250,00 5 800,00
5 krabice pod omítku pro požární tlačítko ks 6,00 50,00 30,00 480,00
6 doplňkový kontakt rozpínací ks 1,00 500,00 100,00 600,00
7 Přidružený materiál set 1,00 1 500,00 100,00 1 600,00
7 Ostatní 0,00 
8 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00 1,00 350,00 702,00
9 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 14,00 1,00 350,00 4 914,00

10 HZS hod 3,00 1,00 350,00 1 053,00
0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 102 151,00
0,00 
0,00 

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
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Zakázka:
2020/50

0,00 
Investor:

0,00 
Objekt:

0,00 
Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Svítidla včetně zdrojů 0,00 

1
"A" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, 
opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W)

ks 6,00 900,00 350,00 7 500,00

2
"B" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, 
opálový difuzor, nouzový zdroj 3h (3122 lm; 32.0 W)

ks 7,00 900,00 350,00 8 750,00

3 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,00 500,00 100,00 600,00
3 Ostatní 0,00 

4
Úprava a stávajícího osvětlení (kabeláž, napojení 
stávajích svítidel apod.)

hod 6,00 1,00 350,00 2 106,00

5 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 4,00 1,00 350,00 1 404,00
6 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,00 1,00 350,00 1 755,00
7 HZS hod 15,00 1,00 350,00 5 265,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 27 380,00
0,00 

0

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
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Zakázka:
2020/50 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvaděč RH 0,00 
0,00 
0,00 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvaděče a příslušenství 0,00 
1 Rozvodnice zápustná min. 120M EI30DP1-S ks 1,00 12 500,00 2 500,00 15 000,00
2 jistič 10k 16B-3 ks 1,00 1 000,00 100,00 1 100,00
3 jistič 10k 25B-3 ks 8,00 1 000,00 100,00 8 800,00
4 jistič 10k 32B-3 ks 1,00 1 000,00 100,00 1 100,00
5 Spínač páčkový 125-3 (iSW-125-3) ks 2,00 750,00 100,00 1 700,00
6 podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx) ks 2,00 450,00 100,00 1 100,00
7 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 8,00 50,00 10,00 480,00
8 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 27,00 50,00 10,00 1 620,00
9 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 1,00 500,00 100,00 600,00
9 Ostatní 0,00 

10 Demontáž stávajícího rozvaděče RH hod 3,00 1,00 350,00 1 053,00
11 úprava a zapojení stávající kabeláže hod 4,00 1,00 350,00 1 404,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 33 957,00
0
0

Olomoucký kraj, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA
VYBUDOVÁNÍ ŠATEN PRO ZAMĚSTNANCE
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Stavba : ,, Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro zaměstnance II´´

Termín realizace 180 dní
týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Převzetí staveniště

hrubé stavební práce
dokončovací práce

předání díla
Finanční harmonogram

měsíc 5 měsíc 6měsíc 4

Harmonogram prací vč. Finančního Harmonogramu

měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3

974 448,90 Kč           600 000,00 Kč           900 000,00 Kč           1 000 000,00 Kč        1 200 000,00 Kč        1 200 000,00 Kč        
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 SEZNAM TECHNIKŮ 
PODÍLEJÍCÍH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: „Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro 
zaměstnance II.“ 

ID profilu zadavatele: VZ0181148 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: 
Obchodní firma: ADAR ing s.r.o. 
IČO: 05931738 
Sídlo:  Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc 

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s 
§ 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, že má nebo bude mít 
pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací 
dokumentaci:   

AUTORIZOVANÝ STAVBYVEDOUCÍ  

Titul, jméno a příjmení Pavel Hájek 

Doklad osvědčující 
splnění odborné 
způsobilosti  

Osvědčení o autorizaci č.: 42340 vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní 
stavby“, členské č. 1202354 

Délka praxe na pozici 
autoriz. stavbyvedoucího  
(min. 5 let) 

9 let 

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé. 

ZPRACOVAL: Pavel Hájek 

DNE:  
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: „Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro 
zaměstnance II.“ 

ID profilu zadavatele: VZ0181148 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: 
Obchodní firma: ADAR ing s.r.o. 
IČO: 05931738 
Sídlo:  Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc 

Dodavatel ADAR ing s.r.o., IČO: 05931738, se sídlem Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc, jako 
účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že bude 
plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a/nebo kterými prokazuje část 
své kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejich identifikaci uvádí v následujícím seznamu 
poddodavatelů*:  

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název/Obchodní firma poddodavatele "[doplní účastník]"  

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) "[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
účastník zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

"[doplní účastník]"  

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: 

☐ ANO / ☐ NE 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny 
bez DPH 

"[doplní účastník]"  

* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník 
zadávacího řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel přizpůsobí své 
potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje 
poddodavatelů účastník nevyplňuje.  
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Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

Poddodavatelé nejsou momentálně dodavateli známí.

ZPRACOVAL: Pavel Hájek, jednatel

DNE:


