



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



digitálně podepsal:
Petr Ing.
08.04.2024 10:49
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5C AE DD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatky CB.15 – protlak pod silnicí I/20“

číslo smlouvy objednatele: 2024000643
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/19
číslo veřejné zakázky: 112/2024/015




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí provozní jednotky,
na základě plné moci
Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti,
na základě plné moci
ve věcech technických: Martin Bartyzal, vedoucí provozní jednotky
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ 453 59 041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatky CB.15 – protlak pod silnicí I/20**“.

Veškeré náležitosti díla vymezuje projektová dokumentace uvedená níže.

Předmětem plnění dle této smlouvy je pouze provedení protlaku pod severozápadním ramenem křižovatky CB.15, tj. pod silnicí I/20, a provedení výkopových prací podél severního nároží téže křižovatky, oboje vč. položení kabelových chrániček, v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Součástí díla je také geodetické zaměření položených chrániček.

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| dílo vymezeno projektovou dokumentací | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| Název projektové dokumentace: | Rekonstrukce SSZ CB.15 a stavební úpravy křižovatky silnice I/20 – Husova, České Budějovice | |
| Projektant: | SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČO 25680595 | |
| Vyhotovení projektové dokumentace: | 04/2023 | |

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Křižovatka silnice I/20 s Husovou ulicí
Katastrální území České Vrbné, parcely č. 110/1 a 189/2

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **298 496,44 Kč bez DPH**.

(slovy: dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých a čtyřicet čtyři haléře)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
6. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby všechny činnosti v rámci provádění díla byly v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“, viz Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01). Zhotovitel je zejména povinen přijmout opatření zahrnutá v této smlouvě nebo příslušné projektové dokumentaci týkající se zmírňování změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních a mořských zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a kontroly znečištění a ochrany a obnovy biodiverzity a ekosystémů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.



IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Michal Čečák

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Filip Šejnoha

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový rozpočet.

Dne _____

Dne _____

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Martin Bartyzal
10.04.2024

STRABAG

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Bartyzal
technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Renata
Faměrová

Digitálně podepsal
Renata Faměrová
Datum: 2024.04.11
13:38:04 +02'00'

Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.04.10 14:10:
23 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet

2 M/y 9997002
POL 6121

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Název projektu: 2 - Křížovatka České Vrbné

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | JC [CZK] | CČ [CZK] |
|--------------|-------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| SP: 1 | | | | | | |
| 01. | | Křížovatka České Vrbné | | | | |
| 01.01. | | Křížovatka České Vrbné | | | | |
| 01.01.1. | | Zemní práce | | | | |
| 01.01.1.1. | | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4 - 2 x 34m 110mm | m | 68,000 | 4 135,00 | 281 180,00 |
| 01.01.1.2. | | Startovací , cílová jáma | m3 | 9,000 | 1 050,00 | 9 450,00 |
| 01.01.1.3. | | Vytýčení inž. sítí | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 01.01.1.4. | | Ball Marker - označení konce protlaku | ks | 2,000 | 833,02 | 1 666,04 |
| 01.01.1.5. | | Hloubení kabelových zapažených I nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4 | m | 9,500 | 368,91 | 3 504,65 |
| 01.01.1.6. | | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm | m | 9,500 | 107,10 | 1 017,45 |
| 01.01.1.7. | | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4 | m | 9,500 | 71,40 | 678,30 |
| 01.01. | | Celkem | | | | 298 496,44 |
| 01. | | Celkem | | | | 298 496,44 |
| SP: 1 | | Celkem | | | | 298 496,44 |
| SP: z intern | | Interní SP pro Skonta a výkony na Investora | | | | |
| SP: z intern | | Interní SP pro Skonta a výkony na Investora | | | | |
| Projekt: 2 | | Celkem | | | | 298 496,44 |