

## OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu [posta@olkraj.cz](mailto:posta@olkraj.cz), nebo do datové schránky qiabfmf.**

**Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.**

**Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**

Objednávka číslo : 2024/00384/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 03.04.2024

Dodací lhůta : 31.10.2024

Dodavatel :

Jarmily Glazarové 339/3  
77900 Olomouc

IČO: 03517934

Odběratel :

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na akci: "Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - Rekonstrukce kotelny domova mládeže", objednáme u Vás výkon TDS - technického dozora stavby a výkon kBOZP - koordinátora bezpečnosti práce, dle Vaší nabídky ze dne 27.03.2024.

Předmětem objednávky je výkon TDS zejména v činnostech:

- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správných rozhodnutí, sledování řádného vedení SD min. 2x týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta zajišťujícími AD a spolupráce s projektantem při odstraňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických postupů a předpisů
- Kontrola částí stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem, projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke zkospodárnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků, zajištění stanovisek HZS a KHS a kolaudace díla

Předmětem objednávky je dále výkon kBOZP zejména v činnostech uvedených v nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín výkonu TDS a kBOZP: 06/2024 – 10/2024

Celková cena plnění za výkon TDS a kBOZP - 134 612,50 Kč včetně DPH.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**Předpokládaná cena celkem:**

**134 612,50 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Kontaktní údaje:**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



## **Nabídka ceny pro službu:**

výkon činnosti Technického dozoru stavebníka dle z. č. 183/2006 Sb. v platném znění  
a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle z. č. 309/2006 Sb.  
v platném znění, při realizaci stavby s názvem:

**„Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 –  
– Rekonstrukce kotelny domova mládeže“**

**pro zadavatele:**

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc



### Charakteristika nabídky:

**Název akce:** viz uvedeno výše

**Obsah zakázky:** činnosti Technického dozoru stavebníka dle z. č. 183/2006 Sb. v platném znění a koordinátora BOZP na staveništi dle z. č.309/2006 Sb., a to v realizaci díla

**Zadavatel:** viz uvedeno výše

**Lokalita:** k. ú. Klášterní Hradisko, město Olomouc, Olomoucký kraj

### Základní informace o uchazeči:

**Název** [redacted]

**Provozovna:** J. Glazarové, 779 00 Olomouc

**IČ:** 03517934; [redacted]

**Bankovní spojení** [redacted]

**Telefon** [redacted]

**Spojov** [redacted]

### **Nabídka služeb inženýrské a investorské činnosti (TDs):**

při realizaci stavby

1. Dohled a sledování postupu provádění stavebních prací dle odsouhlaseného harmonogramu výstavby.
2. Prověry a přebírání dílčích provedených stavebně-montážních prací, potvrzování jejich soupisu jako dokladu pro dílčí fakturace; například formou tzv. zjišťovacích protokolů.
3. přejímky dílčích provedených prací nebo konstrukcí, jež mají být zakryty nebo se stanou pro přejímací řízení nepřístupnými. O provedení takových úkonů provádět záznamy do Stavebního deníku stavby.
4. Kontroly úplnosti a cenové správnosti dokladů, předkládaných a sloužících pro účely úhrad ceny za dílo. Tato kontrola bude prováděna v souladu se schváleným rozpočtem předmětné stavby, tj, dle cenové nabídky zhotovitele a příslušné smlouvy k provedení díla a skutečného stavu, zjištěného v realizaci díla.
5. V rozsahu práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu, zastupování zadavatele díla vůči zhotoviteli díla a jeho podzhotovitelům.
6. Projednávání a navrhování případných změn oproti schválené realizační projektové dokumentaci, dále pak víceprací či méněprací.
7. Kontrola řádného vedení záznamů ve SD, včetně všech náležitostí SD.
8. Účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, prováděné příslušným Stavebním úřadem. V součinnosti se zhotovitelem díla zajišťování a kompletace dokladové části stavby, potřebných k vydání souhlasu s užíváním dokončeného díla.
9. Kontrola odstranění zjištěných vad a nedodělků na díle ve stanoveném termínu.
10. Kontrola a odsouhlasení správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedení díla.
11. Zastupování zadavatele díla v souvislosti s odstraňováním případných vad, zjištěných v průběhu záruční doby dokončené stavby.
12. Organizace, účast a vedení Kontrolních dnů, svolávaných v průběhu realizace díla.

Jarm

ič

## Nabídka služeb koordinátora BOZP:

při realizaci stavby

1. Koordinátor pochůzkami po staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno dle technologických nebo pracovních postupů, zpracovaných v souladu s platnými právními předpisy a Plánem BOZP.
2. Koordinátor upozorňuje odpovědné osoby zhotovitelů (také jiné osoby - OSVČ) na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP (dále jen závady), zjištěné na pracovišti, předaném předmětnému zhotoviteli stavby a vyžaduje sjednání nápravy.
3. Je-li to technicky možné, požizuje koordinátor o zjištěných závadách fotodokumentaci.
4. Výsledky kontrol koordinátor pravidelně projednává s vedoucím projektu zadavatele.
5. Koordinátor se aktivně zúčastňuje porad vedení stavby a organizuje kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů.
6. Dle postupu výstavby přizpůsobuje a aktualizuje Plán BOZP a zajišťuje prokazatelné seznámení všech zhotovitelů prací (zejména odpovědných vedoucích pracovníků zhotovitelů) s příslušnými změnami tohoto dokumentu.
7. Spolupracuje se specialisty zadavatele díla (technolog, bezpečnostní technik) na identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností, která se mohou na stavbě v průběhu realizace vyskytnout.
8. Vede o průběhu činnosti dokumentaci koordinátora BOZP.
9. Poskytuje součinnost zadavateli díla a spolupracuje v jeho zájmu při jednáních s orgány státní správy.

## Cenová kalkulace požadovaných činností:

Rozsah činnosti je určen na základě informací, sdělených zadavatelem díla a zkušenostmi uchazeče s typem staveb obdobného rozsahu. Předpokládaná délka realizace díla v období **6. 2024 – 10. 2024**.

položka	poznámka	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
přípravná činnost uchazeče, nutná před zahájením stavby	příprava Oznámení o zahájení prací na staveništi, zpracování Plánu BOZP pro realizaci díla	paušálně	1	1 500 + 5 500 Kč	7 000 Kč
účast uchazeče na KD díla v období 06. – 09. 2024	14 KD x 3,5 hod.	hod.	50	750 Kč	37 500,- Kč
činnost uchazeče při výstavbě v období 06. – 09. 2024	14 x mimořádná činnost uchazeče na stavbě x 3 hod	hod.	42	750 Kč	31 500,- Kč
kontrolní činnosti uchazeče mimo KD	3 x mimořádná činnost uchazeče na stavbě x 3 hod.	hod.	9	750 Kč	6 750,- Kč
administrativní činnost uchazeče při výstavbě v období 06. – 09. 2024	běžná agenda spojená s probíhající stavbou (zápisy z KD, editace VCP + MNP, )	hod.	30	600 Kč	18 000,- Kč
činnost uchazeče, nutná při ukončení stavby v období 9-10. 2024	spolupráce s DOSS při ukončení díla, činnost uchazeče po ukončení stavby	hod.	15	700 Kč	10 500,- Kč
<b>CENA VÝKONU CELKEM</b>					<b>111 250,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>23 362,50,- Kč</b>
<b>CENA VÝKONU vč. DPH</b>					<b>134 612,50,- Kč</b>

Tato nabídka je platná do 30 dnů od jejího předání zadavateli. V Olomouci, dne 27. 3. 2024 zpracoval