

číslo registrační (zhotovitel): 7/2024

číslo registrační (objednatel):

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy

[Redacted]

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. 0700/21000/00055/24/00
DNE: 16. 4. 24 Podpis: [Redacted]

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: [Redacted] náměstek pro ekologii a sanaci, pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[Redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[Redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [Redacted]


Zhotovitel: SMOLO Recycling s.r.o.
nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64377

IČO: 04606884 **DIČ:** CZ04606884, plátce DPH
Bankovní spojení: [Redacted]

Zastoupený: Ing. Aleš Delong, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[Redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je likvidace [REDACTED] povrchových objektů a technologického zařízení třídícího pracoviště v bezpečnostním pásmu jámy [REDACTED] v katastrálním území Lazy u Orlové (okres Karviná); [REDACTED] a to objektů:



(dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle vypracovaných dokumentací bouracích prací a dalších dokumentů:
 - a) „TPL – Demoliční výměry 2021, lokalita [REDACTED]“
 - b) „TPL – Demoliční výměry 2023 – [REDACTED]“
 - c) Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“):
 - i. č.j. SBS 41235/2022/OBÚ-05 ze dne 15. 9. 2022,
 - ii. č.j. SBS 41033/2022/OBÚ-05 ze dne 15. 9. 2022,
 - iii. č.j. SBS 46259/2023/OBÚ-05 ze dne 23. 10. 2023,
 - d) Technický projekt odstřelu [REDACTED] – Budova těžní věže jámy [REDACTED]
 - e) Provozní předpis pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
 - f) Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu,
 - g) Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) - Třídící pracoviště, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele, ID VZ0183788 (dále jen „zadávací dokumentace“).
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
 - a) úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
 - b) úplatné proškolení vybraných zaměstnanců z Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
 - c) proškolení s obsluhou přenosných měřicích přístrojů pro kontinuální zjišťování výskytu důlních plynů a zapůjčení 3 ks měřicí techniky na kontrolu koncentrace,
 - d) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele ([REDACTED]),
 - e) přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu na základě požadavků zhotovitele. Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu jsou součástí zadávací dokumentace,
 - f) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V (na odběr elektrické energie bude se zhotovitelem sjednána samostatná smlouva),
 - g) snes objektu SO 12 pomocí trhacích prací.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými zákony a normami (např. stavební, bezpečnostní, hygienické, ostatní) vč. vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (EIA), volně přístupné na webové stránce https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP465?lang=cs.

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti a předepsaných parametrů je povinen zajistit a provést veškeré úkony, použít dohodnuté materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění předán objednateli.
6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
- 6.1 Realizace díla **metodou dodávky *Design & Build*** (dále souhrnně jen „DB“) postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- a) **inženýrská činnost** (např. odborné vedení stavby s požadovanou stavební kvalifikací, měření koncentrace důlních plynů apod.),
 - b) **přípravné práce** (např. plnění požadavků Plánu BOZP, školení BOZP, zpracování provozní dokumentace, dočasné mobilní oplocení staveniště, zřízení staveniště, přeprava techniky na místo výkonu práce apod.),
 - c) všechny **vedlejší podružné práce** vyplývající z vydaných vyjádření dotčených orgánů (např. zajištění ochrany práv všech účastníků řízení, zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb a pozemků),
 - d) **vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem**, odpojení, ochrana anebo přeložení inženýrských sítí v potřebném rozsahu (na základě vydaných vyjádření vlastníků inženýrských sítí),
 - e) **částečné nebo úplné odstrojení objektů** před strojní demolicí,
 - f) **provedení organizačních opatření k zajištění důsledné ochrany ploch** před znečištěním a prašností jak v areálu [REDAKCE], tak i u přilehlých staveb technické infrastruktury a komunikacích,
 - g) **provedení likvidace technologického zařízení třídícího pracoviště včetně likvidace jeřábu před odstřelem** objektu SO 12, nacházejících se na pozemcích p. č. 1522/3 a 1522/1,
 - h) **provedení přípravy a následné odstranění tlumicí dopadové plochy tl. 2,0m před odstřelem** SO 12 z materiálu objednatele (haldovina, recyklát apod.) v souladu s *Technickým projektem odstřelu*, který je součástí zadávací dokumentace,
 - i) **provedení demontáže azbestocementových desek před odstřelem** objektu SO 12, umístěných v energomostech pod kabeláží,
 - j) **destrukce v plném rozsahu budovy skipu SO 12 NENÍ předmětem této smlouvy**. Snes budovy pomocí trhačích prací bude proveden vybraným dodavatelem objednatele dle *Technického projektu odstřelu*. Zhotovitel provede přípravu ploch před odstřelem a provede veškeré další demoliční práce po odstřelu budovy dle Rozhodnutí OBÚ č. j. SBS 41033/2022/OBÚ-05 a projektovou dokumentací TPL – Demoliční výměry 2021, lokalita [REDAKCE] – II. etapa, [REDAKCE]
 - k) **provedení recyklace sutin z odstřeleného objektu SO 12** vč. odstranění základových konstrukcí po úroveň -0,5m od okolitého terénu,
 - l) **provedení odstranění zbytku stavebních objektů** po základovou spáru,
 - m) **úprava pozemků po odstranění staveb** způsobem, zajišťujícím nezávadné odvádění povrchových vod, a který neumožní zadržování vody v místě původní stavby,
 - n) **dělení kovového šrotu** na kusovitost o max. rozměrech do [REDAKCE] nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem, dle jednotlivých druhů druhotní suroviny (hrubé železo, plechy, kabely, motory, roxory z recyklovaného betonu...),
 - o) **separace sutin na jednotlivé druhy odpadů** (železný šrot, beton, cihla, sklo, lepenka, izolace, dřevo, směsný odpad, nebezpečný odpad apod.),
 - p) **recyklace vyseparovaných betonových a železobetonových sutin**

- na betonový recyklát frakce [REDACTED], s následným převozem na pozemek parc. č. [REDACTED]
- q) **recyklace vyseparovaných sutin z cihel na cihlový recyklát frakce [REDACTED]** s následným převozem na pozemek parc. č. [REDACTED] s následným uhrnutím do figury,
- r) **přeprava a ekologická likvidace všech odpadů** vč. nebezpečných (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním oprávněné právnické osobě k recyklaci (kromě druhotných surovin, betonového recyklátu [REDACTED] a cihlového recyklátu [REDACTED]),
- s) **provedení hutněných zásypů** betonovým nebo cihlovým recyklátem (dle požadavku objednatele) po odstranění stavby a okolních zpevněných ploch po úroveň okolního terénu.
- 6.3 Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (kvalifikovaný technický dozor), předání díla dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
- 6.4 **Nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobu provádění demoličních prací.**
- 6.5 Průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací.
- 6.6 Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.
- 6.7 Nakládka vyříděného šrotu do nádob objednatele – kontejnerů (cena nakládky je zahrnuta v celkové ceně díla).
- 6.8 **Původcem všech odpadů**, které při provádění díla vzniknou (s výjimkou surovin dle bodu 6.9 tohoto odstavce), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.9 **Druhotné suroviny** ([REDACTED]), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstávají majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku.
- 6.10 **Výrobek – betonový recyklát [REDACTED] a cihlový recyklát [REDACTED]** který vznikne recyklací vybouraných a vyseparovaných stavebních sutin po demolici objektů **zůstává majetkem objednatele**. Místo uložení bude v souladu s ustanoveními bodů 6.2 p) a q) tohoto odstavce a zapsáno v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku. Celkový objem sutin z cihel a betonů předpokládaný objednatelem k recyklaci je cca [REDACTED]
- 6.11 Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. **Nedílnou součástí této smlouvy, jsou i přílohy, které doplní zhotovitel:**
- Příloha č. 2 – Technologické postupy prováděných prací vč. kontrolního a zkušebního plánu (KMZ)
- Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací (**minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO, nakládka šrotu, recyklace sutin, příprava a odstranění dopadové plochy**)
- Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydanými demoličními výměry zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.
- Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v rámci realizace díla.
9. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých nebo předávaných materiálů a prokáže splnění předepsaných parametrů (např. protokol o recyklovaném kamenivu určeném k zásypům).
10. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
11. **Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.**
12. Zhotovitel bere na vědomí, že množství sutin kvantifikované v projektové dokumentaci je orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti, deklaruje, že provedl kontrolu projektové dokumentace před podáním cenové nabídky v takovém rozsahu, aby jim nabízena cena zahrnovala vše potřebné k provedení kompletního díla. Zhotovitel bere na vědomí, že celkový objem sutin z cihel a betonů předpokládaný objednatelem k recyklaci je [REDAKCE]. Celkový objem kovového šrotu předpokládaný objednatelem k nakládce je [REDAKCE]. Celkový předpokládaný objem materiálu pro úpravu dopadové plochy dle čl. 2.2.16 Technického projektu odstřelu SO 12 je cca [REDAKCE]. Pokud nastane situace, že budou tyto objemy prokazatelně překročeny, budou pro určení výše oprávněných nákladů na vícepráce spojené s recyklací sutin, nakládkou šrotu a s přípravou tlumící dopadové plochy použity tyto mezní hodnoty.
13. Na základě této smlouvy zajistí zhotovitel také navezení tlumící vrstvy na dopadovou plochu. Dopadová plocha bude překryta volně sypanou vrstvou zeminy, sutí nebo jiného vhodného násypového materiálu. Výška tlumící vrstvy bude cca 2 m a vyšší. Materiál na dopadovou tlumící plochu poskytne objednatel z vlastních zdrojů v místě stavby ve vzdálenosti 500-600 m od místa určení.
14. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na [REDAKCE] a to ode dne předání díla.
15. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích“ v aktuálním znění, se kterým bude zhotovitel seznámen a rovněž je součástí zadávací dokumentace.
16. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním sjednaného díla.
17. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přijímá.
18. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení prací: **2. 4. 2024** (převzetím staveniště).
2. Termín ukončení kompletního díla: **do 31. 10. 2024.**
3. V časovém harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje k dodržení termínů třífázového provedení díla a to takto:
 - a) I. fáze – demolice objektů [REDAKCE] a příprava plochy pro odstřel [REDAKCE] od 2. 4. 2024 **do 15. 6. 2024,**

- b) II. fáze – součinnost při realizaci prací při likvidaci objektu [REDAKCE] odstřelem s vybraným zhotovitelem ([REDAKCE]) v předpokládaném termínu **od 16. 6. 2024 do 15. 7. 2024** (odstřel objektu [REDAKCE] není předmětem této smlouvy),
- c) III. fáze – ukončení demolic objektu [REDAKCE] v bezpečnostním prostoru jámy [REDAKCE] vč. likvidace základových konstrukcí nejpozději **do 31. 8. 2024** a provedení ostatních prací spojených s likvidací odpadů nejpozději do 31. 10. 2024.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanoví Příloha č. 5 k této smlouvě.
5. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušování a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odstěpný závod DARKOV, [REDAKCE]

IV. Cena díla

1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových projektů **metodou dodávky Design & Build** a ve znění pozdějších předpisů, a je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (s výjimkou DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.
2. Celková cena bez DPH činí **5 352 615,- Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace produkce (CZ – CPA) zařazeno pod číselným kódem **43.11.10**. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel. V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.

2. Zhotovitel bude předávat dílo po jednotlivých dokončených ucelených částech (dle soupisu provedených prací) bez závad dle časového harmonogramu prací (Přílohy č. 5). Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce posoudí objednatel do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.
4. Zhotovitel – plátce DPH – vystaví na zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatel. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu – daňový doklad lze zaslat elektronicky na [REDACTED].
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. V případě shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část až do výše [REDACTED] z ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.
7. Faktury – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně vystavenou fakturu – daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury – daňového dokladu s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury – daňového dokladu objednateli.
8. Splatnost všech faktur – daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo je [REDACTED] od termínu doručení faktury – daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura – daňový doklad byla doručena nejpozději 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.
9. Zálohy nebudou objednatel poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatel ve prospěch bankovního účtu zhotovitel.
11. Na faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: **4520058769**.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu prací (Příloha č. 5) a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši [REDACTED] z **ceny dílčího měsíčního finančního objemu díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatel.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z **celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatel.
3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
 - a) zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatel k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo

- alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,
- b) v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta **dle sazebníku sankcí** uvedeného v Bezpečnostní dohodě za každý takovýto prokázaný případ,
- c) smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případě porušení bezpečnosti.
4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (díličního díla) se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do úplného jejího odstranění.
 5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
 6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.
 7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.
 8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
 9. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich částí jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Seznam případných poddodavatelů je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy. Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného předmětu a objemu prováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být při zadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat společnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý započatý měsíc takového plnění.
 10. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamenaá dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
 11. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu

stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.

12. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do konečného předání.
13. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
14. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby–cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
15. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vydanými Rozhodnutími o odstranění stavby uvedenými v čl. II, odst. 2 c) této smlouvy a v souladu s Přílohou č. 4 – Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši [REDAKCE].

VII. Zvláštní ujednání

A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak musí zhotovitel zajistit naplňování požadavků vyplývajících z dohody, která je Přílohou č. 1 smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech poddodavatelských organizací.

3. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz, a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu (Příloha č. 2).
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu zejména s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
 - a) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,
 - f) ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,
 - g) ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - j) budou-li, podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele (v případě využití subdodavatelů), je **zadavatel stavby (stavebník)** povinen zabezpečit jednoho nebo více koordinátorů BOZP.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektů, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověřenci zástupci obou stran. Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do 5 pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej objednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že
 - 9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění,
 - 9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právními a fyzickými osobám v ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

VIII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předáním dohodnutých dokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 pracovních dnů předem. Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápisu, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel ve třech vyhotoveních na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky

nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů), technická zpráva o provedení demolic nebo DSP, prvotní dokumentace, fotodokumentace, certifikáty, atesty atd.

IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání staveniště před započítáním plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného díla dle čl. VIII. této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (např. na nové podpurné konstrukce zavěšení potrubních tahů) přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí vedle zákonných důvodů také nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele, přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované (nejméně trojí) kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací.
6. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá dodavatel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má dodavatel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody (mimo případu dle odst. 6 tohoto článku) ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
9. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílní etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.

10. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO www.diamo.cz/cs/compliance-program). Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu“ minimálně ve výši 10 milionů Kč a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednateli předložit.
4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
5. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
8. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Bezpečnostní dohoda

Příloha č. 2 – Technologické postupy prováděných prací

Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build*, **(minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO, nakládka šrotu, recyklace sutin, příprava a odstranění dopadové plochy)**

Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek EIA

Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací (zohledňující podmínky čl. III., odst. 1, 2, 3 SoD)

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

V Karviné dne: 11 -04- 2024

V Ostravě dne 11.4.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
náměstek pro ekologii a sanaci
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 25. 3. 2024

.....
Ing. Aleš Derong
jednatel



DIAMO, státní podnik
odštepňný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

Příloha k(e)

Registrační č.

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

1. Obecné povinnosti

- a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV, (dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.
- b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka, dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě kdykoliv doplnit.
- c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event. v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV

- a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat, pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních a ostatních předpisů v plném rozsahu.
- b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti. Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího subjektu z bezpečnostních předpisů a řídicích aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na dotčených pracovištích o. z. DARKOV.



- c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, související s výkonem provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.
- d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí a oprav požárně bezpečnostních zařízení.
- e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení v součinnosti s cizím subjektem.
- f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně poskytnutí první pomoci.
- g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu

- a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z. DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související s likvidační havárií, pokuty orgánů dozoru apod.).
- b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně užívány.
- c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.
- d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí osoby.
- e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik a kontrolovat jejich používání.
- f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení, přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují



pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.

- g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

- h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetření pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.
- i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí subjekt.
- j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o. z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV (inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci) a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.
- k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepce), pokud tyto zaměstnanci nejsou v režimu návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu, telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce, předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocенý pracovník bez možnosti tel. spojení na stanoviště inspekční služby.
- l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.
- m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV mimo vyhrazená místa ke kouření.
- n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na používaných ochranných přilbách.
- o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy, v závislosti na jejich druhu.
- p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele



původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

- q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

- právních předpisů;
- ostatních předpisů cizího subjektu;
- ostatních předpisů (včetně AHR s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z. DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	



Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	
9.	Nepoužívání OOPP.	
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou.	
11.	Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	
9.	Nepoužívání OOPP.	
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížečící osobou.	
11.	Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	

V Karviné

Dne: 15. 11. 2022

Za o. z. DARKOV :






TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Dokument:				
Technologický postup TP 762024				
Společnost:				
SMOLO Recycling, spol. s r.o. Náměstí Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec				
Provozovna/projekt/stavba:				
„Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy [REDACTED]“				
Označení dokumentace	Datum účinnosti	Výtisk číslo	Počet stran	Počet příloh
	22.3.2022	1	6	0

Za firmu SMOLO Recycling s.r.o.



1. Všeobecná ustanovení

1.1. Účel

Tento pracovní postup je vypracován v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s předpisy, normami a závaznými postupy pro provádění těchto prací. Pracovní postup obsahuje zásady pro práci pracovníka v terénu, zaměřuje se na bezpečnost práce s prostředky, se kterými se pracovníci setkávají při své činnosti.

1.2. Platnosti

Tento technologický postup je závazný pro všechny zaměstnance společnosti SMOLO Recycling s. r. o. (dále jen „společnost“) a rovněž platný pro všechny případné subdodavatele společnosti SMOLO Recycling s.r.o. Platnost je dána dnem vydání tohoto dokumentu. Všichni zaměstnanci společnosti nebo pracovníci v obdobném poměru podle ZP jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny a pracovní postup.

Všechny prováděné práce při realizaci díla budou prováděny dle platné a odsouhlasené dokumentace. Nasmlouvané práce budou prováděné zaměstnanci společnosti SMOLO Recycling s.r.o. a případnými subdodavateli.

Pro realizaci díla bude zpracován harmonogram postupu prací, který zohlední návaznost jednotlivých pracovních operací a možných kolizí jednotlivých činností na stavbě. Postup práce bude koordinován s odpovědným pracovníkem objednatele a opatření ve vztahu k BOZP s koordinátorem BOZP na staveništi, pokud byl určen.

1.3. Pravomoci a odpovědnost

Odpovědnost pracovníků určuje jednatel společnosti. Na stavbě bude odpovědný hlavní stavbyvedoucí, který byl určen jednatelem společnosti jako zodpovědná osoba za realizaci díla.

2. Požadavky na pracoviště

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi je zhotovitel, který provádí stavební, bourací, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, povinen zajistit v součinnosti pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Dále musí být dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi
- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace
- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení
- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny
- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví
- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi
- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů
- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů
- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů
- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací
- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi
- m) zajištění spolupráce s jinými osobami
- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti
- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno
- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví

3. Použití strojů a zařízení

Na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat nařízení NV č. 591/2006 Sb. v platném znění a další právní předpisy vztahující se k BOZP. Činnost se strojním zařízením provádějí pouze kvalifikovaní pracovníci (s příslušným osvědčením) a s platnou zdravotní způsobilostí. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Během činnosti na staveništi musí být mezi jednotlivými zařízeními taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje. Bude určeno na místě.

Budou použita níže uvedená zařízení:

- pásový bagr, nakladač, kolové rypadla, jeřáb
- nákladní automobily, dempry

4. Technologické postupy nasmlouvaných prací

4.1. Zjištění stávajících sítí

Před zahájením prací musí být především uskutečněn průzkum překážek v prostoru staveniště i v těsném sousedství, a to pod povrchem, na povrchu a nad zemí (dokumentace a fotodokumentace).

Ochranná opatření související s případnými stávajícími překážkami zajistí dodavatel nebo objednatel dle dohody.

4.2. Stanovení příjezdových cest a skladovacích ploch

Před zahájením prací musí být předem dohodnuté a zajištěné přístupové cesty na jednotlivá pracoviště. Tyto přístupy a příjezdy určí objednatel společně se stavbyvedoucím a náležitě označí značením.

4.3. Rozsah prací a rizika na staveništi

Předmětem plnění je likvidace [REDACTED] povrchových objektů a technologického zařízení třídícího pracoviště v bezpečnostním pásmu jámy [REDACTED]

[REDACTED] a to objektů:


g) technologické zařízení třídícího pracoviště na pozemku p [REDACTED] analýza rizik na staveništi je provedena dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění, se kterou jsou seznámeni všichni pracovníci SMOLO Recycling s.r.o. a jejich případní subdodavatele.

4.4. Bourací práce

4.4.1 Postup prací pro všechny objekty mimo SO 12

Provede se vyklizení objektů. Odstraní se případné azbestové komponenty. Postupně bude rozebrána střecha, bude vyseparována lepenka a tepelná izolace odveze na skládku. Provede se demolice objektu těžkou technikou (demoliční bagry). Odpad se roztřídí. Beton a cihla se podrtí.

4.4.2 Postup prací pro SO 12

	„Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy [redacted]“		
	Označení dokumentu	Datum účinnosti	Počet stran
	TECHNOLOGICKÝ POSTUP	22.3.2022	5 z 7

Provede se vyklizení objektů. Odstraní se případné azbestové komponenty. Ze skládky zadavatele se navozí hlušina a uloží se, tak aby vytvořila dopadový polštář vysoký 2 m. Po odstřelu budovy jiným dodavatelem se pomocí těžké techniky (demoliční bagry) se zbořená budova rozbourá. Odpad se roztřídí a podrtí.

4.5. Zajištění staveniště a pracoviště

Pracoviště bude dále označeno značením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, které platí pro nepovolané osoby. Pracovníci zhotovitele SMOLO Recycling s.r.o., případně jeho subdodavatele jsou oprávněni a povinni vykázat neoprávněné osoby, pokud zjistí, že se pohybují na jejich pracovišti. Zajištění ohroženého prostoru bude provedeno označením červenobílou páskou s nápisem „Zákaz vstupu“

5. OOPP

Všichni pracovníci na staveništi zúčastnění na realizaci musí mít platná proškolení na vykonávaný předmět činnosti.

Pracovníci budou vybaveni těmito osobními ochrannými pomůckami:

- pracovní oděv
- pracovní ochranná obuv
- reflexní vesta nebo oděv s reflexními prvky
- pracovní ochranou přilba
- ochranné brýle v prašném prostředí
- ochranu sluchu
- ochranné pracovní rukavice
- úvazky při práci ve výškách

6. Zajištění požární ochrany

Po celou dobu realizace díla budou dodržovány veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje **Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb.** (v aktualizovaném znění) zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny zadavatele stavby a koordinátora BOZP i nad rámec obecně platných předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečnou požární nebezpečí.

7. Odpady

Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.



„Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu
jámy [redacted]“

Označení dokumentu

Datum účinnosti

Počet stran

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

22.3.2022

6 z 7

8. Závěrečná ustanovení

Tento dokument vychází v platnost a je platný pro všechny zaměstnance v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti SMOLO Recycling s.r.o.

Datum	Jméno a příjmení	Společnost	Podpis





„Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu
jámy [REDACTED]“

Označení dokumentu	Datum účinnosti	Počet stran
TECHNOLOGICKÝ POSTUP	22.3.2022	7 z 7

SMOLO Recycling s.r.o.
nám. Svobody 527
73961 Třinec - Lyžbic

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: R762024
Zakázka: DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy
Komentář:

FIRMY

---: ---



REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 5 352 615 Kč


DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy - Verze 2

Popis	Cena
	
Celkem (bez DPH)	5 352 615
	



DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy - Verze 2

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		Diamo: Demolice				5 352 615



DIAMO, státní podnik
 odštěpný závod DARKOV
 Stonavská 2179, Doly
 735 06 Karviná

Předmět: PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (č. PS7624)

Veškeré odpady, které společnosti SMOLO Recycling s.r.o. jako původci odpadů vzniknou na stavbě „Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy [redacted]“ budou primárně od sebe odseparovány a rozděleny na odpady, které se budou v místě recyklovat (drtit) a na odpady určené k odvozu na skládku. Z podrcených stavebních odpadů (17 01 01 Beton a 17 01 02 Cihla) vzniknou na recyklační lince certifikované výrobky (Betonový recyklát [redacted] a cihelný recyklát [redacted]) a tyto budou primárně využity v místě předmětné stavby. Veškeré přebytky těchto výrobků, budou následně předány objednateli. Odpady kategorie „N“ budou předány oprávněné osobě pro nakládání s těmito konkrétními katalogovými čísly. Živnostenské oprávnění pro nakládání s „N“ odpady bude dodáno objednateli dne 26.3.2024. Odpadní šrot, vzácné kovy a kabely budou ze stavby separovány za pomoci těžké techniky a magnetického separátoru osazeného na mobilním drtiči a tyto budou likvidovány v souladu s SoD objednatel.

Níže uvedená tabulka uvádí předběžné množství odpadů, které by mělo vzniknout na předmětné stavbě a koncová zařízení pro využití nebo odstranění těchto odpadů.

Kat.číslo	Druh odpadu	Kategorie	Předpokládané množství (t)	Způsob naložení s odpady (předáno oprávněné osobě)	IČZ
17 01 01	Beton	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17 01 02	Cihly				
17 09 04	Směsné stavební a demoliční				
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest				
17 02 04	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné				

V Ostravě dne 22.03.2023

.....
 [redacted]
 projektový manažer
 SMOLO Recycling s.r.o.


Harmonogram prací - "Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy [redacted]"

č: HMG762024

Rok		2024																												Poznámka														
Měsíc		05							06							07							08								09							10						
Měsíc		04							06							07							08								09							10						
Týden		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		42	43	44											
Označení	Název objektu																																											
	Převzetí pracoviště	02.04.2024																												02.04.2024														
	Přípravné práce - zahájení prací	[shaded]																												07.04.2024														
[redacted]																																												
																														Odšťel - 16.06.2024 - 15.07.2024														
																														Ukončení bourání 31.08.2024														
																														Ukončení bourání 31.08.2024														
Ukončení prací																														31.10.2024														
Předání díla																														31.10.2024														
Rok		05							06							07							08							09							10							
Měsíc		04							06							07							08							09							10							

- Demolice objektů
- Přípravné práce
- Přípravné práce pro odstřel
- Odstranění azbestu
- Odstřel [redacted]

V Ostravě dne : 22.3.2024



SEZNAM PODDODAVATELŮ
dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy [REDACTED]“

Účastník ZŘ:

SMOLO Recycling s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 04606884

	Poddodavatel	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ																		
1.																					
2.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Název:</td><td></td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td></td></tr> <tr><td>Právní forma:</td><td></td></tr> <tr><td>IČO:</td><td></td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td></td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</td><td></td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td></td></tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Právní forma:		IČO:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Tel./fax:		E-mail:		Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Název:																					
Sídlo/místo podnikání:																					
Právní forma:																					
IČO:																					
Spisová značka v obchodním rejstříku:																					
Tel./fax:																					
E-mail:																					
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					

V Ostravě

dne 25.3.2024

.....
Ing. Aleš Delong, jed

Poznámka:

1. Účastník ZŘ vyplní šedě označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba.
3. U poddodavatelů, jejichž prostřednictvím účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doloženy doklady dle § 83 zákona.