
  NÁVRH NA OPRAVU A RESTAUROVÁNÍ SOUSOŠÍ 
 

PAMÁTNÍK ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE 
 

MUZEUM TĚŠÍNSKA ŽIVOTICE 
 
 

 
 

 



Vypracoval: Martin Bocek, restaurátor a reprodukční sochař 
Vendryně 1094 , 739 94 
(Licence č.j. XXXX, sp.zn. XXXX s povolením k restaurování kulturních 
památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ve specializaci 
restaurování nepolychromovaných, nefigurálních uměleckých děl z kamene  udělené 
Ministerstvem kultury ČR v roce 2013) 

Návrh na restaurování: ze dne 12.1. 2024  © 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Poznámka: 

Veškeré údaje a snímky obsažené v projektové dokumentaci návrhu na restaurování podléhají zákonu 
č.121/200 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, 
tzv. autorském zákonu. 
Jakékoliv nakládání s obsahem, jeho kopírování, digitální přenos či fotografování - bez předchozího 
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1.Data díla:  
 
Dílo : památník Životické tragédie 
Dobové určení : 2.pol. 20. St. 
Umístění : Muzeum Těšínska . Životice 
Majitel :  
Materiál : slezská žula, hořický pískovec, lipovský mramor 
Rozměry : socha :210 x 205 x 220 cm, 
 sokl tvoří tříúrovňové 630 x 640 cm 
                 Památník hl. část : 800 x 275 x 45 cm 
                 Památník boční část s křížem : 195 x 60 x 50 cm 
                 Sokl památníku s křížem : 890 x 307 x 25 cm 
                 Dlažby památníku : 209,1m2 
                 Hlavní schodiště památníku 
 
2 .Úvod 
 
 
Památník Životické tragédie je tvořen několika architektonickými celky se 
sochařskou výzdobou. Hlavní část památníku tvoří monumentální blok 
obložený deskovinou leštěné slezské žuly, z čelní pohledové strany 
doplněné texty provedené v plastickém písmu. V textu jsou vypsány 
jména obětí nacistického vraždění v obci Životice 6.8. 1944 a jména 
obětí koncentračních táborů.  
Hlavním sochařským motivem památníku je sousoší v nadživotní 
velikosti z hořického pískovce. Ústředním motivem díla je figura matky 
s dítětem, nad ležící mužskou postavou obětí násilí. Celek je 



zakomponován do ploché podnože. Celek tohoto architektonického 
prvku je vyzdvižen na víceúrovňový sokl, tvořený třemi úrovněmi 
schodišťových stupňů, kamenným obkladem z lipovského mramoru. 
 
Vedlejší část památníku je tvořena jednoduchou plochou podnoží, kterou 
doplňuje Hranolový blok s plastickým křížem a datací 6.8.1944 
 
Materiálem díla je slezská žula, hořický pískovec a lipovský mramor. 
Žula a mramor jsou kamenné materiály, které poměrně dobře odolávají 
povětrnostním vlivům, ovšem co se týče povrchového znečištění a 
prostupujících síranových výkvětů, ani tyto materiály neodolají. Hořický 
pískovec má strukturálně oslabená místa, narušená korozí pojivových 
složek kamene. 
Plocha souboru památníku a hromadného hrobu je dotvořena kamennou 
dlažbou z Lipovského mramoru. Dlažba je kladena z deskoviny 
pravidelného obdélníkového tvaru na vazbu. Terénní rozdíl je řešen 
ustupujícím schodištěm, tvořeným šesti úrovněma schodišťových stupňů, 
které se zalamují do boční strany. 
 
 
 
 
 
2. Původní stav - charakteristika poškození 
 
 
Materiálem díla je slezská žula, hořický pískovec a lipovský mramor. 
Žula a mramor jsou kamenné materiály, které poměrně dobře odolávají 
povětrnostním vlivům, ovšem co se týče povrchového znečištění a 
prostupujících síranových výkvětů, ani tyto materiály neodolají. Hořický 
pískovec má strukturálně oslabená místa, narušená korozí pojivových 
složek kamene. 
Celek díla tvořený převážně architektonickými prvky je tvořen kamennou 
deskovinou, obloženou na betonových základových prvcích. Vlivem 
zatékání do otevřených spar a následnému provlhčení základu a 
následnému působení klimatických podmínek dochází k odmrzání a 
následnému statickému narušování kamenného obkladu díla. 
Výplně spár jsou otevřené a uvolněné, dožívají. Povrchy díla jsou 
znečištěny ulpělými prachovými depozity a výkvěty síranových reziduí. 
Části kamenného obkladu – lipovského mramoru, jsou rozlomeny 7.ks. 
Dalších 27.ks. nutno demontovat a znova osadit. 
Kamennou dlažbu památníku nutno demontovat a znova osadit 14. Ks. 
Sousoší památníku je povrchově znečištěno vpitými prachovými depozity 
a biologickým znečištěním. Povrchová polychromie rovněž dožívá. 



Kamenné dílo vykazuje známky povrchové degradace, narušením 
pojivových složek použitého materiálu. V kamenořezu jsou patrné 
známky uvolněných a dožívajících výplní spár. Tato velmi nepříjemná a 
nebezpečná eroze horniny má prohlubující se charakter. Kromě 
viditelných odpadlých ploch je na povrchu kamene několik „ohnisek“ 
další degradace, tedy míst, kde dochází k tvorbě trhlin, k vyplavování 
pojivové složky kamene, k tvorbě dutin a tím k předpokladu dalšího 
odloučení hmoty  
 
 
Rozsah  poškození má prohlubující charakter.  
 
 
Díky těmto vlivům a především pak díky špatným fyzikálně chemickým 
vlastnostem betonového základu díla, dochází  k silnému narušení 
kamenného obkladu, které se projevuje celkovou degradací díla. 
 
 
 
 
3.Průběh restaurátorského procesu 
 
 
V první fázi prohlédnutí památky bylo shledáno, že statika kamenného 
obkladu je vážně narušena – havarijní stav. 
Jednotlivé etapy pracovního postupu jsou řazeny podle vzájemné 
návaznosti a logiky restaurátorského procesu. Restaurátorský proces 
probíhá na místě. Z charakteru a rozsahu poškození památky je 
v průběhu restaurátorského procesu nutné provést: 
 
 
 
 
3.1. Etapa čištění 
 
 
SOCHA: 
 
Cílem je co nejšetrnější očištění povrchu památky od rušivých nečistot, 
avšak za předpokladu, že nedojde k poškození povrchu. Práce  probíhají 
ve třech fázích: 



Nejprve budou mechanicky snímány  barevné nátěry, následně pak 
snímání biologického napadení povrchu materiálu (mechy, zelené 
zrněnky), a to mokrou cestou za pomocí měkkých kartáčů i speciálních 
prostředků pro čištění biologického napadení a eliminaci mikrovegetace 
(Akemi antigen + preventivní biocidní prostředek Porosan.  
Dále pak bude odstraněno či potlačeno znečištění vpitými prachovými 
nečistotami ve struktuře materiálu a rovněž tmavé krusty, rušící celkové 
estetické vyznění díla s jeho detaily. Dočištění povrchu bude prováděno 
metodou mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv – jemně mletých 
bílých korundů. Tento materiál umožní kvalitní očištění povrchu bez 
jakéhokoliv poškození. Cílem této etapy není absolutní dočištění 
povrchu, které by mohlo místy eventuálně poškodit povrch, ale čištění 
prováděné jen do té míry, která neporuší a neohrozí povrch památky. 
 
PAMÁTNÍK: 
 
Architektonické prvky budou čištěny močovinovým snímačem a tlakovou 
vodou. Uvolněné části kamenného obkladu budou demontovány a 
mechanicky očištěny. Mocnější vrstvy narušeného základového 
materiálu budou odsekány a nahrazeny novým podkladem ( síla 2-3cm), 
tvořeným minerální směsí s flexibilní vlastností ( zpravidla flexibilní 
lepidlo na obklady a dlažby ).  
 
 
3.2. Etapa neutralizace povrchu 
 
 
SOCHA: 
 
 
Na sousoší a podnoži bude proveden odsolovací zábal, jenž  zmírní 
koncentraci migrujících solí u povrchu materiálu a tím i zabránil nárůstu 
síranových výkvětů. Bude proveden v místech, kde docházelo 
k vysrážení solí u povrchu nebo v místech, kde dochází k tvorbě 
rezavých skvrn. Tato místa budou důsledně oplachována aerosolem 
destilované vody (atomizovanou vodou), čímž dojde k postupnému 
odmývání zasolených partií. Závěrem bude provedena neutralizace 
kyselého prostředí materiálu napouštěním povrchu slabým roztokem 
vápenné vody. 
 
 
 
 



3.3 .Etapa konsolidace kamenného materiálu 
 
 
SOCHA: 
 
 
Proběhne po důsledném (ale šetrném) očištění povrchu, po jeho řádném 
vyschnutí, za dodržení všech technologických postupů nutných 
k úspěšné konsolidaci (teplota, vlhkost apod.).  
Na této etapě, resp. na kvalitě jejího provedení jsou závislé následující 
etapy, především doplnění chybějících částí.  
V první fázi bude provedeno opakované napuštění šamotu prostředkem 
na bázi organokřemičitanů (na bázi esterů kyseliny křemičité), který 
zpevní jeho strukturu a zamezí do budoucna jejímu rozpadu, trhliny a 
praskliny v materiálu budou injektovány pomocí zahuštěných 
organokřemičitých zpevňovačů s rozptýlenými minerálními plnivy 
(křemičitá moučka). 
Ke konsolidaci bude použito prostředků s postupně se zvyšující 
koncentrací (podle množství vylučovaného gelu). Bude použito 
kvalitních, v praxi prověřených prostředků firmy Remmers. 
Větší defekty (praskliny, trhliny)  na podstavci a soklu a zejména četné 
dutiny, které se nacházejí pod uvolněnými tenkými vrstvami kamene 
s vyplaveným pojivem budou  injektovány minerálními plnivy zahuštěnou 
akrylátovou pryskyřicí Paraloid B72, a to v několika po sobě jdoucích 
krocích, podle hustoty konsolidačního prostředku, od nejřidšího po 
nejhustější s přídavkem křemičité moučky a anorganických pigmentů. 
 
 
 
3.4. Etapa doplnění chybějících částí 
 
 
SOCHA: 
 
 
Bude provedeno doplnění chybějících částí, a to na všech 
architektonických prvcích (plochy, rohy, hrany, profilace). Umělý 
kamenný materiál bude nanášen přímo, na silně exponovaných místech 
na armatury z nekorodujícího materiálu. Tyto armatury budou použity na 
doplnění defektů na profilaci římsy, na rozích. Doplnění bude prováděno 
v umělém kamenném materiálu respektujícím strukturu, složení a 
barevnost originálu daného materiálu. Všechny směsi umělého 
kamenného materiálu budou ještě lokálně přibarvovány anorganickými, 
na světle stálými  pigmenty podle okolní barevnosti. Cílem bude co 



nejvěrohodnější zapojení doplňku k originálu kamene v  daném místě 
tak, aby již nemusel být výrazněji patinován. Nanesené doplňky budou 
po nanesení a vytvrdnutí povrchově opracovány do požadovaného tvaru 
a struktury. Menší opotřebení vzniklé působením času a tvořící jistou 
patinu bude ponecháno nedoplněno, jako přirozená součást stárnutí 
památky. 
 
 
 
PAMÁTNÍK, PLOCHY DLAŽEB A HLAVNÍ SCHODIŠTĚ: 
 
 
Na památníku bude po demontáži poškozených obkladů – lipovský 
mramor, provedeno lepení poškozených částí a retuš poškození.  
Demontované kamenné obklady budou zpětně osazeny na flexibilní 
minerální tmel. Uvolněné a poškozené výplně spár, budou pročištěny a 
vyplněny novou minerální směsí. 
 
Repase schodiště památníku, plochy dlažeb a hlavní schodiště proběhne 
formou demontáže uvolněných a poškozených kamenných obkladů 
podstupnic a nástupnic. Nenarušené  a kompaktní obklady stupňů 
zůstanou na místě, nebudou rozebírány z důvodu dalšího možného 
poškození kamenného obkladu. Obnažený betonový základ, bude 
očištěn na zdravou povětrnostními vlivy nenarušenou vrstvu a hloubkově 
penetrován. Na připravený betonový podklad, budou v původním sledu 
osazeny ošetřené kamenné podstupnice a nástupnice. Nenávratně 
poškozené díly obkladu budou nahrazeny novými kusy kamenného 
obkladu. 
 
   
 
3.5. Etapa barevného sjednocení 
 
 
SOCHA: 
 
 
Nejprve budou barevně sjednocena místa doplněná umělým kamenným 
materiálem, následně pak místa, jež by rušila estetické vnímání díla. 
Barevná retuš má průběh lazurní retuše, tedy postupného zjemňování 
daných míst velmi subtilní barevnou vrstvou, ne tedy přímým překrytím. 
Bude vycházeno ze stavu barevnosti materiálu konkrétních partií 
kamene, tedy i z jeho rozličnosti, není v žádném případě preferováno 



sjednocení povrchu památky jednotícím „nátěrem“. Výchozím stavem 
před samotným patinováním je barevnost jednotlivých částí kamene 
(římsy, podstavce, soklu) po očištění od nečistot. Převažujícím tónem je 
okrovo béžová barevnost, místy přecházející v partie zbarvené do šeda 
a do rezava (vyšší obsah železitých příměsí v hornině). Každopádně je 
barevnost jednotlivých částí interpretována dle jejich skutečné barevnosti 
i s ponecháním mírných reziduí nečistot, které nebylo možné úplně 
dočistit. 
 
 
 
 
 
3.6. Závěrečná povrchová úprava 
 
 
Celý povrch všech částí bude opatřen ochranným nátěrem 
hydrofobizačního prostředku na bázi organokřemičitanů ( Remmers 
Funcosill SNL ). Aplikace tohoto prostředku zabrání bezprostřednímu 
působení vody na povrch památky.  
 
 
3.7. Termíny a záruka 
 
Vzhledem k termínu dokončení do Srpna 2024, doporučuji zahájit práce 
v jarních měsících, po ustálení vhodných klimatických podmínek. 
Vzhledem k technologické náročnosti, povětrnostním podmínkám a 
realizaci již uzavřených zakázek, odhaduji dobu realizace na max. 4. 
měsíce od podpisu smlouvy. Zahájení nejpozději však ca. 15. 4. 2024 
 
Záruka na provedené práce se sjednává na dobu trvání 65. měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.Finanční rozvaha 
 
Sousoší matky s dítětem a padlým hrdinou 
( změna DPH 2024 z 15% na 21% ) 
 

• Etapa očištění povrchu díla                                             11 500,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa neutralizace díla                                                      4 500,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa konsolidace materiálu                                            18 000,-Kč 
 ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa doplnění umělým kamenem                                   12 500,-Kč 
 ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa revize výplní spar                                                     5 000,-Kč   
( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa barevná retuš                                                           9 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie)  

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                   5 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

Celková cena za restaurování                                         65 500 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%          79 255 ,-Kč 
 
 
 
 

Památník hlavní architektonická část s texty obětí 
 

• Etapa prořezání a pročištění výplní spar                       12  000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa čištění díla prachové a biologické depozity           7 000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa očištění povrchu síranové krusty a výkvěty          13 500,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa revize kotvení uvolněných kamenných desek     48 500,-Kč 



  ( materiál, doprava, práce, režie ) 
 

• Etapa obnova výplní spar                                               14 000,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                  9 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

 
Celková cena za restaurování                                        104 000 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%        125 840 ,-Kč  
 

 
 

Podnož památníku tvořená třemi úrovněmi stupňů 
 
 

• Etapa prořezání a pročištění výplní spar                       21  000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa čištění díla prachové a biologické depozity            9 500,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa demontáž a lepení poškozených stupňů               9 000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 9.ks 

• Etapa ŕevize kotvení uvolněných kamenných desek     20 250,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )   27.ks/ 750,-Kč 

• Etapa obnova výplní spar                                               14 000,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                  8 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

 
Celková cena za restaurování                                         81 750 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%          98 918 ,-Kč 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boční sokl památníku s architektonickým křížem 
 
 

• Etapa prořezání a pročištění výplní spar                       17  000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa čištění díla prachové a biologické depozity            7 500,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa demontáž a fixace podkladu uvolněných částí    14 300,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 26.ks/ 550,-Kč 

• Etapa revize kotvení uvolněných kamenných desek     24 700,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )   26.ks/ 950,-Kč 

• Etapa obnova výplní spar                                               16 000,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                  8 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

 
Celková cena za restaurování                                         87 500 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%         105 875 ,-Kč  
 
 
Celková cena za restaurování díla                                 338 750 ,-Kč 
Celková cena za restaurování díla  včetně DPH  21    409 888 ,-Kč  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hlavní schodiště památníku tvořená šesti úrovněmi stupňů 
s bočním zalomením. Celkem 65mb 
 
 

• Etapa prořezání a pročištění výplní spar                        17  000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa čištění díla prachové a biologické depozity           28 500,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa demontáž, lepení poškozených stupňů                 13 000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 9.ks 

• Etapa revize kotvení uvolněných kamenných desek       21 750,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )   29.ks/ 750,-Kč 

• Etapa nové kamenné desky kamenné desky + kotvení  24 700,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )   26.ks/ 950,-Kč 

• Etapa obnova výplní spar                                                19 000,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                 14 000,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

 
Celková cena za restaurování                                        137 950 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%         166 920 ,-Kč 
 

Plocha dlažeb mezi památníkem a hromadným hrobem. 
Očištění, vyrovnání, základní údržba 
Celková plocha 209,1m2 
 
 

• Etapa prořezání a pročištění výplní spar                        27  000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie ) 

• Etapa čištění prachové a biolog. depozit  480,-Kč/m2  100 368,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie  - chemické čištění) 

• Etapa demontáž a fixace podkladu uvolněných částí      21 000,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )  



• Etapa revize kotvení uvolněných kamenných desek       45 200,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )    

• Etapa nové kamenné desky kamenné desky + kotvení  32 300,-Kč 
  ( materiál, doprava, práce, režie )   34.ks/ 950,-Kč 

• Etapa obnova výplní spar                                               38 000,-Kč 
 ( doprava, práce, režie ) 

• Etapa závěrečné povrchové úpravy                                 34 500,-Kč 
( materiál, doprava, práce, režie ) 

 
Celková cena za restaurování                                        298 368 ,-Kč  
 
Celková cena za restaurování  včetně DPH  21%         361 025 ,-Kč  
 
 
Celková cena za restaurování díla                                 436 318 ,-Kč 
Celková cena za restaurování díla  včetně DPH  21    527 945 ,-Kč  
 
 
Ve Vendryni dne :  15.3.2024 
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