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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO,
Ing. Pavel Hrtús, technik IO,

dále jen objednatel
a

PPS Kania s.r.o.
se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kania, jednatel
IČ: 26821940
DIČ: CZ 26821940
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl
C, vložka 25838
č. účtu:
tel:
email:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – revitalizace Městské knihovny Frýdek – Místek, Jiráskova 506“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, pro
provedení stavby, inženýrskou činnost, výkon autorského dozoru a projekt interiérového
vybavení včetně vizualizace interiérů pro stavbu revitalizace Městské knihovny, na ulici
Jiráskové 506, ve Frýdku-Místku a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání
nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.
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b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 článek 2 
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je: 

 
a) závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže 

definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných 
pro realizaci stavby „Revitalizace Městské knihovny Frýdek – Místek, Jiráskova 506“ 
(dále jen dílo), včetně výkonu inženýrských činností , výkonu autorského dozoru a projektu 
interiérového vybavení včetně vizualizace interiérů; 

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 

 
1.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také DSP), na 

předmětnou stavbu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do   31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon"), 
ve spojení s ust. § 332a a ust. § 334 a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími, dále v 
souladu s platnými ČSN a platnými TP – Technickými podmínkami, jehož součástí mimo 
jiné jsou: 
 

a) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, které 
jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 

b) zajištění všech dokladů a podkladů pro vydání stavebního povolení ke stavbě a dále 
potřebné průzkumy pro zmapování území, PBŘ a další, (budou-li potřeba). 

c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi 
přípravy realizace díla. 

d) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením 
ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, 
apod., 

e) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

f) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 
47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 
včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do 
provozu, 

g) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení pro 
realizaci stavby, který zahrnuje zejména: 
- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 
- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, 

včetně podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení 
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této skutečnosti objednateli, s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel 
objednatele a vyčká jeho pokynu,   

- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební 
povolení, včetně připomínek účastníků správních řízení, 

- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
povolení. 

h) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením 
ohraničení staveniště apod., 

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro 
objednatele jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 
 

1.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) bude zpracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění do   31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ust. § 332a a 
ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími, dále v souladu s platnými ČSN a platnými TP 
– Technickými podmínkami. 
  
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

 
Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

 
- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek, 
- označení použité cenové soustavy. 

 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek 
(názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro 
oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku 
stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) 
v příslušné cenové úrovni (s min. aktualizací pro rok 2019). 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
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staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech 
stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména 
náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické 
zaměření dokončeného díla). 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo možné 

provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru (rozdělené na 
hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru. Zhotovitel poskytne 
součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle účetního charakteru jednotlivých položek 
z důvodu jejich budoucího zatřízení do majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
Dokumentace interiérů 

Součástí projektové dokumentace DPS bude dokumentace interiérů v podrobnostech a 
detailech dokumentace pro provádění stavby vč. specifikace materiálu a dekoru interiéru. 
 
Výkresy a technická zpráva interiérů budou provedeny v následujícím rozsahu: 
 
� Návrh povrchových úprav stěn (obklady, barevné nátěry, tapety..)  
� barevné řešení vnitřních povrchů, 
� u obkladů kladečské plány/spárořezy, specifikace rohových a ukončovacích lišt, 

specifikace přechodových profilů, dilatačních lišt (pokud budou), spárořez bude navržen 
s ohledem na umístění zařizovacích těles, baterií, zrcadel apod.,  

� barevné řešení podlahových krytin v rámci celkového návrhu interiéru, barevné řešení 
vnitřních povrchů vč. návrhu ukončovacích profilů (soklových lišt), 

� specifikace koncových prvků (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa…), barevné řešení, 
� návrh mobiliáře a nábytku, mobiliář bude doplněn o výkresovou část se stanovením 

rozměrů, materiálové specifikace, povrchových úprav, doplňků, 
� výkaz výměr jednotlivých prvků mobiliáře, 
� specifikace (popis) prvků mobiliáře - tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava,  
� vizualizace. 

 
 
Pokud budou mít interiéry dopad na profese (např. některé kóty umístění koncových prvků), tak 
v profesích budou uvedeny odkazy na interiéry. V interiérech budou také uvedeny dopady na 
jednotlivé profese. 
Výšky (např. od podlah a vzdálenosti např. od otvorů, rohů) koncových prvků elektroinstalací 
(uvést obecně, bude-li potřeba podrobně).  
Atypické prvky interiérů zpracovat včetně výkresů specifikujících barevné, tvarové a materiálové 
řešení. 

Součástí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je součinnost zhotovitele v 
rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této 
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smlouvy v podobě zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v 
rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů 
po jejich obdržení.  

 
Výkon autorského dozoru (AD) 
 
3. Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 

Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou 
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této 
smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
4. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou 
také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo 
mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro 
řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
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Forma zpracovaného díla  

 
6. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

 
a) PD pro stavební povolení (DSP): 

Písemná forma – ve 3 vyhotoveních 
 Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
� textová část – Word 

  
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předáním kompletní projektové dokumentace 
a vyplněné žádosti o povolení změny stavby před dokončením včetně všech požadovaných 
příloh a náležitostí.  

 
b) DPS, vč. PD interiéru: 

Písemná forma – PD pro provádění stavby ve 4 vyhotoveních z toho: 
� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 3 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
� textová část – Word 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel – na samostatném mediu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
a. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
b. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

c. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této 
smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy 
objednatele. Bez uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové 
části díla. Strany se dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvého 
výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo. 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je povinen zpracovat a dokončit dílo dle této smlouvy následovně: 
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Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (povolení záměru) vč. předložení 
vyplněné žádosti a všech požadovaných příloh: do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o 
dílo. 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu: do 4 měsíců od 
výzvy objednatele. 
 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této 
smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím 

osoby ve věcech technických.  
 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami. 

 
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DPS) v dostatečném předstihu 

před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle 
této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
článek 4  

 Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 
2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 
 

  Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 
Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) 793 000,- 166 530,- Kč 959 530,- 

Dokumentace pro provedení 
stavby (DPS)  600 000,-    126 000,- Kč 726 000,- 

Projekt interiérového vybavení 
vč. vizualizace interiérů 120 000,- 25 200,- Kč 145 200,- 

Autorský dozor jednotková cena 
(1 hodina výkonu AD bez DPH) 600,-     126,- Kč 

 
 

726,- 
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Autorský dozor celková cena 
(součin jednotkové ceny a 
celkového počtu hodin) 

120 000,- 
25 200,- Kč 145 200,- 

 
Cena celkem 
 

1 633 000,- 
 

342 930,- Kč 
 

1 975 930,- 

 
3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

a) předáním komplexní dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace musí být 
odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90 
% celkové ceny dokumentace pro vydání povolení včetně 100 % DPH, 10 % z celkové 
ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení. 
Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní 
pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

 
b) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby DPS vč. PD interiéru, 

odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  
 

3. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 
stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
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článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 
 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném 
znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná 
kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho 
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání 
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či 
doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: kbfubeb
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DSP, DPS) v
termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za
každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému
dokladu – faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem.

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě
nezpracovanou odpověď/den.

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly
náklady zvýšeny.

článek 8
Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
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3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech 

(dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 
 
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 
 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

článek 9 
 Závěrečná ujednání 

 
1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 

při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 
umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 

5.  Zhotovitel bere na vědomí, že tato akce je spolufinancována Evropským fondem pro 
regionální rozvoj, v rámci 16. výzvy IROP – Knihovny (ITI) a zhotovitel je povinen dodržet 
pravidla stanovená tímto dotačním titulem. 
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6.  Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 37. schůze Rady statutárního města 

Frýdku-Místku konané dne 5.3.2024. 
 

7.  Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu 
způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 

8.  Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 
9.  Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele       Za zhotovitele: 
   
 
Ve Frýdku-Místku, dne                                   V Ostravě, dne   
 
     
 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
 
    Petr Korč                                                                                Ing. Jan Kania 
    primátor                                                                                  jednatel                  


