
Vyřizuje: Mgr. Libor Tománek

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 - 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a podle ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů na akci:

Modernizace a přístavba Základní Školy Brno, Antonínská - stavební práce
technický dozor stavebníka

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Základní škola a mateřská Škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
se sídlem Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno
statutární orgán: Mgr. Libor Tománek, ředitel školy
IČ: 48512711
bankovní spojení:
zapsán v obchodním rejstříku: Pr 196 vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen ,,příkazce"

Příkazník: IDEALBAU s.r.o.
sídlo: Chaloupeckého náměstí 473/2, 602 00 Bmo-Královo Pole
statutární orgán: Ing. Pavel Kučera, jednatel
IČ: 28344481, DIČ: CZ28344481

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 62663

dále jen ,,příkazník"

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon
inženýrských činností při realizaci stavby:
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II.2. Předmět smlouvy pro výkon technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS") j'
smluvními stranami shodně specifikován takto:

· TDS je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací
a příkazce bezodkladně informovat v případě, že narazí na vady, které by
mohly mít vliv na bezvadné provedení díla;

· seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena
s vybraným uchazečem;
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· účast na předání a převzetí prostom staveniště Zhotoviteli stavby;
· bezodkladné informování pňkazce o všech závažných okolnostech a

účinná spolupráce vedoucí k řádnému dokončení díla;

· sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
· dohled nad plněním podmínek obsažených ve smlouvě o dílo ze strany

zhotovitele i objednatele stavby;

· kontrola kvality prací a souladu prováděných prací s projektovou
dokumentací, technickými normami, smlouvou o dílo, s právními předpisy
a roZhodnutími dotčených orgánů státní správy;

· kontrola soupisu provedených prací, odsouhlasení a podpis zjišt'ovacího
protokolu;

· projednání zrněn projektu a zpracování odborných stanovisek při
schvalování těchto zrněn; způsob schvalování a provádění změn projektu
bude specifikován ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby;

· prověřování částí díla, které budou při dalším provádění stavby zakryty
anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související
fotodokumentace; provedení zápisu o této kontrole a jejích výsledcích do
stavebního deníku;

" spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování
pňpadných překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí;

· kontrola provádění předepsaných a smluvených Zkoušek, materiálů,
konstrukcí a prací;

· kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby, uplatňování
námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější
průběh realizace výstavby;

· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, a konstrukcí na staveništi;
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti změnových listů ( více a

méněprací ) a veškerých faktur předložených zhotovitelem stavby, jejich
soulad s podinínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k
úhradě příkazci;

· kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí
dokončené části stavby;

· účast při dílčím i komplexním odzkoušeni části díla;
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání

v dohodnutých termínech;

· kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o
provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a
jejich převzetí za příkazce;

· vedení a svolávání kontrolních dnů (dál jen ,,KD") min. lx týdně;
· provádění průběžných kontrol na stavbě;
· provádění zápisu do stavebního deníku při každé kontrole na stavbě vC.

zasílání kopií z každého takového zápisu příkazci a ostatním vybraným
účastníkům stavby na určené e-maily;

· provedení zápisu do stavebního deníku o veškerých podstatných
záležitostech dohodnutých na stavbě;
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· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
· kontrola odstranění případných vad a nedodělků od zhotovitele stavby na

základě protokolu o předání a převzetí stavby;

· spolupráce s autorským dozorem příkazce;
· kontrola vedení stavebního deníku, tj. zda je veden v souladu se zákonem

183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

· kontrola, zda zhotovitel stavby postupuje v souladu §160 odst. 2)
stavebního zákona č. 186/2006 Sb, ve mění pozdějších předpisů, zejména
pak dodržování norem;

· kontrola dodržování technologických postupů prováděných na stavbě vC.
kontroly použitých materiálů (o každé kontrole použitého materiálu je
proveden zápis, jehož součástí je technický list použitého materiálu, který
dodá zhotovitel);

· kontrola, zda je veřejná zakázka realizována v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek Č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zadávací dokumentací, která byla součástí výběru
zhotovitele stavby;

· zajištění komunikace s dotčenými účastníky stavebního řízení za příkazce
a řešení všech sporů souvisejících se stavbou;

· TDS bude bezodkladně písemně informovat příkazce o udělených
smluvních pokutách a sankcích vůči zhotoviteli v průběhu stavby, a to na
určené e-maily příkazce.

Dále pak též:

· při realizaci stavby hájit zájmy objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli
stavby;

· upozornit příkazce na skutečnosti, které v souladu se smlouvou o dílo mají
za následek uplatnění smluvních sankcí a jejich evidenci v průběhu
realizace díla;

· provádění veškerých administrativních úkonů spojených s přípravou a
vyhotovením zakáZky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném
projektem a smlouvou o dílo (uzavřenou mezi ZŠ a MŠ Brno, Antonínská
3, p.o. a Zhotovitelem), za tím účelem bude vydávat v souladu s
ustanoveními smlouvy o dílo písemné, výjimečně ústní pokyny a příkazy;

· zastupuje příkazce během provádění díla až do dokončení všech úprav
nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo o
odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu
předávacího protokolu poslední části díl& a následné kontrole;

· TDS je zmocněn jednat jménem příkazce pouze v rozsahu projektu a
smlouvy o dílo, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven
jinak;

· TDS bude dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s
projektem a smlouvou o dílo;

· TDS je oprávněn se podílet a spolupracovat na řešení detailů s autorským
dozorem projektanta;

· TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektu a této
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smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele.
Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu se smlouvou o dílo;

· nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu
projektu a smlouvy o dílo Zhotovitelem, budou nejprve písemně
předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou
formou bez zbytečného prodlení;

· TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v
souvislosti s projektem a smlouvou o dílo a vydá podle toho patřičné
pokyny;

· TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s pňslušnými
ustanoveními smlouvy o dílo o změnách a doplňcích díla;

· TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a
předání díla v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo v
ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme
písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované smlouvou
o dílo.

TI.3. Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka podrobně a včas informovat
příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí
příkazce o dalším postupu.

II.4. Činnost podle této smlouvy bude ukončena ,,Protokolem o ukončení činnosti"
(dále jen ,,Protokol") Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník
splnil předmět smlouvy, činnost byla provedena v rozsahu daném touto
smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví
příkazník.

II. 5 Výkonem fůnkce technického dozoru se rozumí i všechny další činnosti výše
neuvedené, o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných malostí a
zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému provedení díla dané
povahy nutné nebo nezbytné.

III. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY
III.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci

jako zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.2. Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji:
III.2.1. Charákter stavby - rekonstrukce učeben
,,Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská - stavební práce"
III.2.2.

III.3. Podkladem pro plnění předmětu této smlouvy jsou podklady předané
pňkazcem:

· projektová dokumentace pro provedení stavby - elektronicky
· smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem VC. soupisu prací (zhotovitelem

oceněný výkaz výměr) - elektronicky
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IV. DOBA PLNĚNÍ
IV.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu realizace stavby. Příkazník bude

činnosti podle ČI. II. této smlouvy vykonávat od obdržení písemné výzvy od
příkazce k zahájení činnosti do doby splnění předmětu smlouvy o dílo. Přitom
bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s příkazcem.

řv.2. výkon tds bude realizován v průběhu roku 2024, v následujících etapách a
v uvedeném rozsahu.

Realizace předmětu plnění je rozdělena do dvou samostatných etap.
· První dílčí etapa realizace bude zahrnovat stavební práce na následujících

učebnách:
- CJ (cizí jazyky) l.
- CJ (cizí jazyky) 2.
- Robotika/lnformatika
- Kabinet
-Družina

K převzetí staveniště a zahájení plnění díla bude dodavatel vyzván písemně
zadavatelem, a to minimálně 5 dnů před datem převzetí staveniště stanoveným v
písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální délka realizace stavebních prací na
první etapě je 45 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písernné
výzvě.
· Druhá dílčí etapa realizace bude zahrnovat stavební práce na následujících

učebnách:
- Zeměpis
- Přírodopis
- Kuchyň

K převzetí staveniště a zahájení plnění díla bude dodavatel vyzván písemně
zadavatelem, a to minimálně 5 dnů před datem převzetí staveniště stanoveným v
písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální délka realizace stavebních prací na
druhé etapě je 45 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písemné
výzvě.
Ukončením výkonu TDS se rozumí odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí stavby.

Předpokládaná celková lhůta výkonu TDS: 45+45 dní = 90 dní celkem

Odměna příkazníka uvedená v této smlouvě počítá s případným prodloužením
realizace stavby, max. však o 1 měsíc.

IV.3. Pňkazce je oprávněn přerušit výkon činnosti TDS ze závažných důvodů na
straně příkazce .
O přerušení a následnéni zahájení činnosti se provede zápis do stavebního
deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušeni Činnosti dle
tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují,
nejvýše však o čas odpovídající času přerušení činnosti. Do prodloužení
sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení
činnosti, i den, kdy byly činnosti opět povoleny.
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V. MÍSTO PLNĚNÍ
V.1. Místem plnění jsou plochy a prostory ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

VI. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKAA PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran

jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle ČI. II. této smlouvy, pro
rozsah stavby uvedený v odst. III.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst.
IV.2. této smlouvy a činí:

Celkem bez DPH 84 000,- KČ

DPH 21% 17 640,- Kč

Celkem vC. DPH 101 640,- KČ

VI.2. Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude účtována
vždy v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.3. Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které
budou mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby popř. rozšíření
nebo zúžení předmětu této smlouvy nad rozsah sjednaný v čI. JI., III. a IV. této
smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové
skutečnosti zohledněny.

VI.4. Pňkazní činnost bude placena měsíčně zpětně alikvótní částí z ceny uvedené
v odstavci VI.1. této smlouvy vždy na základě faktur - účetních dokladů
příkazníka. DUZP je poslední den příslušného měsíce, a to až do výše 90%
z celkové ceny předmětu této smlouvy. zbývajících 10% bude uhrazeno, až po
předání díla bez vad a nedodělků rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci
stavby (souhlasu s užíváním).

VI.5. Jednotlivé faktury - účetní doklady - budou obsahovat náležitosti stanovené v §
28 zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném mění. Jedná se
zejména o tyto údaje:

a) označeni a číslo faktury,
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstři"ku, bankovní spojení

obou smluvních stran,
C) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu ,,Dle § 92a zákona

o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto
plnění uskutečněno" - v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající
režimu přenesení daňové povinnosti

f) údaje pro daňové účely (zvlášť' vyčíslit DPH) - v případě, že dodavatel bude
fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti

g) číslo smlouvy a název díla,
h) rekapitulace uhrazených dílčích faktur,
i) razítko a podpis zhotovitele.

Vl.6. V případě, že faktura - účetní doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné
údaje, je příkazce oprávněn vrátit jej zpět pňkazníkovi do data její smluvní
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splatnosti k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Příkazník
podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení
bezchybné faktury příkazce počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená
faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního
měsíce.

VIJ. Lhůta splatnosti faktur - účetních dokladů - se sjednává na 20 kalendářních
dnů. Splatnost faktur běží ode dne převzetí faktury zmocněnou osobou
příkazce v sídle příkazce.

VII. PLNÁ MOC

VILI. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával činnosti, které jsou předmětem
této smlouvy v rozsáhu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem
a na jeho účet. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc, aby jednal při
zabezpečováni činnosti v rozsahu ČI. II této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho
zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se Zhotovitelem, projektantem, s
orgány a organizacani, fýzickými nebo právnickými osobami.

VII.2. Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn
příkazce nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je
ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků.

VII.3. Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním
předmětu smlouvy podle ČI. IT. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.

VII.4. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný
dokument v potřebném počtu vyhotovení.

VIII. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

VIII.1. Pňkazník bude při zabezpečování předmětu smlouvy podle ČI. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování
příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní
správy a dodržování obecně platných právních předpisů. svoji činnost bude
příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů,
zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo
dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo.
Příkazník je povinen při zajišt'ování předmětu smlouvy postupovat v souladu
se zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

VIII.2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody.
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,
neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou.

VIII.3. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této
smlouvy, což doložil v rámci zadávacího řízení. Jedná se o živnostenský list,
výpis z obchodního rejstříku, pro autorizované osoby jejich autorizací a
oprávněními (osvědčení o autorizaci, inženýr v oboru pozemní stavby).

VIII.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

VIII.5. V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své
činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník
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stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za
případnou činnost jiných subjektů, které při'kazník použil ke své Činnosti ani
nehradí náklady související s činností těchto subjektů.

VIII.6. Pňkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění
předmětu smlouvy na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle
požadavku příkazce a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence
(zápisy, protokoly ap.)

VIII.7. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci,
kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu
protokolu o ukončení činnosti dle této smlouvy.

VIII.8. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování
záležitostí podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro pňkazce při
zařizování takových záležitostí.

VIII.9. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle
této smlouvy v rozsáhu stanoveném příslušnými ustanoveními o náhradě škody

IX. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

X.

IX.1. Příkazce je povinen neprodleně a včas elektronicky předat příkazníkovi
veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné
informace, jež jsou nutné k zařízení záležitostí, a to jak při zahájení činnosti,
tak v jejím průběhu. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě
písemného vyžádání příkazníka.

IX.2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro
výkon jeho Činnosti v elektronickém vyhotovení Současně se příkazce
zavazuje poskytnout příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění předmětu
příkazní smlouvy.

IX.3. Příkazce se zavazuje úČinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které
vyžadují spoluúčast pňkazce, zejména se jedná o poskytnutí informací
souvisejících s užíváním a provozováním budovaného stavebního díla.

IX.4. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v
potřebném rozsahu na vyzvání poskytne pňkazníkovi spolupráci při
posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v
průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce
příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu
sjednají strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže
příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu.

IX.5. Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování
obsluh uživatele a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání.
K zaškolení osob a k odsouhlasení technického řešení (dokumentace) určí
příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky.

POVĚŘENÍ PRACOVNĹCIA ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ
X.l. Pověření pracovníci příkazce:

ve věcech or?anizačních a technických včetně předání a převzetí díla:
Mgr. Libor Tománelg ředitel školy

příp. jím pověřená další osoba

strana 8|12



,,Modernizace a přístavba Základníškoly Brno, Antonínská - stavebnípráce" - TDS

X.2. Pověření pracovníci příkazníka:
Ing. Pavel Kučera l
fůnkee: jednatel

X.3. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy
činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany
vzájemně písemně oznámí.

XI. ZÁRUKY ZA DODRŽENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
XI.1. Záruční doba na činnosti při'kazníka činí

· 60 měsíců na každou etapu stavební části díla
· 24 měsíců na dodávky a služby pro každou etapu díla

ode dne řádného provedení každé etapy díla Zhotovitelem.
Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního
převzetí etapy díla Objednatelem.

XI.2. Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole
ve stavebním deníku a podpisem TDS tohoto zápisu.

XI.3. Pokud dojde k poruchám na částech díla, které pňkaznik v průběhu výstavby
ověřil a kvalitu potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese
příkazník odpovědnost za takto vzniklé škody příkazci za předpokladu, že bude
znaleckým posudkem prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním
provedením díla a přikazmk jí mohl kontrolou předejít. Znalecký posudek
uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že
zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek pňkazce.

XI.4. Přikazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité Zhotovitelem díla.
XIS. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze

strany zhotovitele díla, že předložený podklad:

· odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo
· odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě
· je početně správně vC. vyčíslené DPH

XI.6. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že
neprodleně písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce.

XI.7. Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této
smlouvy. V případě vzniku škody příkazci z důvodů neplnění nebo porušení
povinností příkazníka, uhradí příkazník tuto škodu příkazci. K tomu účelu má
příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u
číslo na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu činností příkazníka na pojistnou částku a dále pojistnou
smlouvu ČKAIT pojištění odpovědnosti za škodu
autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě na pojistnou č Kopie pojistného certifikátu
předloží příkazník na vyžádárií. Příkazník prohlašuje, že bude pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou přikazci po celou dobu účinnosti
této smlouvy nejméně v rozsahu uvedeném v tomto ustanovení.

XI.8. Příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- KČ za
každé porušení povinností uvedených v Cl. II, VIII., Xll.1. a XIII.1. této
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smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na pňpadnou povinnost k
náhradě škody.

XI.9. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto
smlouvou a platnými zákony. V případě porušení povinností stanovených touto
smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na pňkazníkovi zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení
povinností a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci
zaplatit.
Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na připadnou povinnost k náhradě
škody.

XI.10. Smluvní pokuty dle ČI. XI.9. jsou splatné do 15 dnů ode dne zaslání písemné
výzvy na e-mailový kontakt příkazníka uvedený v záhlaví smlouvy, nebo ode
dne osobního předání písemné výzvy (převzetí osobní písemné výzvy bude
stvrzeno podpisem příkazníka).

XI.11. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své
náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení
možné a povede ke splnění předmětu smlouvy.

XI.12 Pokud se příkazník neúčastní kontrolních dnů, neprovádí zápisy do stavebního
deníku, neuděluje sankce při opakovaném porušení a neinformuje příkazce o
průběhu stavebních prací, má příkazce právo udělovat sankce

XI 13 V případě porušení povinností příkazníkem je příkazce oprávněn započíst výši
smluvní pokuty oproti pravidelné měsíční fakturaci.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIl.1. Příkazce a příkazník se zavazují, že smluvní, obchodní a technické informace,
které jim byly svěřeny druhým smluvním partnerem, neu)ňstupní třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani
tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení uvedená v této smlouvě jsou
obchodním tajemstvím smluvních stran.

Xll.2. V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení
stavby, odstoupeni od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru
zhotovitele a opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, nebo dojde
k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti
příkazníka dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené
skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu díla,
cena a termíny plnění.

XIJ.3. Příkazce souhlasí, aby phkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby
poutač s údaji o společnosti IDEALBAU s.r.o. jako organizace provádějící na
stavbě inženýrskou činnost.

XIII. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
XIII.1. Příkazník je povinen při plnění této smlouvy náležitě respektovat práva

k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti
s tím dotčena, a nese plnou odpovědnost za vypořádáni' nároků všech třetích
osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny.

XIII.2. V souladu s § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je příkazce
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oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu a může příkaz
udělený dle této smlouvy odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi
náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené
námaze příkazníka.

XIII.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do
5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k
zabeu)ečení předmětu smlouvy.

XIV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XIV.1.V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů
uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.2016/679 (dále jen ,,GDPR"). Jde o
zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně
identifikovány smluvní strany.

XIV.2. Správcem osobních údajů je Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská
3, příspěvková organizace. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu
osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách
www.zsantoninska.cz.

XIV.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému
zpracování ani profilování.

XIV.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít
k dalšímu zpracováváni" z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu
práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř.
v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje
uchovávány po dobu nezbytně nutnou ( po dobu soudního sporu, po dobu,
kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po
dohodě smluvních stran.

XV.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dvě obdrží příkazce a
jeden příkazník. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení
v ČI. I. této smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných právních
předpisů. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými v ČI. I. této smlouvy.

XV.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém
obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu.
Dále prohlašují, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle
smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy, jak následuje.

XV.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných
změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní
tajemství.

XV.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství, aj. budou anonymizovány.

XV.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní
Příkazce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy.
V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy,
bude Příkazce Příkazníka písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

XV.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské
odpovědnosti a základní lidská práva.

Za příkazce: Za příkazníka:

V Brně dne 11.4.2024

Mgr. Libor Tománek, ředitel školy
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

V Brně dne 11.4.2024

Ing. Pavel Kučera, jednatel
IDEALBAU s.r.o.
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