

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2024/0531/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 7 R-242/2024
ze dne 10. 4. 2024

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 7R-242/2024 ze dne 10. 4. 2024

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením OSIO
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: obchodní firma **ELITT stavební s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 281626 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Renátou Knížeovou, jednatelem společnosti

se sídlem: Dvorecká 1162/2a, Podolí, 147 00 Praha 4

IČ: 06408991

DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: 

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení, pod názvem „ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - rekonstrukce toalet v pavilonu G“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení rekonstrukce WC v pavilonu G. Tyto stavební úpravy se budou provádět uvnitř v objektu základní školy Bítovská 1/1246, Praha 4, k.ú. Michle na pozemcích parcelní č. 310/81. Cílem stavebních úprav je oprava sociálních zařízení WC dívky a WC chlapci v I.NP pavilonu G. Jedná se především o výměnu rozvodů vody, kanalizace včetně zařizovacích předmětů. V rámci těchto úprav dojde k drobným úpravám dispozice WC. V prostorách WC budou provedeny i nové rozvody elektro a vzduchotechniky. Stávající rozvody topení se upraví – zasekají do stěn a lokálně se přemístí některé radiátory. Nové příčky budou navazovat na stávající a budou vyzdívané, předstěny a podhledy budou sádkartonové. Omítky uvnitř upravovaných sociálních zařízení budou částečně otlučeny a provedeny nově tak, aby byly povrchy stěn rovné. Omítky pod keramické obklady budou nové MVC.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00, IČ: 03520358 z 2/2023 a bude provedena dle cenové nabídky zhotovitele v příloze smlouvy, tvořící nedílnou součást smlouvy.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány jedenkrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 50 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 10 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel

doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatel se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatel podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatel se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

952.207,26 Kč bez DPH

199.963,52 Kč DPH

1.152.170,78 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo snížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla

podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, je-li k předložení nabídky vyžadován.
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutěž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování);
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - plán organizace výstavby, harmonogram díla
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídít prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatel. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do5.... dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. topný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5

% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením

této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 4. 2024

17 -04- 2024

V Praze dne.....



za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4



za zhotovitele
Renáta Knížeová
jednatelka společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **RProj2313 ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G**

Objekt: **01 ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G**

Rozpočet: **01 ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G**

Objednatel: **Městská část Praha 4** IČO: **00063584**
Antala Staška 2059/80b DIČ: **CZ00063584**
14000 Praha-Krč

Zhotovitel: **bude určen výběrovým řízením**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			251 567,94
PSV			621 537,86
MON			57 101,46
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			952 207,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	952 207,26 CZK
Základní DPH	21 %	199 963,52 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 152 170,78 CZK

v

PRŮZE

dne

3. 4. 2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 810,38	3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			5 890,05	1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			28 379,96	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 616,35	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 017,49	1
64	Výplně otvorů	HSV			10 065,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 582,35	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 033,72	1
96	Bourání konstrukci	HSV			56 180,45	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 752,76	2
711	Izolace proti vodě	PSV			10 441,55	1
713	Izolace tepelné	PSV			4 988,70	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			228 358,72	24
721	Vnitřní kanalizace	PSV			740,23	0
725	Zařizovací předměty	PSV			26 350,84	3
730	Ústřední vytápění	PSV			28 011,30	3
733	Rozvod potrubí	PSV			1 015,66	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			136 519,31	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			36 166,94	4

781	Obklady keramické	PSV			135 647,52	14
783	Nátěry	PSV			3 960,00	0
784	Malby	PSV			9 337,09	1
M21	Elektromontáže	MON			57 101,46	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			38 239,43	4
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	2
Cena celkem					952 207,26	100

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bitovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bitovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bitovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 810,38
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00000	842,60	2 527,80
2	342255024R00	Příčky z desek tl. 100 mm (2*2,38+1,5)*2,87-0,7*1,97*3	m2	13,82920	785,40	10 861,45
3	342255028R00	Příčky z desek tl. 150 mm 2,21*2,87	m2	6,34270	1 073,60	6 809,52
4	342255032R00	Příčky z desek tl. 200 mm 0,88*2,87	m2	2,52560	1 430,00	3 611,61
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				5 890,05
5	342266111RA1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace WP1 : 2,21*1,2+2,21*0,1 WP2 : 2,38*1,4+2,38*0,15	m2	6,56200	897,60	5 890,05
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				28 379,96
6	342264051RT3	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 19,18+8,0	m2	27,18000	1 014,20	27 565,96
7	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	148,50	148,50
8	553476622R	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	1,00000	665,50	665,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 616,35
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,58*0,55*6	m2	1,91400	66,00	126,32
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (8,505+2,38)*2*0,87 (2*2,38+1,5)*0,87*2 2,21*2,87+2,21*0,87 0,88*0,87*2	m2	39,62890	405,90	16 085,37
11	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká (2,76+2,38)*2*2,0-0,7*1,97*2 (1,4+2,87)*2*2,0-(0,7*1,97*2+0,8*1,97) (1,4+2,87)*2*2,0-(0,7*1,97+0,8*1,97) (2,645+2,645)*2*2,0-0,7*1,97	m2	64,45400	424,60	27 367,17
12	612471473R00	Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních 1,2*0,9*2	m2	2,16000	308,00	665,28
13	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (2*2,38+1,5)*0,87*2 2,21*2,87+2,21*0,87 0,88*0,87*2	m2	20,68900	308,00	6 372,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 017,49
14	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm podkladní beton : (2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)*0,1*0,5	m3	1,37720	5 500,00	7 574,60
						0,62600

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1:				
		$(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)*0,06$		0,75120		
15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,16140	10 120,00	1 633,37
		$(2,38+2*1,165+1,79)*0,1*0,1$		0,06500		
		$2,38*0,1*0,1$		0,02380		
		$(2*1,14+1,83)*0,1*0,1$		0,04110		
		$2,1*0,15*0,1$		0,03150		
16	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	6,66000	572,00	3 809,52
		P2:				
		$(3,33+3,33)$		6,66000		
Díl: 64		Výplně otvorů				10 065,00
17	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	3,00000	935,00	2 805,00
		Dle tabulky dveří:				
		D 4:				
		3		3,00000		
18	55330380R	Zárubeň ocelová rozměr 700 x 1970 x 100 L, P mm	kus	3,00000	2 420,00	7 260,00
		Dle tabulky dveří:				
		D 4:				
		3		3,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 582,35
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	19,18000	82,50	1 582,35
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 033,72
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,18000	154,00	6 033,72
		$19,18+20,0$		39,18000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 180,45
21	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	30,77750	143,00	4 401,18
		$(2,38+2*1,165+1,79)*2,26-0,6*1,97*3$		11,14400		
		$2,38*2,87*2-0,8*2,0$		12,06120		
		$(2*1,14+1,83)*2,13-0,6*1,97$		7,57230		
22	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	6,02700	181,50	1 093,90
		$2,1*2,87$		6,02700		
23	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,36944	5 280,00	7 230,64
		B3:				
		$(18,9-(1,35+1,385)*2,38)*0,06$		0,74344		
		P 1:				
		$(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)*0,1*0,5$		0,62600		
24	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,50930	44,00	286,41
		B8:				
		$1,35*2,38+1,385*2,38$		6,50930		
25	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	6,50930	352,00	2 291,27
		B8:				
		$1,35*2,38+1,385*2,38$		6,50930		
26	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	18,90000	181,50	3 430,35
		B3:				
		18,9		18,90000		
		$-(1,35*2,38+1,385*2,38)$		-6,50930		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B8 :				
		1,35*2,38+1,385*2,38		6,50930		
27	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	1,19105	792,00	943,31
		0,415*2,87		1,19105		
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00000	38,50	269,50
		B1 :				
		5		5,00000		
		B2 :				
		2		2,00000		
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,91000	467,50	2 762,93
		B1 :				
		0,6*1,97*5		5,91000		
30	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,06300	5 500,00	346,50
		0,45*1,4*0,1		0,06300		
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,02840	121,00	2 423,44
		(8,505+2,38)*2*(2,87-1,95)		20,02840		
32	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	74,39400	220,00	16 366,68
		(3,24+2,38)*2*1,95-(0,8+0,6*3)*1,95		16,84800		
		(0,91+2,38)*2*1,95-0,6*1,95		11,66100		
		((0,8+1,165)*2-0,6*1,95)*2		5,52000		
		(1,35+2,38)*2*1,95-0,8*1,95*2		11,42700		
		(2,72+2,38)*2*1,95-(0,8+0,6*2)*1,95		15,99000		
		(0,8+1,14)*2*1,95-0,6*1,95		6,39600		
		(0,84+1,14)*2*1,95-0,6*1,95		6,55200		
33	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	74,39400	143,00	10 638,34
34	73300	Demontáž a ekologická likvidace ocelového potrubí ÚT	m	16,00000	231,00	3 696,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						17 752,76
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,80370	1 504,00	17 752,76
Díl: 711 Izolace proti vodě						10 441,55
36	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	12,52000	319,00	3 993,88
		P1 :				
		(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)		12,52000		
37	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	12,52000	165,00	2 065,80
38	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	6,26000	132,00	826,32
		P1 :				
		(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)*0,5		6,26000		
39	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvící	m2	14,39800	198,00	2 850,80
		12,52*1,15		14,39800		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	7,23800	97,37	704,75
Díl: 713 Izolace tepelné						4 988,70
41	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	12,39070	44,00	545,19

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
B3 :						
(18,9-(1,35+1,385)*2,38)				12,39070		
42	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	12,52000	82,50	1 032,90
P1 :						
(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)				12,52000		
43	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	12,52000	93,50	1 170,62
44	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,51082	4 180,00	2 135,23
12,52*0,04*1,02				0,51082		
45	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2,14500	48,84	104,76
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						228 358,72
46	721 00T00	Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD	kpl	1,00000	26 864,70	26 864,70
47	721 01T00	Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	4 989,35	4 989,35
48	721 02T00	Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD	kpl	1,00000	10 360,22	10 360,22
49	722 00T00	Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD	kpl	1,00000	61 588,38	61 588,38
50	722 01T00	Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	8 017,91	8 017,91
51	722 02T00	Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD	kompl	1,00000	2 668,04	2 668,04
52	725 00T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD	kpl	1,00000	101 155,74	101 155,74
53	725 01T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	6 821,86	6 821,86
54	728 00T00	Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část PD	kpl	1,00000	2 517,76	2 517,76
55	P 720T00	Stavební přípomoci	%	1,50000	2 249,84	3 374,76
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						740,23
56	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny, DN 100 mm	kus	1,00000	728,00	728,00
B7 :						
1				1,00000		
57	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,68000	7,28	12,23
Díl: 725 Zařizovací předměty						26 350,84
58	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00000	504,00	2 016,00
B4 :						
4				4,00000		
59	725130812R00	Demontáž pisoárové nádrže + 2 stání	soubor	1,00000	504,00	504,00
B4 :						
1				1,00000		
60	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	280,00	1 120,00
B4 :						
4				4,00000		
61	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	14,00000	179,20	2 508,80
62	725330820R00	Demontáž výlevky díturvitové	soubor	1,00000	246,40	246,40
B4 :						
1				1,00000		
63	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	268,80	268,80

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

B4 :

1

1,00000

64	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00000	224,00	896,00
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

B4 :

4

4,00000

65	A	Dávkovač tekutého mýdla Dle tabulky ostatních prvků	kus	4,00000	775,50	3 102,00
66	B	Bezdotykový osoušeč rukou Dle tabulky ostatních prvků	kus	2,00000	3 338,50	6 677,00
67	C	Zásobník na toaletní papír Dle tabulky ostatních prvků	kus	4,00000	748,00	2 992,00
68	D	Závěsná WC souprava s krytkou Dle tabulky ostatních prvků	kus	4,00000	984,50	3 938,00
69	E	Odpadkový koš Dle tabulky ostatních výrobků	kus	2,00000	1 012,00	2 024,00
70	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,22000	262,93	57,84

Díl: 730	Ústřední vytápění					28 011,30
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

71	73000	Demontáž radiátoru	kus	5,00000	840,00	4 200,00
72	73001	Vypuštění a napuštění systému ÚT	kompl	1,00000	2 016,00	2 016,00
73	73002	Tlaková zkouška systému ÚT	kompl	1,00000	2 800,00	2 800,00
74	73003	Zpětná montáž do nové pozice článkového radiátoru s termostatickou hlavici a novým závěsy	kus	5,00000	1 433,60	7 168,00
75	73004	Přetěsnění a nátěr článkových radiátorů v 1000 m 55 článků	kompl	55,00000	95,20	5 236,00
76	P 730T01	Stavební přímoci	%	1,50000	214,20	321,30
77	73362OAO	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - POTRUBÍ MĚDĚNÉ DN DO 15MM vč. tepelné izolace	M	20,00000	313,50	6 270,00

Díl: 733	Rozvod potrubí					1 015,66
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

78	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	6,76000	145,60	984,26
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

(1,71+1,67)*2

6,76000

79	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,19000	9,84	31,40
----	--------------	---	---	---------	------	-------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					136 519,31
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

80	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m Dle tabulky dveří	kus	5,00000	715,00	3 575,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

Dle tabulky dveří :

800/1970 :

D 3 :

2

2,00000

700/1970 :

D 4 :

3

3,00000

81	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň Dle tabulky dveří	kus	2,00000	385,00	770,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Dle tabulky dveří :

D 3 :

2

2,00000

82	766669921R00	Montáž zámku Dle tabulky dveří	kus	5,00000	220,00	1 100,00
----	--------------	--------------------------------	-----	---------	--------	----------

83	766670021R00	Montáž kliky a štítku Dle tabulky dveří	kus	5,00000	110,00	550,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

84	SP 5	D+M Pisoárová příčka (zástěna) z DTD desek Dle tabulky sanitárních příček	kus	2,00000	2 128,00	4 256,00
----	------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	SP 6	D+M Sanitární příčky s dveřmi provedení z DTD desek Dle tabulky sanitárních příček	kus	1,00000	47 964,00	47 964,00
86	SP 7	D+M Sanitární příčky s dveřmi provedení z DTD desek Dle tabulky sanitárních příček	kus	1,00000	47 964,00	47 964,00
87	54914621R	Dveřní kování dle tabulky dveří	kus	5,00000	434,50	2 172,50
88	54917020R	Zavírač dveří hydraulický s kluznou lištou dle tabulky dveří	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
89	54926060R	Zámek dveřní dle tabulky dveří	kus	5,00000	110,00	550,00
90	61165002R	Dveře vnitřní hladké plné 700 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	3,00000	4 323,00	12 969,00

Dle tabulky dveří :

D 4 :

3

3,00000

91	61165003R	Dveře vnitřní hladké plné 80 x 197 cm Dle tabulky dveří	kus	2,00000	4 323,00	8 646,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Dle tabulky dveří :

D 3 :

2

2,00000

92 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1,18800 1 349,17 1 602,81

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 36 166,94

93	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,18000	71,50	1 371,37
----	--------------	-------------------------------	----	----------	-------	----------

P1 :

(2,04+2,09+0,96+0,96+4,33+1,07+1,07)

12,52000

P2 :

(3,33+3,33)

6,66000

94	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárořezů	m2	19,18000	1 155,00	22 152,90
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

95	771577843R00	Podlahový profil dilatační	m	2,10000	286,00	600,60
----	--------------	----------------------------	---	---------	--------	--------

3*0,7

2,10000

96	771577133R00	Lišta přechodová	m	1,60000	264,00	422,40
----	--------------	------------------	---	---------	--------	--------

2*0,8

1,60000

97	597623141R	Dlaždice 30x30 dle výkresu spárořezů	m2	21,09800	478,50	10 095,39
----	------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

19,18*1,1

21,09800

98 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 4,40000 346,43 1 524,28

Díl: 781 Obklady keramické 135 647,52

99	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, vč. úpravy podkladu a spárování	m2	58,89840	71,50	4 211,24
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

pohled A1 :

(0,59+0,2)*2,0

1,58000

pohled A2 :

1,4*2,0

2,80000

pohled A3 :

2,38*2,0

4,76000

pohled A4 :

0,445*2,0

0,89000

pohled B1 :

2,38*2,0

4,76000

pohled B2 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,61*2,0		5,22000		
		pohled B3 :				
		(0,2+0,6)*2,0		1,60000		
		pohled B4 :				
		2,61*2,0		5,22000		
		pohled C1 :				
		2,38*2,0		4,76000		
		pohled C2 :				
		1,4*2,0		2,80000		
		pohled C3 :				
		(0,93+0,65)*2,0		3,16000		
		pohled C4 :				
		2,55*2,0		5,10000		
		pohled D1 :				
		(0,815+0,93)*2,0		3,49000		
		pohled D2 :				
		2,645*2,0		5,29000		
		pohled D3 :				
		2,545*2,0		5,09000		
		pohled D4 :				
		(0,375+0,125)*2,0		1,00000		
		parapety :				
		6*0,58*0,23+2,38*0,15+2,21*0,1		1,37840		

100	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm, vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárovežů	m2	55,36000	1 155,00	63 940,80
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

		pohled A1 :				
		základní barva :				
		(0,59+0,2)*2,0		1,58000		
		-((0,59+0,2)*2*0,1+(0,59+0,2)*0,3*0,5)		-0,27650		
		červená barva :				
		(0,59+0,2)*2*0,1+(0,59+0,2)*0,3*0,5		0,27650		
		pohled A2 :				
		základní barva :				
		1,4*2,0		2,80000		
		-(1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5)		-0,49000		
		červená barva :				
		1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5		0,49000		
		pohled A3 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0-1,2*0,9		3,68000		
		-(2,38*2*0,1+(0,3+0,88)*0,3*0,5)		-0,65300		
		červená barva :				
		2,38*2*0,1+(0,3+0,88)*0,3*0,5		0,65300		
		pohled A4 :				
		základní barva :				
		0,445*2,0		0,89000		
		-(0,445*2*0,1+0,445*0,3*0,5)		-0,15575		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		červená barva :				
		0,445*2*0,1+0,445*0,3*0,5		0,15575		
		pohled B1 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0		4,76000		
		-(2,38*2*0,1+2,38*0,3*0,5)		-0,83300		
		červená barva :				
		2,38*2*0,1+2,38*0,3*0,5		0,83300		
		pohled B2 :				
		základní barva :				
		2,61*2,0		5,22000		
		-(2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5)		-0,91350		
		červená barva :				
		2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5		0,91350		
		pohled B3 :				
		základní barva :				
		(0,2+0,6)*2,0		1,60000		
		-(0,2+0,6)*2*0,1+(0,2+0,6)*0,3*0,5)		-0,28000		
		červená barva :				
		(0,2+0,6)*2*0,1+(0,2+0,6)*0,3*0,5		0,28000		
		pohled B4 :				
		základní barva :				
		2,61*2,0		5,22000		
		-(2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5)		-0,91350		
		červená barva :				
		2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5		0,91350		
		pohled C1 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0-1,2*0,9		3,68000		
		-(2,38*2*0,1+(0,88+0,3)*0,3*0,5)		-0,65300		
		modrá barva :				
		2,38*2*0,1+(0,88+0,3)*0,3*0,5		0,65300		
		pohled C2 :				
		základní barva :				
		1,4*2,0		2,80000		
		-(1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5)		-0,49000		
		modrá barva :				
		1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5		0,49000		
		pohled C3 :				
		základní barva :				
		(0,93+0,65)*2,0		3,16000		
		-(0,93+0,65)*2*0,1+(0,93+0,65)*0,3*0,5)		-0,55300		
		modrá barva :				
		(0,93+0,65)*2*0,1+(0,93+0,65)*0,3*0,5		0,55300		
		pohled C4 :				
		základní barva :				
		2,55*2,0		5,10000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(2,55*2*0,1+2,55*0,3*0,5)		-0,89250		
		modrá barva :				
		2,55*2*0,1+2,55*0,3*0,5		0,89250		
		pohled D1 :				
		základní barva :				
		(0,815+0,93)*2,0		3,49000		
		-((0,815+0,93)*2+(0,815+0,93)*0,3*0,5)		-3,75175		
		modrá barva :				
		(0,815+0,93)*2+(0,815+0,93)*0,3*0,5		3,75175		
		pohled D2 :				
		základní barva :				
		2,645*2,0		5,29000		
		-(2,645*2*0,1+2,645*0,3*0,5)		-0,92575		
		modrá barva :				
		2,645*2*0,1+2,645*0,3*0,5		0,92575		
		pohled D3 :				
		základní barva :				
		2,545*2,0		5,09000		
		-(2,545*2*0,1+2,545*0,3*0,5)		-0,89075		
		modrá barva :				
		2,545*2*0,1+2,545*0,3*0,5		0,89075		
		pohled D4 :				
		základní barva :				
		(0,375+0,125)*2,0		1,00000		
		-((0,375+0,125)*2*0,1+(0,375+0,125)*0,3*0,5)		-0,17500		
		modrá barva :				
		(0,375+0,125)*2*0,1+(0,375+0,125)*0,3*0,5		0,17500		
101	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací a rohová k obkladům dle výkresu spárovežů	m	42,09000	137,50	5 787,38
		0,59+0,2+1,4+2,38+(1,2+0,9)*2+0,445+2,38		11,59500		
		2,38+2,61+0,2+0,6+2,61		8,40000		
		2,38+(1,2+0,9)*2+1,4+0,93+0,65+2,55*2		14,66000		
		0,815+0,93+2,645+2,545+0,375+0,125		7,43500		
102	781675111R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 10x10 cm dle výkresu spárovežů	m	8,07000	280,50	2 263,64
		6*0,58+2,38+2,21		8,07000		
103	781 00	D+M zrcadla lepeného do obkladu dle výkresu spárovežů	m2	2,16000	3 850,00	8 316,00
		1,2*0,9*2		2,16000		
104	59781350R	Obkládačka 10x10 světle béžová dle výkresu spárovežů	m2	48,28054	654,50	31 599,61
		pohled A1 :				
		základní barva :				
		(0,59+0,2)*2,0		1,58000		
		-((0,59+0,2)*2*0,1+(0,59+0,2)*0,3*0,5)		-0,27650		
		pohled A2 :				
		základní barva :				
		1,4*2,0		2,80000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5)			-0,49000	
		pohled A3 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0-1,2*0,9			3,68000	
		-(2,38*2*0,1+(0,3+0,88)*0,3*0,5)			-0,65300	
		pohled A4 :				
		základní barva :				
		0,445*2,0			0,89000	
		-(0,445*2*0,1+0,445*0,3*0,5)			-0,15575	
		pohled B1 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0			4,76000	
		-(2,38*2*0,1+2,38*0,3*0,5)			-0,83300	
		pohled B2 :				
		základní barva :				
		2,61*2,0			5,22000	
		-(2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5)			-0,91350	
		pohled B3 :				
		základní barva :				
		(0,2+0,6)*2,0			1,60000	
		-((0,2+0,6)*2*0,1+(0,2+0,6)*0,3*0,5)			-0,28000	
		pohled B4 :				
		základní barva :				
		2,61*2,0			5,22000	
		-(2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5)			-0,91350	
		pohled C1 :				
		základní barva :				
		2,38*2,0-1,2*0,9			3,68000	
		-(2,38*2*0,1+(0,88+0,3)*0,3*0,5)			-0,65300	
		pohled C2 :				
		základní barva :				
		1,4*2,0			2,80000	
		-(1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5)			-0,49000	
		pohled C3 :				
		základní barva :				
		(0,93+0,65)*2,0			3,16000	
		-((0,93+0,65)*2*0,1+(0,93+0,65)*0,3*0,5)			-0,55300	
		pohled C4 :				
		základní barva :				
		2,55*2,0			5,10000	
		-(2,55*2*0,1+2,55*0,3*0,5)			-0,89250	
		pohled D1 :				
		základní barva :				
		(0,815+0,93)*2,0			3,49000	
		-((0,815+0,93)*2+(0,815+0,93)*0,3*0,5)			-3,75175	
		pohled D2 :				
		základní barva :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,645*2,0		5,29000		
		-(2,645*2*0,1+2,645*0,3*0,5)		-0,92575		
		pohled D3 :				
		základní barva :				
		2,545*2,0		5,09000		
		-(2,545*2*0,1+2,545*0,3*0,5)		-0,89075		
		pohled D4 :				
		základní barva :				
		(0,375+0,125)*2,0		1,00000		
		-((0,375+0,125)*2*0,1+(0,375+0,125)*0,3*0,5)		-0,17500		
		parapety :				
		6*0,58*0,23+2,38*0,15+2,21*0,1		1,37840		
		Mezisoučet		43,89140		
		prořez 10% :				
		43,8914*0,1		4,38914		
105	597813544R	Obkládačka 10x10 modrá dle výkresu spárořezů	m2	9,16493	995,50	9 123,69

pohled C1 :		
modrá barva :		
2,38*2*0,1+(0,88+0,3)*0,3*0,5		0,65300
pohled C2 :		
modrá barva :		
1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5		0,49000
pohled C3 :		
modrá barva :		
(0,93+0,65)*2*0,1+(0,93+0,65)*0,3*0,5		0,55300
pohled C4 :		
modrá barva :		
2,55*2*0,1+2,55*0,3*0,5		0,89250
pohled D1 :		
modrá barva :		
(0,815+0,93)*2+(0,815+0,93)*0,3*0,5		3,75175
pohled D2 :		
modrá barva :		
2,645*2*0,1+2,645*0,3*0,5		0,92575
pohled D3 :		
modrá barva :		
2,545*2*0,1+2,545*0,3*0,5		0,89075
pohled D4 :		
modrá barva :		
(0,375+0,125)*2*0,1+(0,375+0,125)*0,3*0,5		0,17500
Mezisoučet		8,33175
prořez 10% :		
8,33175*0,1		0,83318

106	597813567R	Obkládačka 10x10 červená dle výkresu spárořezů	m2	4,96678	1 364,00	6 774,69
		pohled A1 :				
		červená barva :				
		(0,59+0,2)*2*0,1+(0,59+0,2)*0,3*0,5		0,27650		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pohled A2 :				
		červená barva :				
		1,4*2*0,1+1,4*0,3*0,5		0,49000		
		pohled A3 :				
		červená barva :				
		2,38*2*0,1+(0,3+0,88)*0,3*0,5		0,65300		
		pohled A4 :				
		červená barva :				
		0,445*2*0,1+0,445*0,3*0,5		0,15575		
		pohled B1 :				
		červená barva :				
		2,38*2*0,1+2,38*0,3*0,5		0,83300		
		pohled B2 :				
		červená barva :				
		2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5		0,91350		
		pohled B3 :				
		červená barva :				
		(0,2+0,6)*2*0,1+(0,2+0,6)*0,3*0,5		0,28000		
		pohled B4 :				
		červená barva :				
		2,61*2*0,1+2,61*0,3*0,5		0,91350		
		Meziscoučel		4,51525		
		prořez 10% :				
		4,51525*0,1		0,45153		
107	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2,75000	1 320,17	3 630,47
Díl: 783		Nátěry				3 960,00
108	783 00	Nátěr kovové zárubně	ks	5,00000	792,00	3 960,00
Díl: 784		Malby				9 337,09
109	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	93,37090	25,00	2 334,27
		na omítky :				
		39,6289		39,62890		
		na SDK :				
		6,562+27,18+20,0		53,74200		
110	784195412R00	Malba na omítky 2 x	m2	39,62890	75,00	2 972,17
111	784195612R00	Malba na SDK 2 x	m2	53,74200	75,00	4 030,65
Díl: M21		Elektromontáže				57 101,46
112	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	56 257,60	56 257,60
113	P 210T00	Stavební přímoci	%	1,50000	562,58	843,86
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				38 239,43
114	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,49012	4 000,00	1 960,48
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,44916		0,44916		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00156		0,00156		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,00344		0,00344		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,03596		0,03596		
115	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	7,64421	620,00	4 739,41
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 3,01277		3,01277		

Položkový rozpočet

S:	RProj2313	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
O:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G
R:	01	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - Rekonstrukce toalet v pavilonu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,01139		0,01139		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,08202		0,08202		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 4,53803		4,53803		
116	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	8,94792	620,00	5 547,71
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 5,66306		5,66306		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 1,92261		1,92261		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,32754		0,32754		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,11340		0,11340		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,92131		0,92131		
117	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	5,79102	620,00	3 590,43
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,37800		0,37800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 5,05879		5,05879		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,02961		0,02961		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,13680		0,13680		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,07528		0,07528		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,07784		0,07784		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,03470		0,03470		
118	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,03049	12 650,00	385,70
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,03049		0,03049		
119	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	0,02478	12 650,00	313,47
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02478		0,02478		
120	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,14000	12 650,00	1 771,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,14000		0,14000		
121	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,06854	250,00	5 767,14
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	438,30229	6,00	2 629,81
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,06854	290,00	6 689,88
124	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,13708	80,00	3 690,97
125	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,06854	50,00	1 153,43
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 000,00
126	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 600,00	17 600,00
127	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
Celkem						952 207,26

Poznámky uchazeče k zadání

	Akce	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace			Objedna- Úřad městské části Praha 4 Antala Staška vatel: 2059/80b Praha 4 - 140 49			
					Datum: leden 2022		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
	800 - 721	část A 01 Kanalizace				26 865		0,09893
1		Potrubí z kameninových trub hrdlových, pryžové těsnění						
2	721 11-1102	DN 125	m	4	833	3 333	0,01644	0,06576
3	721 11-1122	Montáž kameninového potrubí DN 125	m	4	330	1 322	0,00244	0,00976
4		Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.				-		
5	HTEM 111040	DN 40	m	2	125	251	0,00024	0,00048
6	HTEM 112040	DN 50	m	3	211	632	0,00031	0,00093
7	HTEM 113040	DN 75	m	4	300	1 201	0,00048	0,00194
8	HTEM 115040	DN 110	m	8	360	2 876	0,00098	0,00782
9		Kanalizační systém z neměkčeného PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1 je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m. KG-Svstém (PVC)® SN 4 - kanalizační trubky a tvarovky				-		
10	KGEM 220010	DN 110	m	2	390	780	0,00112	0,00225
11	KGEM 221010	DN 125	m	6	436	2 614	0,00136	0,00817
12		Montáž plastového potrubí				-		
13	Inf. cena	DN 32 - 50	m	5	56	280	-	-
14	Inf. cena	DN 75	m	4	67	269	-	-
15	Inf. cena	DN 110	m	10	84	840	-	-
16	Inf. cena	DN 125	m	6	134	806	-	-
17	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	7	280	1 960	0,00000	-
18	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 110x2,2	kus	5	336	1 680	0,00000	-
19	Inf. cena	Přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760.	kus	3	1 434	4 301	0,00026	0,00078
20	Inf. cena	Větrací mřížka 150x150 mm hliníková se zápusťným rámem do zdiva.	kpl	3	728	2 184	0,00035	0,00105
21	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	33	28	924	-	-
22	721 29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200	m	12	28	336	-	-
23	998 42-1101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,0989	2 800	277	-	-

	Akce	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace			Objednatel- Úřad městské části Praha 4 Antala Staška vatele: 2059/80b Praha 4 - 140 49			
					Datum: leden 2022		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.j.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
24	800 - 721	část A 02 Vodovod				61 588		0,07465
25		Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda						
26	STR020P16X	Ø 20x2,8	m	45	320	14 414	0,00015	0,00653
27	STR025P16X	Ø 25x3,5	m	13	360	4 674	0,00023	0,00295
28	STR032P16X	Ø 32x4,4	m	12	460	5 524	0,00037	0,00440
29	SZE02020XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 20x1/2"	ks	12	111	1 331	0,00013	0,00152
30	SZE02525XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 25x3/4"	ks	6	175	1 048	0,00020	0,00119
31	SZE03232XX	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 32x1"	ks	2	212	423	0,00026	0,00052
32	722 17-6112	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	45	121	5 443	0,00029	0,01305
33	722 17-6113	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 25	m	13	131	1 704	0,00029	0,00377
34	722 17-6114	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32	m	12	140	1 680	0,00029	0,00348
35	Inf. cena	Příchytka na potrubí z plastu D20 - D32, včetně upevňovacího materiálu	kpl	77	54	4 140	0,00023	0,01771
36	722 18-2112	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 20	m	45	39	1 764	0,00004	0,00180
37	722 18-2113	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 25	m	13	45	582	0,00005	0,00065
38	722 18-2114	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 32	m	12	49	591	0,00005	0,00060
39	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19	392	7 448	0,00000	-
40		Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
41	R250X003	DN 15 - G 1/2"	kus	5	287	1 434	0,00021	0,00105
42	R250X004	DN 20 - G 3/4"	kus	2	324	647	0,00034	0,00068
43		Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
44	R250SX003	DN 15 - G 1/2"	kus	1	379	379	0,00027	0,00027
45	R250SX004	DN 20 - G 3/4"	kus	1	477	477	0,00040	0,00040
46	R250SX005	DN 25 - G 1"	kus	1	783	783	0,00057	0,00057
47	722 23-9101	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	6	134	806	0,00002	0,00012
48	722 23-9102	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4"	kus	3	146	437	0,00002	0,00006
49	722 23-9103	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1"	kus	1	162	162	0,00002	0,00002
50	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	70	28	1 960	0,00018	0,01260
51	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	70	50	3 528	0,00001	0,00070
52	998 72-2101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0747	2 800	209	-	-

Akce		ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace			Objedna- Úřad městské části Praha 4 Antala Staška vatel: 2059/80b Praha 4 - 140 49 Datum: leden 2022 Vyprac.: M. Tichý			
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
53	800 - 721	část A 05 Zařizovací předměty				101 156		0,42985
54	01195	Pisoár s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V - keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada. montážní šablona. integrovaný napájecí zdroj	kpl	3	9 374	28 123	0,02010	0,06030
55	111.300.00.5	Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za použití čtyř upevňovacích bodů.	kpl	4	3 886	15 546	0,01840	0,07360
56	111.815.00.1	Stavební souprava pro předstěnovou montáž	kpl	4	706	2 822	0,00280	0,01120
57	156.050.00.1	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a závěsný bidet	kpl	4	134	538	0,00014	0,00056
58	115.770.11.5	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast Alpská bílá.	kpl	4	426	1 702	0,00140	0,00560
59	810380	Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	4	588	2 352	0,01003	0,04012
60	3112710040001	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom.	kpl	4	594	2 374	0,00184	0,00736
61	823380	Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360)	kpl	4	1 098	4 390	0,03256	0,13024
62	893384	Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerez	kpl	4	403	1 613	0,00256	0,01024
63	851049	Závěsná výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy, vyrovnávací protihluková sada.	kpl	1	4 323	4 323	0,02919	0,02919
64	893607	Podomítkový modul, systém je určen pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací ventil je univerzální, nosnost modulu až 400kg.	kpl	1	7 756	7 756	0,01940	0,01940
65	3111270042401	Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 300 mm, chrom.	kpl	1	1 266	1 266	0,00185	0,00185
66	725 11-9102	Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených	kpl	5	840	4 200	0,00013	0,00065
67	725 11-9211	Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevek DN100	kpl	5	840	4 200	0,00239	0,01195
68	725 21-9401	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	4	672	2 688	0,00297	0,01188
69	725 23-9101	Montáž bidetů, výlevek DN50, pisoárů a vaniček ostatních typů	kpl	3	840	2 520	0,00040	0,00120
70	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"]	kpl	16	278	4 444	0,00011	0,00176
71	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G 1/2"]	kpl	5	332	1 658	0,00039	0,00195
72	725 81-9201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	21	90	1 882	0,00009	0,00189
73	725 82-2721	Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	5	314	1 568	0,00004	0,00020
74	SV1413	Umyvadlový sifon 1 1/4", kulatý, chrom	kpl	4	717	2 867	0,00184	0,00736
75	725 98-0122	Dvířka T 3622 z PH 150/300	kpl	5	224	1 120	0,00027	0,00135
76	998 72-5101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,4299	2 800	1 204	-	-

Akce		ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace			Objednatel: Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49		Datum: leden 2022 Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
77	800 - 721	část B 01 Kanalizace - demontáže				4 989		0,34391
78		Demontáž potrubí z kameninových trub a kyselinovzdorných						
79	771 11-0806	DN 200	m	6	202	1 210	0,02670	0,16020
80		Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové				-		
81	771 14-0802	DN 100	m	8	140	1 120	0,01492	0,11936
82		Demontáž potrubí z novodurových trub				-		
83	771 17-0803	Ø 75	m	9	84	756	0,00210	0,01890
84	771 17-0808	Ø 114	m	8	90	717	0,00198	0,01584
85		Demontáž vpustí podlahových				-		
86	771 21-0818	DN 100	kus	1	224	224	0,02961	0,02961
87	721 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,3439	2 800	963	-	-
88	800 - 722	část B 02 Vodovod - demontáže				8 018		0,03954
89	722 17-0801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25	m	45	67	3 024	0,00028	0,01260
90	722 17-0804	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 50	m	18	78	1 411	0,00029	0,00522
91	722 18-1812	Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50	m	63	28	1 764	0,00023	0,01449
92	722 22-0861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4"	kus	9	140	1 260	0,00053	0,00477
93	722 22-0862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4"	kus	2	224	448	0,00123	0,00246
94	722 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0395	2 800	111	-	-
95	800 - 725	část B 05 Zařizovací předměty - demontáže				6 822		0,30438
96	725 11-0814	Demontáž klozetů kombinačních	kpl	4	504	2 016	0,03420	0,13680
97	725 12-2813	Demontáž pisoárů	kpl	3	504	1 512	0,01720	0,05160
98	725 21-0821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	4	280	1 120	0,01946	0,07784
99	725 33-0820	Demontáž výlevků diturvitových	kpl	1	426	426	0,03470	0,03470
100	725 82-0802	Demontáž baterií stojánkových	kpl	4	224	896	0,00086	0,00344
101	725 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,3044	2 800	852	-	-
102	800 - 721	část C 01 Kanalizace - opravy				10 360		0,06008
103	721 11-0952	Opravy potrubí kameninového - vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	4	1 400	5 600	0,01502	0,06008
103a	721 11	Kameryový průzkum kanalizace	m	20	90	1 792		
104	721 30-0922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	kus	1	2 800	2 800	0,00000	-
105	721 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,0601	2 800	168	-	-
106	800 - 722	část C 02 Vodovod - opravy				2 668		0,00087
107	722 17-1933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 25	kus	1	762	762	0,00029	0,00029

	Akce	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace				Objedna- vatel:	Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49			
						Datum:	leden 2022	Vyprac.:	M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t			
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem		
108	722 17-1934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32	kus	2	952	1 904	0,00029	0,00058		

	Akce	ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 Rekonstrukce toalet v pavilonu G zdravotně technické instalace			Objedna- Úřad městské části Praha 4 Antala Staška vatel: 2059/80b Praha 4 - 140 49			
					Datum: leden 2022		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
					jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
109	722 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0009	2 800	2	0,00000	-
110	800 - 713	Izolace tepelné				2 518		0,02485
111		Tepelná izolace na bázi polyetylenů, tepelná vodivost λ 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:						
112	TL-22/5-DG	Ø 22, tloušťka izolace 5 mm	m	29	27	780	0,00035	0,01015
113	TL-22/20-DG	Ø 22,tloušťka izolace 20 mm	m	17	40	685	0,00035	0,00595
114	TL-25/5-DG	Ø 25, tloušťka izolace 5 mm	m	5	31	157	0,00035	0,00175
115	TL-28/20-DG	Ø 28,tloušťka izolace 20 mm	m	8	45	358	0,00035	0,00280
116	TL-35/5-DG	Ø 35, tloušťka izolace 5 mm	m	4	36	143	0,00035	0,00140
117	TL-35/20-DG	Ø 35, tloušťka izolace 20 mm	m	8	49	394	0,00035	0,00280

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4
Rekonstrukce toalet
v pavilonech A+G

Profese:

objekt „G“


Místo:

Elektroinstalace – silnoproud
ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4

Zodpovědný projektant:

Rozpočet zpracoval:

Poznámka:



konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH

56 257,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba:

ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4
Rekonstrukce toalet
v pavilonech A+G

Profese:

objekt „G“

Místo:

Elektroinstalace – silnoproud
ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4

Zodpovědný projektant:

Rozpočet zpracoval:



Náklady soupisu celkem

56 257,60

Rozvody 1.NP

8 816,64

Rozvaděčová technika – doplnění do stávajícího rozvaděče

4 480,00

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP

6 045,76

Osvětlení 1NP – pavilon „G“

20 115,20

Montážní a inženýrská činnost

16 800,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4
Rekonstrukce toalet
v pavilonech A+G
objekt „G“
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4
Zodpovědný projektant: 
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

Náklady soupisu celkem

56 257,60

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Rozvody 1.NP								8 816,64
1	M	CYKY-J 3x2,5	připojení osoušečů	m	40,000	28,00	44,80	2 912,00
2	M	CYKY-J 3x1,5	osvětlení a pisoáry	m	80,000	16,80	44,80	4 928,00
3	M	Lišta 40/60	1ks=2m	ks	2,000	219,52	268,80	976,64
Rozvaděčová technika – doplnění do stávajícího rozvaděče								4 480,00
4	M+P	1 modul	1x16A/B, 6kA – jistič – osoušeč rukou (m.č. G1.01)	ks	1,000	280,00	168,00	448,00
5	M+P	1 modul	1x16A/B, 6kA – jistič – osoušeč rukou (m.č. G1.07)	ks	1,000	280,00	168,00	448,00
6	M+P	1 modul	1x6A/B, 6kA – jistič – pisoár (m.č. G.1.08)	ks	1,000	280,00	168,00	448,00
7	M+P	2 moduly	Proudový chránič s jističem 10A – levá část osvětlení	ks	1,000	1 344,00	224,00	1 568,00
8	M+P	2 moduly	Proudový chránič s jističem 10A – pravá část osvětlení	ks	1,000	1 344,00	224,00	1 568,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP								6 045,76
9	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	1,000	165,76	168,00	333,76
10	M	Drobný montážní materiál		kpl	1,000	1 120,00	1 344,00	2 464,00
11	M	Drobný elektroinstalační materiál		kpl	1,000	896,00	1 456,00	2 352,00
12	M+P	Štítky a značení		kpl	1,000	336,00	560,00	896,00
Osvětlení 1NP – pavilon „G“								20 115,20
<i>Dodávka + montáž (sestavení a zapojení svítidla), SVÍTIDLA DODAT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
13	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínítko PC, IP44, 4000K		ks	7,000	1 545,60	448,00	13 955,20
14	M+P	PIR – Nástěnný přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 180°, dosah až 12m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V	pro osvětlení	ks	5,000	896,00	336,00	6 160,00
Montážní a inženýrská činnost								16 800,00
15	P	Provedení kabelových tras		kpl	1,000	1 344,0	2 240,00	3 584,00 Kč
16	P	Připojení osoušečů, pisoárů		kpl	1,000	0,0	2 016,00	2 016,00 Kč
17	P	Stavební připomoce		kpl	1,000	0,0	2 240,00	2 240,00 Kč
18	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000	0,0	2 240,00	2 240,00 Kč
19	P	Vedlejší náklady spojené s instalací nových prvků ve stávajícím rozvaděči, včetně úpravy stávající dokumentace rozvaděčů		kpl	1,000	0,0	3 360,00	3 360,00 Kč
20	P	Výchozí revize		kpl	1,000	0,0	3 360,00	3 360,00 Kč

