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Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem 
Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli 
(dále jen "smlouva") se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií ve spojení 
s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 
 
Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 (není plátce DPH) 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Vohlídal, vedoucí odboru 
majetkového, stavebního řádu a investic 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
e-mail:
(dále jen „Klient“) 

 

a 
 
ENETIQA a.s. 
sídlo/: Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, PSČ: 158 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 
IČO: 496 85 490  
DIČ: CZ49685490  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, číslo 
účtu:
zastoupený: Jörg Lüdorf, předseda představenstva, Ing. Jan Vencour, člen představenstva  
(dále jen „ESCO“) 
 
(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách se zaručeným výsledkem. Tato smlouva včetně jejich příloh, které jsou 
její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 5 
zákona o hospodaření energií. 

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že  

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 
smlouvy; 

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 
vlastnické vztahy apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 
vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se společenskou 
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.  

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu: 

 s jeho vnitřními organizačními předpisy, 

 s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a 

 s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní lhůtou 
apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, 
kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů 
v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty užívat a nakládat s nimi v nezbytném 
rozsahu pro plnění práv a povinností dle této smlouvy. 
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Článek 2. 
Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 
náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;  

b) „celková garance“ má význam uvedený v Článek 12.1; 

d) „celková prémie“ má význam uvedený v Článek 21.2; 

e) „celková sankce“ má význam uvedený v Článek 20.2; 

f) „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

g) „deník“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 

h) „doba poskytování garance“ znamená dobu od 1.1.2026 do 31.12.2037, po kterou ESCO 
poskytuje garance za dosažení úspory; 

i) „dílčí nadúspora“ má význam uvedený v Článek 21.1.; 

j) „doba splácení“ znamená dobu splácení ceny za provedení základních opatření; [je shodná 
s dobou poskytování garance/trvá od 1.1.2026 do 31.12.2037, neskončí-li předčasně za 
podmínek stanovených touto smlouvou; 

k) „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

 „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1; 

 „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.4; 

l) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního 
plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv 
pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy; 

m) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy; 

n) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 
vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje 
i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7; 

o) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektech Klienta;  
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p) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 
odst. 2 písm. (j) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný 
v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle 
této smlouvy; 

q) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory nákladů, které má 
být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích obdobích 
dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy; 

r) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4; 

s) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. b); 

t) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo opatření 
vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 
specifikována v příloze č. 2; 

u) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) znamená 
Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor;  

v) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle § 2 odstavec 2 písm. (j) ve spojení s 
§10e zákona o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je 
příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

w) „občanský zákoník“ znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

x) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního 
staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi 
(nestanoví-li smlouva jinak); 

y) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 28.3; 

z) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

aa) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 
a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení 
provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám:  

 stavebně konstrukčním změnám,  

 změnám technologie, 

 ekonomickým změnám, nebo 

 změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 
účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto cílům 
vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyžádal Klient; 

bb) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 30.1; 

cc) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 
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dd) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační 
nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování způsobu motivace 
zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky účinnému chování. 
Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze č. 2; 

ee) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 39.2; 

ff) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím 
související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

gg) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1; 

hh) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3; 

ii) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5; 

jj) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 
příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy. 

kk) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 
(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací 
období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.  

ll) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 
realizace projektu; 

mm) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná v 
příloze č. 2 této smlouvy; 

nn) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující daň 
z přidané hodnoty;  

oo) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
upravující poskytování energetických služeb; 

pp) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv; 

qq) „zálohová sankční platba“ má význam uvedený v Článek 20.1; 

rr) „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1; 

ss) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 22.1; 

tt) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16; 

uu) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1; 

vv) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. 
První zúčtovací období trvá od 1.1.2026 do31.12.2026, další zúčtovací období začíná vždy 
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1.1. a končí 31.12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 1.1.2037 
do31.12.2037; 

ww) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta 
v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

xx) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních 
nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným 
výsledkem dle  
§ 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 
činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;  

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;   

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě (dále 
souhrnně též jako „projekt“). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě 
v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického managementu a 
souvisejících služeb.   

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz zejména Část 
druhá smlouvy); 

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména vypořádání ceny 
za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, poskytování energetického 
managementu, vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně 
garantovaných úspor, stanovení a provedení dodatečných opatření, a to včetně realizace a 
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finančního vypořádání doporučených dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část 
pátá smlouvy). 

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy 
a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě. 
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě informací 
a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího 
řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován v příloze č. 1 
této Smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití 
energie v objektech a ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout ESCO při 
naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit přístup (a to i 
opakovaně) do objektů a umožnit přístup k účetním dokladům vztahujícím se k platbám za 
úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor. 

3. ESCO se zavazuje do 120 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 
o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci 
a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 
garantované úspory, výši splátek či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši garantované úspory, 
výši splátek či další podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě 
požadovat, aby ESCO nadále garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady“). Výši 
účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením. 

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 
smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup 
bude v souladu se ZZVZ. 
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základní 
investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto 
smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů během 
pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a v mimopracovní dny po 
dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytne ESCO na své vlastní náklady elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média 
v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 
materiálu pro provedení základní investičních opatření, včetně kanceláře v jednotlivých 
areálech; 

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a spolupracující 
osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této smlouvy 
uskutečnění právních úkonů jménem Klienta; 

g) poskytne nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména poskytování 
informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných výhradně Klientem 
v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve kterých bude ESCO 
provádět základní opatření; případné podmínky pro provádění základních investičních 
opatření, které jsou specifické z hlediska Klienta a musí být dodrženy, uvede v příloze č. 10. 

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO nejpozději 
do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO, nebude-li stanoveno jinak.  

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 
opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 21 dnů ode dne předložení 
projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou; 

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s harmonogramem 
realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat charakter a využití objektů 
a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální; 
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 v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 
časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 
stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti; 

 harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů; 

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření vydání 
stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných 
dle právních předpisů na základě udělené plné moci k provedení základních investičních 
opatření s výjimkou zajištění případných licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, nezbytných 
pro zahájení užívání a provozování základních investičních opatření ze strany Klienta.  

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či 
právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 
s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí 
ESCO plnou moc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnout jinak; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 
před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy); případné 
podmínky pro provádění základních investičních opatření, které jsou specifické z hlediska 
ESCO a musí být dodrženy, uvést v příloze č. 10. 

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 
jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu 
v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 
vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s požadavky obecně závazných 
předpisů, zejména pak v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,1  (dále jen „deník“). Zápisem do deníku nelze 
měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.  

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 
je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat 

 
1 Vysvětlující poznámka: Dle ustanovení § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
„U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku 
v elektronické formě.“ 
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k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího 
jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je 
povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci; 

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických zařízení, 
které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis + polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 
převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu realizace 
projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá staveniště 
dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své 
závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně třetích osob, s 
jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně prokazatelným 
způsobem Klienta s uvedením důvodu informovala. 

6. Závazné detailní Podmínky pro provádění základních opatření tvoří přílohu č. 9 smlouvy. 
Smluvní strany potvrzují, že se s Podmínkami pro provádění základních opatření tvořícími 
přílohu č. 9 a jejich obsahem seznámily, s jejich zněním souhlasí a zavazují se je dodržovat. 

Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky 
jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými 
technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek 
včetně příslušných pracovníků obsluhy a údržby ke sledování průběhu komplexních zkoušek 
zajistí a poskytne Klient. 
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4. Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným 
osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na součinnost ze strany 
Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 
k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 
bezpečnému provozu, 

 revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.  

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a 
není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 
provedení topné zkoušky.  

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává 
se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních 
zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Článek 8. 
Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 
předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“). Předání jednotlivých základních investičních 
opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami. 

2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních 
opatření. 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže  

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému 
užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 
užívání.  

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve kterém 
zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je ESCO 
povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a 
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podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom jeho vyhotovení. 

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a 

b) začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční doba a 

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních. 

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je 
ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s odstraněním vad 
a nedodělků. 

9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol 
o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 
obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním investičním 
opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:  

a) 24 měsíců u technologického zařízení, 

b) 24 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen „záruční doba“).  

2. Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatření, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, 
prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části 
o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní investiční 
opatření a/nebo jeho část užíváno. 
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4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 
vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního 
investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance.  

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 
nevzniká,  

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Klienta vnějšími 
událostmi a nezpůsobila je ESCO, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k základnímu 
investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným 
zásahem třetí osobou nebo Klientem. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, 
co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. 
uvedením způsobu, jak se projevuje. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 
charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od 
doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně umožňují. Práce 
na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatření je ESCO povinna 
zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění 
vad bude sepsán reklamační protokol.  

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 
uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 
písemným oznámením adresovaným ESCO nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o 
neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle 
Článek 39.2 až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, 
že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo požadovat 
odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím bezvadného plnění 
v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není možné, tak slevu z ceny. 

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 
reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém případě uhradit ESCO účelně 
vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování.  



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 16/36 

Článek 10. 
Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný 
návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném 
v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních opatření tak, aby Klient 
mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést. 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní prostá 
opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení základních 
prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.  

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 
součinnost, zejména odborné poradenství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, 
pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti 
s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového 
prostého opatření podle přílohy č. 6. 
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a související služby  

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem 
a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, pokud 
nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet 
funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č. 7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 
poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 
zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 
ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční dobu. 

3. ESCO se zavazuje do 90 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí 
minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, 
tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 
uvedeném v příloze č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 90 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období; 

 specifikaci provedených dodatečných opatření; 
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 výši dosažených úspor nákladů; 

 výši dosažených úspor energií; 

 výši garantované úspory; 

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 
sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu 
poskytování garance v každém jednotlivém zúčtovacím období dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5. 

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo z 
důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s Článek 
20. 

Článek 13. 
Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO 
na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“). 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření 
do 14 dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta vypořádat. 
Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných dodatečných opatření a 
při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.  
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4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky 
získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a na 
základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat Klientovi 
v souladu s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových 
dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná 
opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření 
využije či nikoliv.    

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě – pokud není realizován postup dle Článek 13.8. 

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění 
základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných 
opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby  

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 
realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ.  

8. Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 100 odst. 
3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených dodatečných opatření při 
splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ, v rozsahu až do výše 30 % ceny 
základních investičních opatření. 

Článek 14. 
Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže 
uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 
informována, že nastanou):  

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 
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d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 
osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen „změna okolností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 
stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 6 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora 
nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními 
stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou změnu 
okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž odpovídajícím 
způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do 
60 dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, 
rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný 
v Článek 39.4, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ. 

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu 
se ZZVZ. 

Článek 15. 
Roční porady/zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, 
nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční porady bude 
vždy nejméně: 
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a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího 
zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující 
případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. 
ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 
standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti některé ze 
smluvních stran i další přítomné osoby.  

Článek 16. 
Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech 
investičních opatření. 

2. Ve lhůtě 120 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi 
předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 
garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance;  

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 
Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 49 384 057 Kč (slovy 
čtyřicet devět milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc padesát sedm korun českých). Cena je uvedena 
bez DPH. 

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané 
hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou stavební a 
montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti / běžnému režimu 
DPH. ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny 
související povinnosti dané zákonem o DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. 
Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a 
opatřeních.  

V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu, (příp. s likvidací azbestu, pokud bude jeho 
přítomnost zjištěna v I. etapě nebo II. etapě trvání smlouvy), stavebně technického průzkumu. Na 
potřebu provést archeologický a geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit. 

3. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve specifikaci 
základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi požadovat 
přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, pokud tyto činnosti 
nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí smluvní strany 
dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit. 

4. Překročí-li dle Českého statistického úřadu meziroční míra inflace 5 %, je ESCO oprávněno 
navýšit cenu za provedení základních opatření automaticky o míru inflace stanovenou dle 
výpočtového vzorce specifikovaného v příloze č. 11 smlouvy. ESCO je povinna předložit 
samostatné vyúčtování změny ceny za provedení základních opatření jako přílohu faktury, a to 
v členění na jednotlivá opatření, pro která je zvýšení ceny prováděno. Smluvní strany této 
smlouvy sjednávají, že maximální navýšení ceny díla dle přílohy č. 3 této smlouvy činí 10 % z 
ceny za provedení základních opatření bez DPH dle článku 17.1 této smlouvy. 

Článek 18. 
Finanční náklady 

1. Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě ceny za provedení základních opatření 
ve splátkách, jejichž výše a termíny jsou specifikovány v příloze č. 3. Klient se zavazuje hradit za 
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odložení splatnosti ceny k jednotlivým splátkám ceny úroky ve výši 4,8 % ročně v rozsahu podle 
přílohy č. 3. 

Článek 19. 
Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 300 
000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Případná DPH je k ceně 
účtována, pokud tak stanoví zákon o DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 
energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za období posledních 12 měsíců 
k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 2,5 %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik procent, o 
kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo 
zvýšit cenu za energetický management podle tohoto ustanovení do 15. prosince před 
začátkem následujícího kalendářního roku, jehož se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro 
konkrétní rok zaniká. 

Článek 20. 
Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů na straně ESCO nebo osob, s jejichž pomocí 
ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby poskytování 
garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, 
zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi č. 1 sankci v rozsahu specifikovaném 
v příloze č. 5. 

Článek 21. 
Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 
nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí nadúspora“), 
vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 50 % z rozdílu mezi dosaženou 
úsporou a garantovanou úsporou za toto zúčtovací období z dosažené dílčí nadúspory. Způsob 
výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany 
potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování energetického managementu a 
související služby po dobu trvání garance. V prémii není zahrnuta DPH. 
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Článek 22. 
Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen „závěrečné vypořádání“). 

Článek 23. 
Fakturace 

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedená základní 
opatření, případně za zaplacení části ceny za provedená základní opatření v případě dílčího 
předání dle Článku 8.1, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
z hlediska daně z přidané hodnoty. 

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu každé 
pololetí k 1. dni pololetí následujícího po pololetí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem 
zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního pololetí, 
ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden 
v příloze č. 3. 

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat zálohu na prémii/prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu 
dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání 
vyúčtování. 

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO zálohu na sankci/sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle 
Článek 15.2. 

5. Faktury musí obsahovat údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Článek 24. 
Splatnost 

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta takto: cena bude 
splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších a termínech uvedených v příloze č. 3. 

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 21 dnů ode dne 
doručení příslušné faktury. 

3. Splatnost úroků se sjednává tak, že v den splatnosti každé splátky ceny za provedení základních 
opatření je splatný i příslušný úrok ze zbytku nesplacené ceny za provedení základních opatření 
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k tomuto dni. Výše splátek úroků splatných spolu se splátkami ceny za provedení základních 
opatření je uvedena v příloze č. 3. 

4. Splatnost vyúčtované zálohy na prémii/prémie anebo zálohy na sankci/sankce se sjednává 
v délce 21 dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

5. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí odst. 1 
a 3 tohoto Článku; termíny a výši pevných splátek po dohodě s Klientem určí ESCO ve 
splátkovém kalendáři, který musí být připojen k příslušné faktuře.  

6. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený 
ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet ESCO. 

Článek 25. 
Předčasné splacení 

1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu za provedení 
opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně tyto podmínky: 

a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a vyúčtované 
ceny provedeného energetického managementu; 

b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek ceny za 
provedení opatření spolu s prokazatelnými náklady na straně ESCO spojenými 
s předčasným splacením;  

c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za 
provedení opatření podle přílohy č. 3; 

d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně nejméně 
3 měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu s vyčíslením částky, která 
má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky; 

e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději 30 pracovních dnů přede dnem zamýšleného 
předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku 
nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během 10 pracovních dnů vyřešen. 

2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení faktury na 
zaplacení ceny za provedení opatření do zaplacení celkové ceny za provedení opatření. 

3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně ESCO 
spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku.  

Článek 26. 
Ostatní platební podmínky 

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedená opatření spolu s úroky dle 
harmonogramu specifikovaného v příloze č. 3 po dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněna 
písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné části ceny za 
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provedená opatření spolu s úroky do 30 dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém 
upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této smlouvy dle 
tohoto Článek 26.1. V případě, že nebudou uhrazeny splatné závazky Klienta ve lhůtě k nápravě 
dle předchozí věty tohoto Článku, stává se automaticky splatnou celá dosud neuhrazená část 
ceny za provedená opatření spolu s úroky. 

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 26.1: 

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká 
závazek jí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou písemným 
dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 27. 
Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění 
této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o všech záměrech, 
které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněna 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 
financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí vedly. 
Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději do 
14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo touto smlouvou.  

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé smluvní 
straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát 
v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, zpracovávají-li se), a to do 10 
dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti podat přiznání daně z příjmů 
právnických osob. 

Článek 28. 
Ochrana informací a obchodní tajemství  

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru 
smluv).  

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto 
ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly 
všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu 
stanovenou právními předpisy ČR k její archivaci. 
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3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 
č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO (dále 
jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této 
smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv 
dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani 
není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm 
obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této 
smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená 
nedostala do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření při 
své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, odborné 
publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž oprávněna umožnit 
zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelům. 

 

Článek 29. 
Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit 
oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo 
se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít 
nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odeslala, jako nedoručená.  

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 
nejpozději do 3 pracovních dnů. 

Článek 30. 
Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních 
a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby“).  
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2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 
dne, kdy je jí písemně oznámena.  

Článek 31. 
Právo užití 

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem 
nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu 
s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně něhož by byly podmínky stanoveny 
v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného 
odkladu.  

Článek 32. 
Pojištění 

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelním 
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím změnám 
provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se zavazuje pojištění 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události pojistné plnění po 
dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí.  

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí taková 
odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto pojištění 
ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření. 

3. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 20 
pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném 
v tomto Článku. 

Článek 33. 
Postoupení pohledávek 

1. Klient výslovně souhlasí s tím, že ESCO je oprávněna postoupit pohledávku za Klientem na 
zaplacení části ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím dle Článek 17 
smlouvy, finančních nákladů dle Článek 18 smlouvy, ceny doporučených dodatečných opatření 
dle Článek 13, na subjekt odlišný od smluvních stran, který má bankovní licenci ve smyslu zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, splňující požadavky českého právního 
řádu kladené na bankovní instituci, nebo společnosti, kterou ze 100 % vlastní banka (dále 
souhrnně jen „banka“) s tím, že s takto postoupenou pohledávkou nebude postupník (banka) 
dále oprávněna postoupit, a to nejdříve poté, co dojde k provedení příslušných opatření za 
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podmínek dle této smlouvy potvrzeného předáním příslušných investičních opatření dle Článek 
8.1.  

Klient se dále zavazuje poskytnout ESCO v souvislosti s postoupením pohledávek dle tohoto 
článku smlouvy nezbytnou součinnost, spočívající zejména v poskytnutí písemného uznání 
závazku (dluhu) Klienta na zaplacení ceny základních opatření dle Článek 17, souvisejících 
finančních nákladů dle Článek 18, ceny doporučených dodatečných opatření dle Článek 13, do 
10 dnů od obdržení písemné výzvy ESCO, a to za předpokladu, že dojde k provedení příslušných 
opatření za podmínek dle této smlouvy potvrzeného předáním příslušných investičních 
opatření dle Článek 8.1. 

Článek 34. 
Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli 
a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, 
přírodní katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění 
závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže může 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 
vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.  

Článek 35. 
Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních 
nebo zákonných povinnosti.  

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v 
případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaložení 
odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích 
povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své 
závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.  
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5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, 
prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po dobu 
prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla 
ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.  

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 

Článek 36. 
Poddodávky 

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. ESCO 
plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. ESCO bere 
na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi 
identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se 
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto 
odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této 
smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 
odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu. 

Článek 37. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 
závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.  

2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností stanovených 
touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: 
třitisíce korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení. 

3. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a s plněním dalších jeho nepeněžitých 
povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených touto smlouvou je Klient 
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povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: třitisíce korun českých bez DPH), 
a to za každý případ porušení. 

4. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 
k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Smluvní 
strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této smlouvy 
uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže přesáhnout 10 % 
ceny základních investičních opatření bez DPH. 

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

Článek 38. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem 
realizace projektu.  

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou 
jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku); 

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 
prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, popřípadě prodlení 
smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za předpokladu, že není zjednána 
náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení 
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a) v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; 

b) ze strany Klienta v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25 kromě nákladů 
ESCO na předčasné splacení specifikovaných v  Článek 25.1 písm. b); 

c) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25. 

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních 
stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, náhrady 
škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů.  Odstoupením od 
smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů. 

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 
z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v průběhu 
provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO souhlasí, že veškeré 
plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně 
vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě oprávněn 
tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

a) upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 

b) doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 
včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným 
ESCO; 

c) upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného 
ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly 
původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být 
maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

d) doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího ESCO. 

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 
smluvními stranami a zároveň dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO, nebo 
na základě dohody smluvních stran dojde k postoupení práv a převodu povinností ze smlouvy 
z původního ESCO na nové ESCO.  

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených v tomto 
Článek 38.8, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 
třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článek 38.8 ve vztahu 
k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. 
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Článek 39. 
Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména 
prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména: 

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 
k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) o výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů;  

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba 
s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. 
Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení 
s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních 
stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí 
řízení se smluvní strany dělí rovným dílem. 

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 
až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi 
rozhodci. Místně příslušným je sudiště Praha. 

Článek 40. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo jeho 
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, 
které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení. 
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2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 
„smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 
energií, zejména pak § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, ve spojení s občanským 
zákoníkem, zejména pak ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely 
interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací dokumentace. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží jedno a ESCO dvě vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv. 

6. Klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahující anonymizaci příloh č. 2 a č. 6 představujících 
obchodní tajemství ESCO a přílohy č. 8, obsahující osobní údaje chráněné GDPR a zákonem o 
zpracování osobních údajů, zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy smluvními 
stranami. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat ESCO bez zbytečného odkladu. 

7. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti 
stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 

Příloha č. 2 Popis úsporných opatření 

Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za 
překročení garantované úspory 

Příloha č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů  

Příloha č. 7 Energetický management 

Příloha č. 8 Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 10 Podmínky pro provádění základních opatření 

Příloha č. 11: Inflační doložka pro úpravu ceny základních opatření 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Pardubicích, dne  V Praze, dne  

 

 



Stránka | 1 
 

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů 
 

1.1  Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

č. Název objektu Adresa 

1 
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková 
škola Svitavy_areál Sokolovská 

Sokolovská 1638, Svitavy 

2 Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Obránců míru 1025, Přelouč 

3 Gymnázium Jevíčko - domov mládeže Nerudova 557, Jevíčko 

4 Konzervatoř Pardubice Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice 

5 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Pardubice 

Štefánikova 325, 530 43 Pardubice 

6 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
technické, Třemošnice 

Sportovní 322, Třemošnice 

7 
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola 
Chrudim_areál školy 

Poděbradova 842, Chrudim 

8 
Střední zdravotnická škola, Svitavy, Kijevská 
1909_DM 

Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy 

9 
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední 
pedagogická škola, Litomyšl_DM 

Strakovská 1071, 570 12 Litomyšl 

 

Popis objektů 

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty a uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. 
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1.1 Objekt č. 3a – Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Svitavy_areál 
Sokolovská 

Tabulka 1: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Sokolovská 1638, Svitavy 

Provozní doba Po-Pá 7.00-16.00, tělocvična Po-Pá do 22.00 

Obsazenost 600 žáků a 80 zaměstnanců 

Energeticky vztažná plocha 6 843 

Obestavěný prostor 25 089 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014 

 

Stručný popis objektu 
Areál je tvořen objekty: 
Pavilon A – základní škola a byt 
Pavilon B 
Pavilon C 
Pavilon D – Kuchyň a tělocvična 
Spojovací chodba s jídelnou. 

Pavilon A je dvoupodlažní objekt, bez podsklepení, v budově sídlí základní škola. Orientace sever-jih. V 
1. NP jsou vstupní prostory, centrální šatny, učebny a byt školníka, ve 2. NP jsou učebny a 
administrativní místnosti užívané základní školou. 

Pavilon B je jednopodlažní objekt mezi pavilony A a C, bez podsklepení, v budově sídlí kanceláře 
gymnázia. Orientace východ-západ. Zateplení objektu provedeno v roce 2014. 

Pavilon C je třípodlažní objekt, bez podsklepení, v budově jsou obě kotelny, odborné učebny, jídelna s 
kuchyní. Orientace sever-jih. Středem každého podlaží je vedena po celé délce pavilonu C chodba, 
přičemž v 1. NP jsou podél chodby umístěny technické prostory kotelny (hlavní a malá), dílny, laboratoř 
a malá tělocvična. V 2. a 3. NP jsou podél chodby umístěny učebny, kabinety a sociální zařízení. 

Pavilon D je třípodlažní objekt, bez podsklepení, v budově je kuchyň a tělocvična. Orientace východ-
západ.  

Spojovací chodba s jídelnou je dvojpodlažní objekt, bez podsklepení, navazuje na severní obvodovou 
zeď pavilonu C. V budově je jídelna. Orientace sever-jih. 
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Obrázek 1: Situační schéma 

 

Základní popis stavební části 

Pavilon A 

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště pavilonu A (na systémové hranici) jsou 
tvořeny zdivem z plných pálených cihel tl. 450 mm, opatřeného z venkovní strany břízolitovou omítkou, 
z vnitřní strany vápennou štukovou omítkou tl. 20 mm, následně opatřeno kontaktním zateplovacím 
systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. Otvorové výplně venkovního pláště budovy tvoří nová 
plastová okna s izolačním trojsklem. Okna jsou opatřena venkovními žaluziemi. Vstupní dveře hliníkové. 
Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy vypracované na základě 
provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany 
opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 
mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na níž je uloženo souvrství modifikovaných asfaltových 
pásů, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, nad níž je 
bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nová izolace na bázi PIR tl. 120 
mm, následuje geotextilie a PVC folie. Podlahy na zemině pavilonu A tvoří na ploše základový beton, 
hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová mazanina 8 mm a 
teraco lité 30 mm. 

Pavilon B 

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště pavilonu B tvoří zdivo z plných pálených cihel 
tl. 300 a 450 mm opatřené z venkovní strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou 
omítkou, následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. 
Otvorové výplně venkovního pláště pavilonu B tvoří plastová okna s izolačním trojsklem. Vstupní dveře 
jsou hliníkové. Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy 
vypracované na základě provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 
150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou. Na desce jsou uloženy plynosilikátové tvárnice o 
tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na níž je uloženo souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná rohož 50 mm, 
nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nové izolace na bázi PIR 
tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie. Podlaha na zemině v pavilonu B je tvořena základovým 
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betonem, hydroizolací 3 mm, škvárobetonem tl. 100 mm, betonovou mazaninou tl. 60 mm, cementovou 
mazaninou tl. 8 mm a litým teraccem tl. 30 mm. 

Pavilon C 

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště 1. NP pavilonu C tvoří zdivo z plných pálených 
cihel tl. 450 mm, opatřené z vnější strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou štukovou 
omítkou, následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. 
Otvorové výplně venkovního pláště pavilonu C tvoří plastová okna s izolačním trojsklem z vnější strany 
opatřena venkovními žaluziemi. Strop 1. NP tvoří vnitřní vápenná omítka, železobetonové dutinové 
panely tl. 140 mm a konstrukce podlahy 2. NP. Podlahy 1. NP na zemině je tvořena základním betonem, 
hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová mazanina 8 mm a 
teraco 30 mm. Konstrukce stropu nad nejvyšším podlažím je tvořena podle technické zprávy 
vypracované na základ provedených sond Atelierem DEKPROJEKT nosnou železobetonovou deskou tl. ~ 
150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy plynosilikátové 
tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na niž je uloženo souvrství 
modifikovaných asfaltových pás, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je položena skelná 
rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka A400H a nová 
izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie. 

Pavilon D 

Svislé neprůsvitné stavební konstrukce venkovního pláště 1. NP pavilonu D jsou tvořeny zdivem z cihel 
voštinových tl. 300 mm, opatřeným z vnější strany břízolitovou omítkou, z vnitřní strany vápennou 
štukovou omítkou následně opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 140 mm. 
Otvorové výplně jsou plastové s izolačním trojsklem kromě výplní v tělocvičně, které jsou provedeny z 
hliníkových profilů. Vstupní dveře jsou plastové. Konstrukci stropu 1. NP pavilonu D tvoří 
železobetonové dutinové panely a podlaha 2. NP. Konstrukce podlah 1. NP pavilonu D na zemině 
základový beton, hydroizolace 3 mm, škvárobeton 100 mm, betonová mazanina 60 mm, cementová 
mazanina 8 mm a teraco 30 mm. Konstrukce stropu nad 2. NP pavilonu D je tvořena železobetonovou 
deskou tl. ~ 150 mm, z vnitřní strany opatřenou vápennou omítkou tl. 20 mm. Na desce jsou uloženy 
plynosilikátové tvárnice o tl. vrstvy 220 mm, kryté betonovou mazaninou tl. 50 mm, na niž je uloženo 
souvrství modifikovaných asfaltových pás, tvořících původní střešní krytinu. Na asfaltové pásy je 
položena skelná rohož 50 mm, nad níž je bednění z prken z měkkého dřeva 24 mm, asfaltová lepenka 
A400H a a nové izolace na bázi PIR tl. 120 mm, následuje geotextilie a PVC folie. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Objekt je zásobován teplem (pro vytápění a TV) z vlastních plynových kotelen. Obě kotelny jsou 
umístěny v pavilonu C. Hlavní kotelna zásobuje teplem pavilony A, B a C. Spojovací objekt a pavilon D 
jsou zásobovány teplem z malé kotelny. 

Hlavní kotelna: plynová teplovodní z roku 2014, kotle kondenzační Vaillant VU INT 1006/5-5 o 
instalovaném výkonu 300 kW (3x100 kW). Systém M+R reguluje teplotu topné vody do jednotlivých 
topných větví (ekvitermní regulace), kaskádové spínaní kotlů dle potřebného výkonu, oběhových 
čerpadel a ohřev TV. Otopná voda je vedena do strojovny s rozdělovačem, ze kterého jsou vyvedeny 
topné větve: 
 
Větev 1: budova C 
Větev 2: budova A, B a C chodby 
Větev 3: budova B ředitelství 
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Větev 4: budova A (ZŠ) 
Větev 5: ohřev TV 
Větev 6. Vytápění kotelny 
a větev (neregulovaná) pro ohřev TV 

Oběhová čerpadla jsou Grundfos Magna s plynulou regulací otáček. 

Teplá voda z hlavní kotelny je rozvedena na sociální zařízení. Do tříd je rozvedena jen studená voda. 

Malá kotelna u jídelny: plynová teplovodní z roku 2014, kotle kondenzační Vaillant VU INT 806/5-5 o 
instalovaném výkonu 160 kW (2x80 kW). Systém M+R reguluje teplotu topné vody do jednotlivých 
topných větví (ekvitermní regulace), kaskádové spínaní koltů dle potřebného výkonu, oběhových 
čerpadel a ohřev TV. Otopná voda je vedena do strojovny s rozdělovačem, ze kterého jsou vyvedeny 
topné větve:  
 
Větev 1: VZT kuchyně – mimo provoz (pro VZT samostatné plynové kotle z roku 2018) 
Větev 2: tělocvična 
Větev 3: kuchyně, jídelna 
Větev 4: ohřev TV 
Teplá vody z malé kotelny je rozvedena do kuchyně a tělocvičny. 
Zdrojem tepla pro VZT kuchyně jsou plynové kotle Buderus z roku 2018. 

Vytápění 

Otopná soustava se jmenovitým teplotním spádem 60/40°C je uzavřená, s nuceným oběhem otopné 
vody. Otopná tělesa (301 ks) jsou ocelová desková s IRC z roku 2014. 

Příprava TV 

Teplá voda je připravována jedna prostřednictvím otopné vody z plynových kotlů, pro kterou je 
z rozdělovače vyvedena samostatná větev. Příprava teplé vody je realizována v nepřímotopném 
akumulačním ohřívači. 
Teplá voda z hlavní kotelny je rozvedena na sociální zařízení. Do tříd je rozvedena jen studená voda. 

Osvětlení 

Nově jsou instalována svítidla LED, a to ve všech prostorách, včetně chodeb a tělocvičny. 

Voda 

Instalované sociální a sanitární zařízení je původní. Jedná se o záchodové mísy s jednostupňovým 
splachováním typu kombi. Umyvadlové baterie i sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky. 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2023 instalace LED svítidel 
 2018 rekonstrukce kuchyně vč. VZT s rekuperací, vlastní zdroj pro ohřev VZT 
 2014 komplexní zateplení objektů 
 2014 rekonstrukce obou kotelen 

Plánovaná úsporná opatření: 

 rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů a kanalizace 
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1.2 Objekt č. 4 – Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 

Tabulka 2: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Obránců míru 1025, Přelouč 

Provozní doba Po – Pá 7:30 – 16:00 

Obsazenost 500 žáků 

Energeticky vztažná plocha ( m2) 5 180 

Obestavěný prostor ( m3) 20 113 

Energetický audit (rok) 2006 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013 

Stručný popis objektu 

Gymnázium se nachází na ulici Obránců míru 1025, Přelouč. Gymnázium tvoří objekt hlavní budovy, 
spojovací krček a tělocvična. 

Budovy školy byly postavené v letech 1958-1959. Kolaudace proběhla v roce 1960. 

Budova je trojpodlažní s půdou a polozapuštěným suterénem. Má půdorys širokého U s krátkými 
bočními rameny. Tělocvična je jednopodlažní, spojená s hlavní budovou školy spojovací chodbou s 
šatnami a kabinety. 

V objektu není kuchyně. 

Počet žáků cca 500. 

Obrázek 2: Situační schéma 
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Základní popis stavební části 

Hlavní budova 

Jedná se o obdélníkovou budovu se 3NP a 1PP. Obvodový plášť z plných cihel tl. 600 mm a 450 mm, 
nezateplený, okna jsou plastová. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek, nezateplená. Stavební 
konstrukce jsou původní s výjimkou oken. 

Spojovací krček 

Jednopodlažní budova, nepodsklepená. Obvodový plášť z plných cihel, nezateplený, okna plastová, 
střecha plochá, nezateplená. 

Tělocvična 

Jedná se o obdélníkovou budovu s 1NP. Obvodový plášť z plných cihel tl. 600 mm a 450 mm 
nezateplený, okna plastová. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek, nezateplená. 
 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Objekty jsou zásobovány teplem z centrální plynové kotelny umístěné v hlavní budově v 1. PP. V kotelně 
jsou provozovány 2 plynové kotle výrobce Viessmann. 

 Viessmann Vitoplex 200 o jmenovitém výkonu 350 kW 
 Viessmann Paromat Duplex TR o jmenovitém výkonu 370 kW (v havarijním stavu, mimo 

provoz) 
 Viessmann Paromat Duplex TR o jmenovitém výkonu 285 kW 

V provozu je kotel o výkonu 350 kW, kotel o výkonu 285 kW je záložní. 

Regulace kotelny je ekvitermní. 

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače a sběrače umístěného v 1. PP. Na rozdělovači je 5 topných 
větví: 

 Učebny 
 Byty 
 Kabinety 
 Chodby 
 Tělocvična 

Oběhová čerpadla mají regulované otáčky. 

Vytápění 

Otopná soustava teplovodní s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 90/60°C. Otopná tělesa 
jsou litinová článková typu Kalor a Slavia, v malé míře ocelová deková opatřena typu Radik. Ve třídách 
v tělocvičnách, kancelářích jsou opatřena IRC ventily, na chodbách TRV. 

Příprava TV 
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Teplá voda je připravována decentrálně v elektrických bojlerech. Na každém patře hlavní budovy jsou 
umístěny bojlery o objemu 160 l a příkonu 2 kW (celkem 5ks). Na 1. NP je umístěn bojler TPK 210-12 o 
příkonu 2,2 kW. V tělocvičně jsou umístěny 2 bojlery o objemu 125 l a příkonu 2 kW. V posilovně je 
jeden bojler o objemu 125 l a příkonu 2 kW. 

Osvětlení 

V lednu 2023 proběhla výměna všech svítidel za LED. 

Voda 

Zařízení generující spotřebu vody (WC mísy, pisoáry, vodovodní baterie, sprchy) jsou z velké části 
opatřeny úspornými výtokovými armaturami (dvojité splachování, perlátory, úsporné hlavice, pisoáry s 
fotobuňkou). Ve třídách je studená voda, na sociálkách teplá voda z el. bojleru. 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2023 - výměna všech svítidel za LED 
 2019 – instalace úsporných výtokových armatur 

Plánovaná opatření: 

 Plánované bylo zateplení obvodového pláště, stropů pod půdou, rekonstrukce kotelny, a 
nucené větrání s rekuperací. Projekt měl být dotován z OPŽP. Doplatek Kraje měl být natolik 
vysoký, že se realizace odložila na neurčito. Údajně by mělo dojít k rozdělní na dílčí projekty, 
tj. k postupné realizaci úsporných opatření. 
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1.3 Objekt č. 6 – Gymnázium Jevíčko - domov mládeže 

Tabulka 3: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Nerudova 557, Jevíčko 

Provozní doba ne - pá, nepřetržitě 

Obsazenost ubytovaných 88 

Podlahová plocha (m2) 2 696 

Obestavěný prostor (m3) 12 186 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2015 

 

Stručný popis objektu 

Domov mládeže Gymnázia Jevíčko svým provozováním zajišťuje ubytování žáků Gymnázia Jevíčko. 
Komplex budov tvoří dva ubytovací pavilony, kuchyně, jídelny a spojovací chodby. Nachází se západním 
směrem od centra města Jevíčko na rohu ulic Nerudova a K. H. Borovského. 

Historie těchto objektů se datuje do 60. let 20. století.  

Ubytovací části mají tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Střecha je plochá. Ubytovací pavilony jsou 
řešeny se středovou chodbou, na kterou navazují jednotlivé pokoje a sociální zařízení. 

Kuchyň s jídelnou mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, střecha sedlová. Kapacita kuchyně je 
620 jídel, v současnosti vaří přibližně 500 jídel. 

Objekty prošly významnou rekonstrukcí v roce 2018, která obnášela zateplení fasády, střechu a výměnu 
oken. 

Domov mládeže nabízí ubytovací kapacitu pro 88 míst ve 37 pokojích. 
 

Obrázek 3: Situační schéma 

 



Stránka | 10 
 

A ubytovací pavilon 
B ubytovací pavilon 
C kuchyň s jídelnou a spojovací chodbou směrem k ubytovacím pavilonům 

Základní popis stavební části 

Ubytovací pavilony 

Ubytovací pavilony se skládají ze třech nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Obvodové stěny jsou 
zděné z CDm tl. 375 mm a jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s použitím tepelné izolace 
EPS tloušťky 140 mm. 

Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací EPS v tl. 200 mm a PIR v tl. 40 mm. Otvorové výplně jsou 
plastové vícekomorové s izolačním dvojsklem. 

Kuchyně a jídelna 

Kuchyně s jídelnou mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Obvodové stěny jsou zděné z CDm tl. 
375 mm a jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s použitím tepelné izolace EPS tloušťky 
140 mm. 

Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací EPS v tl. 200 mm a PIR v tl. 40 mm. Otvorové výplně jsou 
plastové vícekomorové s izolačním dvojsklem. 

 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Vytápění objektu včetně zajišťování přípravy teplé vody je řešeno centrálně v plynové kotelně osazené 
kaskádou třech teplovodních kotlů KÖRÖS termotéka 100 ES z roku výroby 1991. Jmenovitý výkon 
každého kotle je 116 kW. Provozovány jsou pouze dva kotle, třetí je odstaven. 

Po zateplení objektu postačuje tepelný výkon jednoho kotle pro pokrytí požadavků dodávky tepla. 
Ohřev otopné vody je proveden na teplotu 45 C. 

Pro potřeby VZT jednotky větrající prostory kuchyně je v kotelně umístěn samostatný zdroj tepla - 
plynový kotel DESTILA typ DPL 50 A o jmenovitém výkonu 49,5 kW z roku 2005. 

V prvním podzemním podlaží objektu kuchyně je instalován plynový kotel BAXI ECO 3 1.240 zajišťující 
vytápění prostoru kuchyně. 

Vytápění 

Otopná voda je od zdrojů tepla zavedena na rozdělovač, z kterého jsou vyvedeny čtyři otopné větve a to 
pro: 

 pravá strana 
 levá strana 
 kuchyně 
 WC, levá část 

Rozdělovač je původní bez jakékoliv možnosti regulace. 
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V koncových místech spotřeby tepla jsou instalována ocelová článková otopná tělesa osazeny ventily 
IRC, které jsou již ve špatném stavu a neplní svou správnou funkci. 

Příprava TV 

Příprava teplé vody je provedena centrálně a to v hlavní kotelně, kde je pro tyto účely instalován další 
plynový kotel DESTILA typu DPI-31 o jmenovitém tepelném výkonu 31,5 kW. Otopná voda je zavedena 
od zdroje tepla na nově instalovaný nepřímotopný ohřívač ACV Jumbo 1000 z roku výroby 2022 o 
jmenovitém tepelném výkonu 97 kW a objemu 840 litrů. Cirkulace teplé vody je časově řízená spínáním 
napájení cirkulačního čerpadla přes spínací hodiny.  

Příprava teplé vody pro potřeby kuchyně je řešena lokálně přímotopným ohřívačem teplé vody 
Quantum Q7E. 

Vzduchotechnické zařízení 

Nucené větrání je řešeno pro prostory kuchyně. Pro tyto potřeby je instalována VZT jednotka REMAK 
z roku výroby 2004 s objemovým průtokem 8 100 m3.hod-1. Jednotka je osazena zařízením pro zpětné 
získávání odpadního tepla o jmenovitém tepelném výkonu 53,3 kW. Elektrické pohony ventilátorů jsou 
řízeny plynulou změnou otáček prostřednictvím frekvenčních měničů. Otáčky jsou měněny v závislosti 
na množství spuštěných odtahů a stupně výkonnostního odtahu voleného prostoru kuchyně. 

Technologie 

Mezi energeticky náročnější provozy lze jednoznačně zařadit kuchyni, která je osazena elektrickými 
spotřebiči z roku 2006. Pro uchování potravin slouží trojicí chladicích boxů, každý s příkonem 2 kW. 

Kapacita kuchyně ke 620 jídel, avšak vařeno je přibližně 500 jídel denně. 

Osvětlení 

Osvětlení příslušných prostor je původní, instalovány jsou žárovková svítidla, které jsou v posledních 
letech měněna za již LED svítidla. Dalším typem osvětlení jsou zářivková svítidla s převládajícími příkony 
36 W, 40 W a 58 W. 

Voda 

Výtokové armatury prošli v jednom z ubytovacích pavilonů rekonstrukcí. Dva z pokojů mají mezi sebou 
společné sociální zařízení, kde jsou instalovány WC mísy s dvou stupňovaným splachováním, vodovodní 
baterie jsou osazeny perlátory a sprchy úspornými sprchovými hlavicemi. 

Sociální zařízení v ostatních částech ubytovacích pavilonů je společné a to vždy každém patře, v těchto 
případech nejsou výtokové armatury osazeny úspornými prvky. 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2022 - výměna boilerů na ohřev TV 
 2017 rekonstrukce objektů - zateplení obvodových stěn, střechy a výměna oken 
 průběžná výměna původních světelných zdrojů za LED 
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1.4 Objekt č. 8 – Konzervatoř Pardubice 

Tabulka 4: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice 

Provozní doba Po – Pá 7 - 20 

Obsazenost 250 studentů 

Energeticky vztažná plocha ( m2) 3 062 

Obestavěný prostor ( m3) 43 418 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013 

 

Stručný popis objektu 

Konzervatoř se nachází na Sukově tř. 1260, Pardubice. 

Objekt se provozně skládá ze dvou částí: učebny a kanceláře (budova A) a hudební sály (budova B). 

Budova A má smíšené využití, v 1.NP a v 4. až 6.NP jsou umístěny učebny a kabinety konzervatoře, v 1.NP a části 2.NP sídlí 
Psychologicko – pedagogická poradna. V 2.NP využívá prostory Komorní filharmonie a Základní umělecká škola, která využívá 
i 3.NP. 

Budova B je dvoupodlažní, jsou zde umístěné koncertní sály a jejich zázemí. 

Obrázek 4: Situační schéma 
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Základní popis stavební části 

Provozní budova 

Budova A (6 nadzemních podlaží) byla postavena v roce 1982, jako administrativní budova. Obvodový 
plášť je monolitický železobeton s hliníkovým opláštěním, zateplený již z doby výstavby. Otvorové 
výplně hliníkové s izolačním trojsklem. Střecha je plochá a dodatečně zateplená. Dodatečné zateplení 
bylo provedeno v roce 2020.  

Koncertní sály 

Budova B je částečně dvoupodlažní s malými koncertními sály a částečně jednopodlažní – velký sál. 
Budova B byla postavena v roce 1982. Obvodový plášť zateplený již z doby výstavby, okna hliníková 
s izolačním trojsklem, střecha plochá, dodatečně zateplená. Dodatečné zateplení bylo provedeno v roce 
2005-2006. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je výměníková stanice, napojená na systém SZT, umístěná v samostatné místnosti v 1. PP 
objektu Výměníková stanice je v majetku školy. Regulace teploty topné vody je ekvitermní. 

V hlavní strojovně tepla je rozdělovač/sběrač, kde jsou 3 větve: 
 UT 1 hlavní budova  
 UT 2 hlavní budova 
 TV 

Ve vedlejší strojovně je rozdělovač/sběrač, kde jsou 3 větve: 
 VZT 
 UT malý sál 
 UT velký sál 

Vytápění 

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem 
topné vody. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková typu Kalor, místy plechová desková, s ventily 
s termoelektrickou hlavicí (IRC) nebo TRV. Teplota topné vody v hlavní výměníkové stanici je regulována 
ekvitermně pouze základním způsobem, a to ve výměníkové stanici. 

Vedlejší strojovna prošla v nedávné době rekonstrukcí. Jednotlivé otopné větve mají samostatnou 
regulaci směšováním. 

Příprava TV 

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve výměníkové stanici. Je zde instalován nepřímo ohřívaný 
ohřívač o objemu 400l, který je společný pro všechny objekty školy i objekt sálů. Regulace teploty TV je 
na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený. 

Vzduchotechnické zařízení 

Hudební sály jsou větrány pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla. 
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Osvětlení  

V budově A je osvětlení řešeno převážně zářivkovými svítidly 2x 36W a 2x 58W. V budově B je 
instalováno LED osvětlení. 

Voda 

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově B proběhla v roce 2020. V současné době (2022-2023) 
probíhá rekonstrukce sociálních zařízení ve správní budově A. Zařízení generující spotřebu vody (WC 
mísy, pisoáry, vodovodní baterie) jsou opatřeny úspornými výtokovými armaturami (dvojité 
splachování, perlátorů, fotobuňky). 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2022 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově B - hudební sály 
 2022-2023 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově A - správní budova, škola 
 2020 – zateplení, výměna otvorových výplní 
 2020 - instalace VZT, klimatizace na hudebních sálech,  
 2020 - výměna osvětlení v hudebních sálech  
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1.5 Objekt č. 9 – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Pardubice 

Tabulka 5: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Štefánikova 325, 530 43 Pardubice 

Provozní doba 6.00-17.30 

Obsazenost 338 studentů 

Energeticky vztažná plocha ( m2) 3 512 

Obestavěný prostor ( m3) 11 798 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013 

Stručný popis objektu 

Škola je tvořena třemi na sebe navazujícími objekty, které jsou zásobovány společně energiemi. Na zdroj 
tepla je napojen další objekt – Libuše, Hlaváčova 179. Hlavní budova s č.p. 325 byla postavena koncem 
19. stoletá, dvorní přístavba tzv. budova L - učebny a tělocvična byly přistaveny kolem roku 1965. Ve 
škole je 16 kmenových učeben pro kapacitu 510 žáků. Dalších 10 učeben jsou odborné učebny Stávající 
počet žáků je 338. Ve škole je tělocvična a posilovna. Kuchyň a jídelna ve škole nejsou. 

Obrázek 5: Situační schéma 
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Základní popis stavební části 

Původní budova 

Původní budova (č.p. 325) má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budova je postavena z plných 
cihel, tl. zdiva 1000 – 300 mm, vodorovné konstrukce jsou železobetonové, cihelné klenby a záklopové 
ve vyšších podlažích. Střecha je sedlová s valbami, krytina Al plechová. Okna jsou původní dřevěná 
dvojitá a zdvojená. 

Dvorní přístavba 

Dvorní přístavba učeben a garáží má 2 nadzemní podlaží. Objekt je postaven z keramických bloků tl. 440 
mm s vodorovnou železobetonovou konstrukcí. Střecha je pultová s krtinou Al plechem. Strop je 
zateplen tepelnou izolací ze skelné vaty tl. 60 mm. Podlahy na terénu jsou betonové. Okna jsou plastové 
s izolačním dvojsklem. 

Tělocvična 

Tělocvična má 1 nadzemní podlaží je postavena klasickým způsobem s vyzdívaným obvodovým pláštěm 
tl. 450 mm. Střecha tělocvičny je pultová s dřevěným podbitím, zateplená tepelnou izolací ze skelné 
vaty tl. 60 mm. Nářaďovna je postavena ze sendvičových tvárnic BioPlus tl. 380 mm. Nad nářaďovnou je 
střecha z keramických desek hurdis s tepelnou izolací tl. 120 mm. Krytina je na obou střechách 
oceloplechová. Podlahy na terénu jsou betonové. Okna jsou dřevěná dvojitá a zdvojená. 

Při místním šetření byly provozovatelem ukázány stávající nedostatky otvorových výplní. V současné 
době je vypracován projekt na snížení energetické náročnosti budovy spočívající ve výměně otvorových 
výplní, zateplení dvorní fasády, sanaci suterénu proti vlhkosti a nuceném větrání s rekuperací. Součástí 
projektu je i vybudování samostatné kompaktní výměníkové stanice v suterénu části S hlavní budovy. 
K realizaci má dojít v letech 2023-2024, s využitím dotace SFŽP.  

Současně se zpracovává projektová studie nástavby resp. vestavby v půdním prostoru hlavní budovy, 
kde by měly být vybudovány učebny a další místnosti jako náhrada za budovu L. Budova L má být 
prodána majiteli pozemku, na kterém stojí. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je výměníková stanice, napojená na systém SZT, umístěná v samostatné místnosti v 1. PP 
objektu Libuše, Hlaváčova 179. Výměníková stanice je v majetku školy. Ve výměníkové stanici jsou 
instalovány dva ležaté trubkové výměníky voda/voda typ N2 výrobce ZVU a.s. Hradec Králové r.v. 1986. 
Regulace teploty topné vody je ekvitermní. Tepelná izolace minerální vlna tl. 30 – 60 mm podle dimenze 
potrubí. Tepelná izolace je místy poškozena a místy i chybí. 

Na sekundární straně výměníků pro vytápění je instalován rozdělovač/sběrač, kde jsou 4 otopné větve: 
 garáže přízemí 
 garáže patro 
 obchodní akademie 
 objekt Libuše (Hlaváčova 179) 
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Vytápění 

Otopná soustava původní se jmenovitým teplotním spádem 90/70°C je uzavřená, s nuceným oběhem 
topné vody. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková typu Slavia, nebo Kalor, místy plechová 
desková, bez TRV. Teplota topné vody v topných větvích je regulována ekvitermně pouze základním 
způsobem, a to ve výměníkové stanici. 

Jednotlivé větve jsou osazeny podružným měřením tepla, neboť teplo je dodáváno i cizím subjektům. 

Příprava TV 

Teplá voda (TV) je připravována centrálně ve výměníkové stanici v objektu Libuše. Je zde instalován 
ležatý ohřívač výrobce Step Trutnov, a.s. o objemu 630l, který je společný pro všechny objekty školy i 
objekt Libuše. Regulace teploty TV je na konstantní výstupní teplotu. Provoz cirkulace není řízený. 

Osvětlení 

Instalovaná osvětlovací tělesa jsou převážně zářivková o výkonu od 20W do 80W, místy žárovková 60W 
a 200W. 

Voda 

Baterie u umyvadel jsou kohoutkové nebo pákové bez úsporných výtokových armatur. Toalety mají 
tlačítkové splachování. 

Plánovaná úsporná opatření: 

 2023  bude provedeno zateplení dvorní fasády, výměna všech oken, instalace nuceného větrání 
s rekuperací, vybudování nové výměníkové stanice v objektu školy. Na projekty bude čerpána 
dotace. 
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1.6 Objekt č. 13 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, 
Třemošnice 

Tabulka 6: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Sportovní 322, Třemošnice 

Provozní doba po - pá, 07 - 15 hod 

Obsazenost 
zaměstnanci 30 
studenti 180 

Energeticky vztažná plocha 

kotelna, sklad 291 m2 

internát 2 064 m2 

škola 1 839 m2 

tělocvična 966 m2 

truhlárna 357 m2 

dílny 2 130 m2 

Obestavěný prostor 

kotelna, sklad 502 m3 

internát 6 255 m3 

škola 3 537 m3 

truhlárna 458 m3 

tělocvična 1 971 m3 

dílny 5 462 m3 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 
2013 
dílny 2016 

 

Stručný popis objektu 

Areál SOŠ a SOU technické Třemošnice se nachází na samotném západním okraji města Třemošnice 
průběžné s ulicí Internátní. Postaven byl v 70. letech minulého století, kolaudace celého areálu proběhla 
v roce 1972. 

V areálu školy se nachází celkem 6 budov: 
 budova internátu (na objekt navazuje sklad a objekt kotelny) - A 
 tělocvična - B 
 budova školy - C 
 truhlárna - D 
 dílny - E 
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Obrázek 6: Situační schéma 

 

Základní popis stavební části 

Budova internátu 

Nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. Konstrukční 
systém je železobetonový montovaný skelet vyzdívaný z cihel CDM 25 tl. 350 - 450 mm. Obvodové stěny 
nejsou zatepleny. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená 
prostřednictvím tepelné izolace EPS. 

V budově se nachází ve třech patrech 42 lůžek. Pro ubytování studentů je vyhrazeno pouze druhé patro, 
kde je v současnosti ubytováno 21 studentů. V prvním a třetím patře je ubytování poskytováno 
veřejnosti. 

Tělocvična 

Bodova tělocvičny je obdélníkového půdorysu, nepodsklepená a tvoří jí jedno nadzemní podlaží. 
Konstrukční systém je železobetonový montovaný skelet vyzdívaný z cihel CDM 25. Obvodové stěny 
nejsou zatepleny. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Plochá střecha je zateplena 
tepelnou izolací EPS 100 mm. 

Budova školy 

Budova škola je čtyř podlažním nepodsklepeným objektem. Obvodové stěny zděné z cihel CDM tl. 375 
mm., nejsou zateplené. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá 
zateplená. 

Truhlárna 
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Přízemní nepodsklepený objekt, obvodové stěny jsou vystaveny z cihel CDM. Zateplení obvodových stěn 
není provedeno. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Plochá střecha je nezateplená. 

Dílny 

Budova dílen je dvojlodní montovanou halou s přístavkem, v kterém se nachází učebny a sociální 
zázemí. Budova prošla kompletní rekonstrukcí, při které bylo provedeno zateplení obvodových stěn a 
střechy, výměna oken za nové s izolačním zasklením a výměna původního světlíku z drátoskla za světlík 
s izolačním trojsklem. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Vytápění objektů v areálu školy je řešeno prostřednictvím centrální plynové kotelny, kde jsou 
instalovány dva shodné kotle ČKD DUKLA typu KDVE 65, každý kotel o jmenovitém tepelném výkonu 650 
kW z roku výroby 1992. Kotel jsou osazeny hořáky APH-M 10 PZ z roku výroby 2004 o jmenovitém 
tepelném výkonu 800 kW. Regulace kotlů je provedena ekvitermně. 

Kotle jsou řazeny do kaskády. 

Vytápění 

Otopná voda z kotlového okruhu je vedena pomocí čerpadel WILO s plynulou změnou otáček 
prostřednictvím frekvenčního měniče přes hydraulický vyvažovač dynamických tlaků na rozdělovač, 
z kterého jsou vyvedeny otopné větve pro:  

 internát 
 truhlárna 
 školu 
 tělocvičnu 

Před rozdělovačem jsou vyvedeny odbočky pro dílny a centrální přípravu teplé vody pro internát. 

Otopné větve nejsou regulovány a nejsou vybaveny oběhovými čerpadly. 

Otopné soustavy jsou teplovodní s nuceným oběhem o projektovaném teplotním spádu 80 / 60 C. 
V koncových místech potřeby tepla jsou instalovány otopná tělesa osazena IRC ventily. 

Vytápění prostoru dílen je řešeno kombinovaně a to pomocí otopných těles a topných registrů 
opatřených termostatickými ventily a teplovzdušnými jednotkami, které jsou ovládány dálkově. 

V objektu truhlárny jsou na deskových otopných tělesech instalovány termostatické hlavice. V každé 
místnosti je následně na jednom otopném tělese umístěna dálkově ovládána bezdrátová hlavice. 

Příprava TV 

Příprava teplé vody je provedena centrálně pouze pro potřeby objektu internátu a to prostřednictvím 
otopné vody z kotlů na nepřímotopném akumulačním ohřívači, umístěném v kotelně, o objemu 3 800 
litrů z roku výroby 1992. V kotelně jsou osazeny celkem dva identické nepřímotopné akumulační 
ohřívače, ale dle dostupných informací je provozován pouze jeden. Cirkulace teplé vody pro objekt 
internátu není provedena. 
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V ostatních budovách je ohřev teplé vody řešen decentrálně pomocí nepřímotopných elektrických 
akumulačních ohřívačů o objemu: 

 objekt dílen  2×160 l + 1× 200 l 
 objekt školy  2× 80 l 
 truhlárna  1×80 l + 1× 30 l 

Technologie 

Významný elektrický příkon je instalován v objektu dílen. Zde se jedná především o zařízení určené 
k výuce, jedná se o soustruhy, vrtačky, CNC, frézky, a další kovoobráběcí zařízení. 

Osvětlení 

Osvětlení je v převážné většině modernizováno. V objektu internátu se na chodbách nachází LED 
žárovky, které mají být měněny za LED čtvercová svítidla. Na pokojích se pak nachází LED zářivková 
svítidla s příkonem jedné trubice 18 W. 

Osvětlení hrací plochy tělocvičny nově zajišťují LED svítidla, na chodbách se nacházejí úsporné zářivky. 
V objektu dílen v učebnách a na chodbách je osvětlení řešeno převážně v LED provedení. Prostory haly 
dílny jsou osvětlovány původními svítidly, v současné době se řeší projekt přestavby dílen, kdyby mělo 
dojít k rekonstrukci podlahy, a současně bude prováděna výměna elektroinstalace, která má být spojená 
i s instalací nových svítidel.  

Ve škole se nachází celkem 11 tříd a všechny jsou osazeny LED svítidly. Rovněž osvětlení v objektu 
truhlárny je nově řešeno LED svítidly. Objekt truhlárny, který byl rekonstruován z pohledu vnitřní 
dispozice, je nově osvětlován svítidly v provedení LED technologie. 

Venkovní osvětlení je nově řešeno solárními LED lampami. 

Voda 

Z finančních prostředků kraje bylo provedeno osazení úsporných výtokových armatur v druhém patře 
internátu (pokoje pro ubytování studentů). 

Sociální zařízení objektu dílen je nově zrekonstruováno a výtokové armatury jsou zde osazeny 
úspornými prvky. 

Vodovodní baterie v objektu školy jsou opatřeny perlátory. 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2017 - 2020 výměna oběhových čerpadel v kotelně 
 2020 kompletní zateplení objektu dílen 
 2021 instalace solárního LED venkovního osvětlení 

Plánovaná úsporná opatření: 

V 06/2024 plánované zateplení obvodových stěn a střechy 
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1.7 Objekt č. 16a – Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola 
Chrudim_areál školy 

Tabulka 7: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Poděbradova 842, Chrudim 

Provozní doba po - pá, 07-16 hod 

Obsazenost 
zaměstnanci 63 
studenti 288 

Energeticky vztažná plocha 
škola - 4 369 m2 

tělocvična - 515 m2 

domov mládeže, kuchyně, dílny 4 832 m2 

Obestavěný prostor 

škola 16 127 m3 

tělocvična 2 756 m3 

domov mládeže domov mládeže, kuchyně, dílny 16 531 
m3 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013*) 

Adresa objektu Poděbradova 842, Chrudim 

*) Organizací byly poskytnuty PENB z roku 2013. V roce 2015 proběhlo zateplení všech objektů, nové 
PENB byly v době místního šetření zapůjčeny společnosti, jenž řeší pro Pardubický kraj studii instalací 
FVE. 

Stručný popis objektu 

Areál školy obsahující pět objektů – školu a tělocvičnu, jež jsou samostatnými objekty a domov mládeže, 
na který navazuje objekt jídelny s kuchyní a objekt dílen s garážemi a přístavby vyšší odborné školy. 
Areál se nachází severním směrem od centra města Chrudim na rohu ulic Poděbradova a V Hliníkách. 

Objekt domova mládeže se skládá z 6 nadzemních podlaží. V prvním je zázemí a vstupní chodba, ve 
druhém nadzemním podlaží se nachází prostory vyšší odborné školy, ve třetím nadzemním podlaží je 
psychologická poradna, a ve 4-6 nadzemním podlaží jsou pokoje pro studenty. Na každém patře (4-6.NP) 
se nachází 13 pokojů a sociální zařízení. Druhé nadzemní podlaží, kde se nachází prostory vyšší odborné 
školy, je propojeno s přístavbou vybudované nad garážemi severním směrem od objektu domova 
mládeže. V přístavbě se nacházejí učebny vyšší odborné školy. 
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Obrázek 7: Situační schéma 

 

 

A škola 
B tělocvična 
C domov mládeže + vyšší odborná škola 
D kuchyň s jídelnou 
E dílny 
F garáže s přístavbou vyšší odborné školy 

Základní popis stavební části 

Objekt školy 

Budova má čtyři nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Obvodový plášť je vyzdívaná z CDm a CDk cihel a 
je zateplen. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená. 
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Tělocvična 

Objekt tělocvičny má jedno nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Obvodový plášť je vyzdívaný z CDm 
cihel a je zateplen. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá 
zateplená. 

Domov mládeže, dílny, kuchyně s jídelnou 

Nepodsklepená budova domova mládeže se skládá z šesti nadzemních podlaží. Kuchyně s jídelnou mají 
jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, dílny jsou jednopodlažní a přístavba vyšší odborné 
školy je třípodlažní. Obvodový plášť je zděný u CDm cihel a je rovněž zateplen. Otvorové výplně jsou 
plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je plochá zateplená. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Areál školy je napojen na systém zásobování tepelnou energií. 

Vytápění 

Rozvod tepla je zaveden do předávací stanice umístěné v objektu dílen na rozdělovač, z kterého je 
vyvedeno pět otopných větví pro: 

 VZT kuchyň 
 domov mládeže 2-6 NP 
 domov mládeže přízemí 
 vyšší odborná škola, dílny 
 byt školníka 

Otopné větve jsou osazeny oběhovými čerpadly Grundfos, v případě větve pro vytápění domova 
mládeže (2-6 NP) se jedná o typ čerpadla MAGŃA s plynulou změnou otáček prostřednictvím 
frekvenčního měniče.  

Otopné větve, kromě větve pro VZT v kuchyni, jsou vybaveny směšováním (regulace DOT CONTROLS). 

Před vstupem přívodního rozvodu tepla na rozdělovač, jsou vyvedeny dvě odbočky, a to pro přípravu 
teplé vody a samostatná větev pro zásobování teplem objektu školy a tělocvičny. Rozvod tepla pro tyto 
objekty je původní, stáří 57 let, veden v průchozím topném kanále. Dle dostupných informací je stav 
tohoto rozvodu ve špatném stavu a dochází k významným tepelným ztrátám. 

Přívod rozvodu tepla pro objekt školy je zaveden do prostoru pod hlavním schodištěm, kde se nachází 
směšování s oběhovým čerpadlem otopné vody Grundfos MAGNA. 

Otopná soustava jednotlivých budov je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody, projektovaný 
teplotní spád otopného systému je 80 / 60 C. V koncových místech potřeby tepla jsou instalována 
otopná tělesa vybavena IRC ventily (rok instalace 2016). Na chodbách jsou otopná tělesa osazena 
termostatickými hlavicemi. 
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Vzduchotechnické zařízení 

Jediné vzduchotechnické zařízení je umístěno v suterénu objektu kuchyně. Jedná se o jednotku ALTEKO 
RFC-PR s ohřevem a ventilátorem o průtoku 5 040 m3.hod-1. Ovládání řešeno z prostoru kuchyně 
start/stop. 

Příprava TV 

Příprava teplé vody je řešena pro každý z objektů samostatně. V prostoru předávací stanice je 
z přívodního rozvodu tepla (ještě před zaústěním na rozdělovač) vyvedena otopná větev pro přípravu 
teplé vody potřeb objektu domova mládeže, kuchyně a jídelny, a dílen. Ohřev teplé vody je řešen na 
deskovém tepelném výměníku Alfa Laval, teplá voda je následně akumulována v zásobníku o objemu 2 
m3.  

Příprava teplé vody v objektu tělocvičně probíhá na nepřímotopném akumulačním zásobníku Viesmann 
RudoCell o objemu 200 litrů s instalovaným tepelným výkonem 34 kW. 

Příprava teplé vody pro objekt školy je řešena obdobně a to na nepřímotopném akumulačním ohřívači 
Viesmann RudoCell o objemu 200 litrů s instalovaným tepelným výkonem 34 kW. 

U ohřívačů Viesmann RudoCell jsou instalovány regulátory. Ovšem při místním šetření nebylo 
jednoznačně odpovězeno, zda je časově řízená cirkulace. 

Osvětlení 

Osvětlovací soustava v prostorech školy je převážně vybavena původními svítidly, jedná se o zářivková 
svítidla příkonu nejčastěji 18 W a 36 W. Lokálně jsou doplněna svítidla OPPLE, a to především na chodbě 
v přízemí vedlejšího vstupu. Na sociálním zařízení je provedeno časově řízené zhasnutí svítidel. 

V objektu domova mládeže se v 1 NP nacházejí také původní zářivková svítidla ve dvoutrubkovém 
provedení příkonu 36 W. V šatně vedle recepce domova mládeže je osvětlení ovládáno pohybovým 
čidlem.  

V kuchyni i jídelně se nacházejí zářivková svítidla příkonu 36 W. 

V každém pokoji domova mládeže se nachází jedno dvou trubicové zářivkové svítidlo o příkonu 36 W, 
dále se v pokojích nachází lampičky. 

Dílny i prostory vyšší odborné školy jsou osvětlovány zářivkovými svítidly o příkonech 36 W a 58 W. 

Osvětlení tělocvičny je provedeno pomocí výbojek o příkonu 400 W. 

Voda 

Záchodové mísy jsou částečně vybaveny dvoustupňovým splachováním. Splachování pisoáru je řešeno 
pomocí fotobuněk. Vodovodní baterie a sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky. 

V objektu školy byly současně s rekonstrukcí stoupaček provedeny rekonstrukce sociálních zařízení, a to 
v roce 2020, nyní jsou na výtokových armaturách osazeny šetřiče, WC mísy jsou s dvoustupňovým 
splachováním. 

Rekonstrukcí prošlo i sociální zázemí v objektu tělocvičny. 
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Zrealizovaná úsporná opatření: 

 
 2014 zateplení domova mládeže 
 2015 zateplení školy 
 2015 nový systém MaR 
 2016 instalace IRC ventilů do objektů školy, tělocvičny a domova mládeže 
 2019 optimalizace směšovací stanice 
 2019 v dílnách a domově mládeže instalace směšovací stanice - optimalizace maximální 

sjednané kapacity 
 2020 rekonstrukce sociálních zařízení, výměna stoupaček, WC, umyvadel v objektu školy a 

tělocvičny 
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1.8 Objekt č. 17b – Střední zdravotnická škola, Svitavy, Kijevská 1909_DM 

Tabulka 8: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Kijevská 1909/7, 568 02 Svitavy 

Provozní doba 
Ne večer - Pá poledne, o prázdninách v létě slouží jako 
ubytovna pro sportovce 

Obsazenost 66 

Energeticky vztažná plocha ( m2) 1 730 

Obestavěný prostor ( m3) 5 189 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013 

 

Stručný popis objektu: 

Budovu tvoří tři pavilony navzájem propojené, postavené v 70. letech 20. století. Dva pavilony jsou 
ubytovací (pavilon chlapců a pavilon dívek) třetí je tělocvična, resp. posilovna a spojovací krček. 
Ubytovací pavilony mají 2 NP. Jeden z pavilonů je z poloviny podsklepený (pavilon chlapců) ostatní 
pavilony jsou nepodsklepené. V současné době jsou v pavilonu dívek umístěni chlapci a v pavilonu 
chlapců dívky. 

Kapacita domova mládeže je 66 lůžek. 

Obrázek 8: Situační schéma 
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Základní popis stavební části 

Obvodový plášť ubytovacích pavilonů je z cihelného zdiva CDk a CDm tl.375 mm, dodatečně zateplený 
kontaktním zateplovacím systémem RENOP THERM o tl. 80 mm polystyrénu. Obvodové zdivo tělocvičny 
a spojovacího krčku je nezateplené. Střecha všech pavilonů je jednoplášťová plochá, ve 2.NP 
ubytovacích pavilonů sádrokartonový podhled s tepelnou izolací ORSIL tl.80 mm, okna plastová, s 
izolačním dvojsklem. 

Obvodový plášť tělocvičny a spojovacího krčku je vyzděný z plynosilikátových tvárnic o tl.300 mm. 
Střecha plochá jednoplášťová, izolace z plynosilikátových desek tl. 150 mm, hydroizolace. Okna jsou 
plastová, z roku 2001. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

DM je zásobovaný teplem pro vytápění a teplou vodou z vlastní plynové kotelny umístěné v 2. NP. 
V kotelně jsou od roku 2021 instalovány 4 kondenzační kotle Buderus Logamax Plus GB 192-50iWH  o 
výkonu 4x48 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 192 kW. Kotelna je zdrojem tepla pro vytápění i 
pro ohřev TV.  

Teplo pro vytápění i ohřev TV je vedeno do strojovny v 1. PP. Z rozdělovače pro vytápění jsou vyvedeny 
samostatně regulované větve se směšováním. Celá strojovna prošla v roce 2021 rekonstrukcí, oběhová 
čerpadla mají plynulou regulací otáček. Z rozdělovače jsou vyvedeny větve: 
Větev 1 – pavilon dívky pokoje 
Větev 2 – pavilon dívky umývárna a tělocvična 
Větev 3 – pavilon chlapci 
Větev 4 – pavilon dívky hlavní chodba 
Větev TV. 

Teplá voda je připravovaná ve strojovně v 1. PP. 

Vytápění 

Otopná tělesa ocelová desková typu Radik jsou osazena TRV (od roku 2018, kdy byly osazeny staré 
ventily pravděpodobně ze školy, kde byly demontovány při instalaci IRC). 

Příprava TV 

Teplá voda je připravovaná ve strojovně v 1. PP, kde jsou instalovány tří zásobníkové ohříváky o objemu 
3x385 l z roku 2021. Rozvod TV je zajištěn cirkulačním čerpadlem. 

Osvětlení 

Pro osvětlení všech prostor jsou instalována zářivková svítidla.  

Voda 

V DM je v části pavilonu dívek 11 trojlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením (pro dva pokoje 1 
WC, 2 umyvadla a 1 sprcha, nebo pro jeden pokoj 1 WC, 1 umyvadlo a 1 sprcha) a 12 pokojů v pavilonu 
chlapců, které mají společné sociálky pro 3-4 pokoje (2 sprchy, 3 umyvadla a 2 WC). 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2021 rekonstrukce kotelny a strojovny vytápění  
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1.9 Objekt č. 18b – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl_DM 

Tabulka 9: Základní údaje o objektu 

Adresa objektu Strakovská 1071, 570 12 Litomyšl 

Provozní doba Ne večer -Pá odpoledne 

Obsazenost 222 lůžek 

Energeticky vztažná plocha 6 053 

Obestavěný prostor 20 116 

Energetický audit (rok) 2005 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014 

Stručný popis objektu: 

Budova staršího internátu je z roku 1983, se 4NP a bez podsklepení. V této budově je 16 ubytovacích 
buněk – 2 pokoje po 3 lůžkách + sociální zařízení, 1 WC, 1 sprcha a 2xumyvadlo, dále 4 pokoje po dvou 
lůžkách + sociální zařízení a 4 pokoje vychovatelky po 1 lůžku + sociální zařízení. Ubytovací kapacita je 
102 ubytovaných. 

Budova je panelová, dodatečně zateplena v roce 2009. 

Budova nového internátu je z roku 2003, se 3NP a částečně s 1PP. Část budova A s hospodářským 
zázemím je podsklepena, v 1. PP je fitness cvičebna, klubovna, sociální zařízení, šatny, sklady, kotelna, 
strojovna VZT. V 1.NP části A je kuchyň, jídelna, recepce a společenské místnosti, ve 2. A 3. NP jsou 
pokoje pro ubytování studentů. Část budovy B slouží výhradně k ubytování studentů. V celé budově je 
60 dvojlůžkových pokojů se sociálním zázemím (1 WC, 1 sprcha a 1 umyvadlo), dále 3 pokoje 
vychovatelky po 1 lůžku + sociální zařízení. Ubytovací kapacita je 120 ubytovaných. 

Obrázek 9: Situační schéma 
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Základní popis stavební části 

Starší část domova mládeže je postavena na základě upravené varianty konstrukčního systému T06-B. 
Šítové zdi jsou tvořeny panely tl. 200 mm z vnější strany obezděny zdivem CDm tl 240 mm. V roce 2009 
byl objekt komplexně zateplený.  

Nový DM je z roku 2003 a je v původním stavu. Obvodový plášť je zděný z Porothermu, okna dřevěná 
s izolačním dvojsklem. 

Stručný popis energetického systému 

Zdroj tepla 

Budovy je zásobovány tepelnou energií z 2 vlastních plynových teplovodních kotelen. 

V kotelně nového DM jsou instalovány 3 stacionární atmosférické kotle Vaillant VK-156/7-2E o výkonu 
3x154 z roku 2003. Celkový výkon kotelny je 462 kW. Regulace je prováděna pomocí trojcestných 
směšovacích armatur. Cirkulaci topné vody za směšovacími stanicemi zajišťují oběhová čerpadla 
Grundfos Magna s plynulou regulací otáček. 

Z rozdělovače jsou vyvedeny samostatně regulované větve pro UT: 
 Kuchyň, suterén 
 Pokoje jih 
 VZT kuchyně 
 Jídelna, fitness 
 ÚT jídelna 
 Pokoje západ 
 Pokoje východ 

a 2 větve pro ohřev TV. 

V kotelně starého DM jsou instalovány 2 stacionární atmosférické kotle Vaillant VK-132/3-2EU o výkonu 
2x130,5 z roku 1996. Celkový výkon kotelny je 261 kW. Regulace je prováděna pomocí trojcestných 
směšovacích armatur. Cirkulaci topné vody za směšovacími stanicemi zajišťují oběhová čerpadla 
Grundfos Magna s plynulou regulací otáček.  

Z rozdělovače jsou vyvedeny neregulované větve: 
 Východ 
 Západ 
 Ohřev TV 

Vytápění 

Prostory v novém DM jsou osazeny ocelovými deskovými otopnými tělesy. Na tělesech v počtu 264 ks 
jsou osazeny TRV ventily s termostatickou hlavicí. Prostory ve starém DM v počtu 88 jsou osazeny 
termoelektrickými hlavicemi (IRC). 

Prostory starého DM jsou osazeny litinovými otopnými tělesy. V rámci projektu EPC byl v roce 2007 
realizován počítačem řízený systému individuální regulace teploty v místnostech (tzv. systém IRC). 
Hlavice systému byly osazeny na stávající ventily. Otopná tělesa jsou osazena IRC (termoelektrické 
hlavice, kabely vedené ve zdi) v počtu 88 ks. 

Příprava TV 
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Pro centrální ohřev TV jsou instalovány v každé kotelně dva nepřímo ohřívané zásobníky o objemu 
2x500 l, z roku 2017. Rozvod TV je zajištěn cirkulačním čerpadlem. 

Osvětlení 

Pro osvětlení všech prostor jsou instalována zářivková svítidla. 
 

Voda 

Výtokové armatury v sociálních zázemích pokojů jsou původní. 

Umyvadla s pákovými bateriemi. Jsou bez úsporných výtokových armatur. 

Zrealizovaná úsporná opatření: 
 2017 nové ohříváky TV 
 2009 zateplení starého DM 
 2008 instalace IRC ve starém DM  
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Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách 
a ve finančním vyjádření:  

 
Referenční výchozí období: 01.01.2019 – 31.12.2019 

Referenční spotřeby a náklady: 

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena  
s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]
SO-01 Gymnázium, OA a JŠ Svitavy_Sokolovská -                     -                     -                     -                     
SO-02  Gymnázium a střední odborná škola Přelouč -                     -                     -                     -                     
SO-03 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452_DM -                     -                     -                     -                     
SO-04 Konzervatoř Pardubice 3 125                 2 063 073         2 269 381         726                    
SO-05 Obchodní akademie a JŠ, Pardubice 1 498                 1 001 831         1 102 014         736                    
SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 -                     -                     -                     -                     
SO-07 SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim_areál školy 1 800                 1 724 164         1 896 581         1 054                 
SO-08 SŠ zdravotnická, Svitavy, Purkyňova 256_DM -                     -                     -                     -                     
SO-09 VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická, Litomyšl_DM -                     -                     -                     -                     

Celkem 6 423 4 789 069 5 267 975 2 515

Referenční spotřeby energií všech objektů

Teplo

 
 

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena  
s DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč/GJ]
SO-01 Gymnázium, OA a JŠ Svitavy_Sokolovská 1 542                 1 006 554         1 217 930         790                    
SO-02  Gymnázium a střední odborná škola Přelouč 2 430                 1 560 062         1 887 675         777                    
SO-03 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452_DM 1 344                 785 607            950 584            707                    
SO-04 Konzervatoř Pardubice -                     -                     -                     -                     
SO-05 Obchodní akademie a JŠ, Pardubice -                     -                     -                     -                     
SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 3 545                 2 306 194         2 790 495         787                    
SO-07 SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim_areál školy -                     -                     -                     -                     
SO-08 SŠ zdravotnická, Svitavy, Purkyňova 256_DM 590                    344 343            416 655            706                    
SO-09 VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická, Litomyšl_DM 2 718                 1 609 438         1 947 420         716                    

Celkem 12 169 7 612 197 9 210 758 4 483

Referenční spotřeby energií všech objektů

Plyn

 
Pozn. Spotřeba zemního plynu je uváděna ve výhřevnosti 

Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena  
s DPH

[kWh] [Kč] [Kč] [Kč/kWh]
SO-01 Gymnázium, OA a JŠ Svitavy_Sokolovská 154 062            1 292 223         1 563 590         10                      
SO-02  Gymnázium a střední odborná škola Přelouč 55 230               387 187            468 497            8                         
SO-03 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452_DM 123 244            998 002            1 207 582         10                      
SO-04 Konzervatoř Pardubice 137 455            1 087 173         1 315 479         10                      
SO-05 Obchodní akademie a JŠ, Pardubice 39 016               335 099            405 470            10                      
SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 138 161            826 671            1 000 272         7                         
SO-07 SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim_areál školy 100 908            801 069            969 293            10                      
SO-08 SŠ zdravotnická, Svitavy, Purkyňova 256_DM 15 819               149 200            180 532            11                      
SO-09 VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická, Litomyšl_DM 137 580            1 117 342         1 351 983         10                      

Celkem 901 475 6 993 966 8 462 699 86

Referenční spotřeby energií všech objektů

Elektrická energie
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Spotřeba
Náklady bez 

DPH
Náklady s DPH

Průměrná cena  
s DPH

[m3] [Kč] [Kč] [Kč/m3]
SO-01 Gymnázium, OA a JŠ Svitavy_Sokolovská 2 414                 249 975            274 973            114                    
SO-02  Gymnázium a střední odborná škola Přelouč 2 471                 294 033            323 437            131                    
SO-03 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452_DM 1 895                 184 499            202 949            107                    
SO-04 Konzervatoř Pardubice 1 453                 172 898            190 188            131                    
SO-05 Obchodní akademie a JŠ, Pardubice 322                    38 316               42 148               131                    
SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 3 829                 387 311            426 042            111                    
SO-07 SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim_areál školy 2 818                 312 700            343 970            122                    
SO-08 SŠ zdravotnická, Svitavy, Purkyňova 256_DM 1 015                 105 106            115 616            114                    
SO-09 VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická, Litomyšl_DM 6 271                 557 592            613 351            98                      

Celkem 22 488 2 302 429 2 532 672 1 059

Referenční spotřeby energií všech objektů

Voda

 
 

Referenční klimatické údaje 

 Referenční lokalita pro objekty Pardubického kraje je stanice Pardubice D19 = 2 976,4. 
 

Průměr za výchozí období:  1.1.2019 – 31.12.2019 

topné dny
průměrná 

teplota denostupně*
- °C oDN*

I 31 -0,3 599,7
II 28 2,6 460,5
III 31 7,2 366,7
IV 26 10,8 225,4
V 26 11,7 206,3
VI 0 22,3 0,0
VII 0 20,3 0,0
VIII 0 20,4 0,0
IX 5 15,1 33,5
X 25 10,5 228,9
XI 30 7,1 356,9
XII 31 2,9 498,5

celkem 233 6,5 2976,4

Zadané období (2019)

Měsíc

 
 

* denostupně počítány pro ti=19 °C 
** Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu 
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Tabulka provozních podmínek 

Tabulka 1 – Provozních podmínek 
Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor provozní 
hodiny

mimoprovoz. 
hodiny

svátky, 
prázdniny

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15
kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15
tělocvičny 18 15 15
šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15
sprchy 22 18 15
dílny pro hrubou práci 20 17 15
ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 -
lůžkové pokoje 22 18 -
kanceláře, čekárny, chodby, WC 20 18 -
provoz balneo 24 18 -
pokoje v domovech pro seniory 22 20 -
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 -
vytápěné vedlejší místnosti  (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -
byty a pokoje 21 18 -
garáže apod. 5 5 5

Telota v místnosti °C

 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka 2 – Rozdělení referenční spotřeby tepla a celková spotřeba elektřiny, vody 

GJ GJ GJ kWh m3
SO-01 Gymnázium, OA a JŠ Svitavy_areál Sokolovská 1 542 1 125 417 154 062 2 414
SO-02 Gymnázium a SOŠ Přelouč 2 430 2 430 0 55 230 2 471
SO-03 Gymnázium Jevíčko 1 344 977 367 123 244 1 895
SO-04 Konzervatoř Pardubice 3 125 2 961 164 137 455 1 453
SO-05 OA a JŠ Pardubice, Štefánikova 325 1 498 1 328 170 39 016 322
SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 3 545 2 909 636 138 161 3 829
SO-07 SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim_škola 1 800 1 418 382 100 908 2 818
SO-08 SZŠ, Svitavy, Purkyňova 256_DM 590 429 162 15 819 1 015
SO-09 VOŠ pedagogická a SŠ pedagogická, Litomyšl_DM 2 718 1 765 953 137 580 6 271

18 593 15 343 3 250 901 475 22 488

Spotřeba 
elketřiny

Spotřeba 
vodyobjekt č.

Referenční 
spotřeba 
tepla /ZP

Spotřeba 
tepla závislá 
na venkovní 

teplotě
název

Celkem

Spotřeba 
tepla 

nezávislá na 
venkovní 

 
 
 

Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů a místností odpovídají zadávací dokumentaci a jsou uvedeny v příloze č. 6 
v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí osvětlení.  
 



Stránka | 79 
 

Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření: 

 
 

49 384 057,- Kč bez DPH 
tj. 

59 754 709,- Kč s DPH (21%) 
tzn.  

DPH (21%) činí 10 370 652 Kč 
 
V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 
daně.  
 
Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 
zejména o: 

- Návrh realizovaných opatření 
- Vypracování projektové dokumentace 
- Vlastní komplexní realizaci díla 
- Provedení komplexních zkoušek 
- Zaškolení obsluhy 
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 
V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

*Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny v příloze 2. 

 
 
Celková cena za energetický management: 
 

Roční platba 300 000,- Kč bez DPH, tzn. 363 000,- Kč s DPH (sazba DPH 21%) 
tj. 

Celková cena za 12 let energetického managementu: 3 600 000,- Kč bez DPH, tzn. 4 356 000,- Kč s DPH 
(sazba DPH 21%) 

 
* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován 2x ročně v souladu se smlouvou SES  
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Způsob financování základních opatření: 

 

Vlastní příspěvek zadavatele: 5 918 660,- Kč s DPH 

Zůstatek ceny ve výši 53 836 049,- Kč s DPH bude splácen pomocí dlouhodobého financování dle splátkových 
kalendářů uvedených níže v této příloze. 
  
Finanční náklady: 

 
Výše stanovených úroků:  

4,8 % p.a. 
Doba splácení základních opatření: 

12 let, tj. 288 měsíčních splátek  
 

Cena za finanční služby celkem (tj. za investici vč. DPH): 
17 089 755,- Kč  
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Splátkové kalendáře 
Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2026; v případě, že doba splácení začne běžet později, tzn. posune se termín 
dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2026 a začátkem doby 
splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 
 
 
Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – s DPH): 

Splátkový kalendář ceny za základní opatření [Kč s DPH] 

rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 277 196 290 798 305 068 320 037 335 742 352 217 369 500 387 631 406 653 426 607 447 541 469 502 

2 278 305 291 961 306 288 321 318 337 085 353 626 370 978 389 182 408 279 428 314 449 331 471 380 

3 279 418 293 129 307 513 322 603 338 433 355 040 372 462 390 739 409 912 430 027 451 128 473 265 

4 280 536 294 302 308 743 323 893 339 787 356 460 373 952 392 302 411 552 431 747 452 933 475 158 

5 281 658 295 479 309 978 325 189 341 146 357 886 375 448 393 871 413 198 433 474 454 745 477 059 

6 282 785 296 661 311 218 326 490 342 511 359 318 376 949 395 446 414 851 435 208 456 564 478 967 

7 283 916 297 848 312 463 327 796 343 881 360 755 378 457 397 028 416 510 436 949 458 390 480 883 

8 285 051 299 039 313 713 329 107 345 256 362 198 379 971 398 616 418 176 438 696 460 223 482 807 

9 286 192 300 235 314 968 330 423 346 637 363 647 381 491 400 211 419 849 440 451 462 064 484 738 

10 287 336 301 436 316 228 331 745 348 024 365 101 383 017 401 812 421 529 442 213 463 913 486 677 

11 288 486 302 642 317 492 333 072 349 416 366 562 384 549 403 419 423 215 443 982 465 768 488 624 

12 289 639 303 852 318 762 334 403 350 811 368 026 386 087 405 032 424 908 445 757 467 630 490 577 

celkem 3 400 518 3 567 382 3 742 434 3 926 076 4 118 729 4 320 836 4 532 861 4 755 289 4 988 632 5 233 425 5 490 230 5 759 637 

celkem 53 836 049 
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Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování základních opatření (nevztahuje se DPH - úrok 4,8 %) 

rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 215 344 201 742 187 473 172 503 156 799 140 324 123 040 104 909 85 888 65 933 44 999 23 039 

2 214 235 200 579 186 252 171 223 155 456 138 915 121 562 103 358 84 261 64 227 43 209 21 161 

3 213 122 199 411 185 027 169 937 154 107 137 500 120 078 101 802 82 628 62 513 41 412 19 275 

4 212 005 198 239 183 797 168 647 152 754 136 080 118 589 100 239 80 988 60 793 39 607 17 382 

5 210 882 197 061 182 562 167 351 151 394 134 654 117 093 98 669 79 342 59 066 37 796 15 481 

6 209 756 195 879 181 322 166 051 150 030 133 223 115 591 97 094 77 689 57 332 35 977 13 573 

7 208 625 194 693 180 077 164 745 148 660 131 785 114 083 95 512 76 030 55 592 34 151 11 657 

8 207 489 193 501 178 828 163 434 147 284 130 342 112 569 93 924 74 364 53 844 32 317 9 734 

9 206 349 192 305 177 573 162 117 145 903 128 894 111 049 92 330 72 691 52 089 30 476 7 802 

10 205 204 191 104 176 313 160 795 144 517 127 439 109 523 90 729 71 012 50 327 28 628 5 864 

11 204 055 189 899 175 048 159 468 143 125 125 979 107 991 89 122 69 326 48 558 26 772 3 917 

12 202 900 188 689 173 778 158 137 141 725 124 512 106 455 87 507 67 633 46 784 24 909 1 962 

celkem 2 509 966 2 343 102 2 168 050 1 984 408 1 791 754 1 589 647 1 377 623 1 155 195 921 852 677 058 420 253 150 847 

celkem 
17 089 755 

 
* Na finanční službu se DPH nevztahuje.
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CENOVÁ PŘÍLOHA 
 
CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  .................. 49 384 057,00 Kč 

DPH   .................. 10 370 652,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  .................. 59 754 709,00 Kč 

 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (jistina s DPH)  .................. 17 089 755,00 Kč 

(nepodléhá DPH) 
 
CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT (ZA 12 LET) 

Cena za energetický management celkem bez DPH  .................... 3 600 000,00 Kč 

DPH   ....................... 756 000,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  .................... 4 356 000,00 Kč 

 
 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH  .................. 70 073 812,00 Kč 

DPH   .................. 11 126 652,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH  .................. 81 200 464,00 Kč 

 

* Celková částka DPH je součtem DPH investice a DPH za EM. V nabídkové ceně s DPH je připočtena i cena za zajištění financování zakázky. 
Z toho důvodu se poslední hodnota (NC CELKEM vč. DPH nemůže rovnat předchozím dvěma hodnotám, protože součástí celkové ceny je i cena 
financování DPH investice) 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 
Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

 
Do 31. 3. 2024 

 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

 
Od 1. 4. 2024 do 31. 7. 2024 

 
Součástí fáze I je následující: 

 Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
 Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
 Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
 Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

 
Od 1. 8. 2024 do 31. 12. 2025 

 
Součástí fáze II je následující: 

 Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  
 Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 
 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor.  
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury.  
 
 
Poznámka: 
Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 
provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 
závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 
být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 
nemožnosti přerušení provozu atd.. 
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Fáze III. – Poskytování garance 

 
od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2037, tj. 12 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

 Ukončení zkušebního provozu 
 Provádění energetického managementu 
 Vyhodnocování úspor 
 
Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 
obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 
smlouvy SES. 
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované 
úspory a prémie za překročení garantované úspory  
 

Garantovaná úspora od 1. 7. 2025 až 30. 16. 2037:  
Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2026 až 2037:

1.1.2026 - 
31.12.2026

1.1.2027 - 
31.12.2027

1.1.2028 - 
31.12.2028

1.1.2029 - 
31.12.2029

1.1.2030 - 
31.12.2030

1.1.2031 - 
31.12.2031

1.1.2032 - 
31.12.2032

1.1.2033 - 
31.12.2033

1.1.2034 - 
31.12.2034

1.1.2035 - 
31.12.2035

1.1.2036 - 
31.12.2036

1.1.2037 - 
31.12.2037

6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426 6 338 426  

Všechny částky jsou uvedeny s DPH 

Garantovaná úspora nákladů za uvedené období je vždy suma úspory za 12 po sobě jdoucích měsíců. Období 
garance v daném roce začíná od 1. 1. a končí 31. 12. téhož roku. 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši 
garantované úspory vliv. 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou.  

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 12 let trvání projektu je: 

 

76 061 113,- Kč s DPH 

Doba garance: 12 let  

 

Výše garantované úspory v jednotlivých obdobích se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

Celková roční úspora tepla v objektech v Kč s DPH
1.1.2026 - 

31.12.2026
1.1.2027 - 

31.12.2027
1.1.2028 - 

31.12.2028
1.1.2029 - 

31.12.2029
1.1.2030 - 

31.12.2030
1.1.2031 - 

31.12.2031
1.1.2032 - 

31.12.2032
1.1.2033 - 

31.12.2033
1.1.2034 - 

31.12.2034
1.1.2035 - 

31.12.2035
1.1.2036 - 

31.12.2036
1.1.2037 - 

31.12.2037

127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268 127 268  
Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč s DPH

1.1.2026 - 
31.12.2026

1.1.2027 - 
31.12.2027

1.1.2028 - 
31.12.2028

1.1.2029 - 
31.12.2029

1.1.2030 - 
31.12.2030

1.1.2031 - 
31.12.2031

1.1.2032 - 
31.12.2032

1.1.2033 - 
31.12.2033

1.1.2034 - 
31.12.2034

1.1.2035 - 
31.12.2035

1.1.2036 - 
31.12.2036

1.1.2037 - 
31.12.2037

1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728 1 075 728  
Celková roční úspora elektrické energie  v objektech v Kč s DPH

1.1.2026 - 
31.12.2026

1.1.2027 - 
31.12.2027

1.1.2028 - 
31.12.2028

1.1.2029 - 
31.12.2029

1.1.2030 - 
31.12.2030

1.1.2031 - 
31.12.2031

1.1.2032 - 
31.12.2032

1.1.2033 - 
31.12.2033

1.1.2034 - 
31.12.2034

1.1.2035 - 
31.12.2035

1.1.2036 - 
31.12.2036

1.1.2037 - 
31.12.2037

4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322 4 702 322  
Celková roční úspora pitné vody  v objektech v Kč s DPH

1.1.2026 - 
31.12.2026

1.1.2027 - 
31.12.2027

1.1.2028 - 
31.12.2028

1.1.2029 - 
31.12.2029

1.1.2030 - 
31.12.2030

1.1.2031 - 
31.12.2031

1.1.2032 - 
31.12.2032

1.1.2033 - 
31.12.2033

1.1.2034 - 
31.12.2034

1.1.2035 - 
31.12.2035

1.1.2036 - 
31.12.2036

1.1.2037 - 
31.12.2037

302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162 302 162  
Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč s DPH

1.1.2026 - 
31.12.2026

1.1.2027 - 
31.12.2027

1.1.2028 - 
31.12.2028

1.1.2029 - 
31.12.2029

1.1.2030 - 
31.12.2030

1.1.2031 - 
31.12.2031

1.1.2032 - 
31.12.2032

1.1.2033 - 
31.12.2033

1.1.2034 - 
31.12.2034

1.1.2035 - 
31.12.2035

1.1.2036 - 
31.12.2036

1.1.2037 - 
31.12.2037

130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946 130 946  
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Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 5.1 

Tabulka 5.1- Garantovaná úspora od 1. 1. 2026 až 31. 12. 2037: 
období výše úspory v Kč s DPH výše úspory v %
od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 6 338 426 24,9%
od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2034 do 31. 12. 2034 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2035 do 31. 12. 2035 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2036 do 31. 12. 2036 6 338 426 24,9%

od 1. 1. 2037 do 31. 12. 2037 6 338 426 24,9%

76 061 113Celkem  
 
Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období 
 (tj. 6 338 426,- Kč s DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických jednotkách. 
Úspora zahrnuje úspory nákladů na plyn, elektřinu a vodu. V Tab. 6 je uvedena očekávaná struktura garantované 
úspory po jednotlivých energiích. 
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ZARUČENÁ ÚSPORA 
Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo 
minimálně následujících úspor: 

Tabulka 6 Očekávaná struktura garantované úspory 

energie/média
teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

1. 1. 2031        
-                     

31. 12. 2031
6

7
1. 1. 2032        

-                     
31. 12. 2032

1
1. 1. 2026        

-                     
31. 12. 2026

1. 1. 2027        
-                     

31. 12. 2027
2

3
1. 1. 2028        

-                     
31. 12. 2028

1. 1. 2029        
-                     

31. 12. 2029
4

5
1. 1. 2030        

-                     
31. 12. 2030

rok Období
zaručené úspory
v techn. jednotkách v Kč vč. DPH

 
Pokračování na další straně 
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teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 171 GJ/rok 127 268 Kč/rok

zemní plyn 1 437 GJ/rok 1 075 728 Kč/rok

elektrická energie 495 006 kWh/rok 4 702 322 Kč/rok

voda 2 828 m3/rok 302 162 Kč/rok

ostatní provozní náklady - - 130 946 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 6 338 426 Kč/rok

teplo 2 052 GJ 1 527 211 Kč

zemní plyn 17 247 GJ 12 908 737 Kč

elektrická energie 5 940 070 kWh 56 427 867 Kč

voda 33 938 m3 3 625 947 Kč

ostatní provozní náklady - - 1 571 351 Kč

zaručené úspory celkem - - 76 061 113 Kč

9
1. 1. 2034        

-                     
31. 12. 2034

1. 1. 2035        
-                     

31. 12. 2035
10

1. 1. 2036        
-                     

31. 12. 2036
11

8
1. 1. 2033        

-                     
31. 12. 2033

CELKEM 
2026 – 2037

12
1. 1. 2037        

-                     
31. 12. 2037

 
Finanční údaje v Kč jsou uvedeny s DPH. 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 41 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 

 

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 
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Způsob garance navrhované úspory 

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude 
nižší, než garantovaná úspora – v souladu s návrhem smlouvy) 
 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 PRÉMIE – tzn. nadúspora:     CELK_ÚSP > GARANCE   

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 50 % - Klient 

 50 %  - ESCO (výše prémie) 

 

PREMIE_ESCO = 0,5 · (CELK_ÚSP – GARANCE)        [Kč] 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací 
období. 

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

 SANKCE – tzn. nedoúspora:              CELK_ÚSP < GARANCE   

          
Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) 
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 
 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE  [Kč] 
 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora 
menší než garantovaná. 
ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 
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Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním služby 
energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením garantované 
úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření 
s energií.    

 

A. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 za účelem 
minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí (viz. Příloha č.1 - 
Tabulka provozních podmínek). 
 
- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu a 
vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat vysokou míru 
kooperace mezi dispečinkem ENETIQA a uživateli konkrétních objektů. 

Obr. 1 Příklad vizualizace z centrálního dispečinku ENETIQA 

 

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 
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- Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 
teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.  
 
- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.  
 
- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným zacházením 
s energií nebo poruchou regulačního systému.  
 
- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a zachování 
tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých objektů. 
 
- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 
 
- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna sazby, 
atd.) 

Obr. 2 srovnání denních spotřeb ZP 

 

- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva projektu EPC, 
která obsahuje: 
 
- veškeré informace o vyhodnocovacím období 
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 
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- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 

 
B. Energetický management – ostatní činnosti a povinnosti Klienta 
 
Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby 
ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje: 
 
- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.  
 
- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.  
 
- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé 
vody.  
 
- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení spotřeby 
vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 
 
- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby využívání 
objektu. 
 
Další povinnosti klienta: 
 
- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit povinnosti 
plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné pro uplatnění záruky 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou za ESCO: 

Smluvních a obchodních: 

 

Technických záležitostech nabídky: 

I
t

I
t

I
t

I
t

 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech realizace projektu: 
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Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

 

 

Oprávněnými osobami jsou za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 
I

I

 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 
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Oprávněné osoby za jednotlivé PO Pk: 
Klientem pověření pracovníci (provozovatelé, správci, apod.) v jednotlivých objektech / areálech, jsou: 
 

Stavební 
objekt 

Název objektu 
Oprávněná osoba             
(správce, atd.) 

Kontaktní údaje 

1 (3a) 

2 (4) 

3 (6) 

4 (8) 

5 (9) 

6 (13) 

7 (16a) 

8 (17b) 

9 (18b) 
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

 

 podíl v %  podíl v tis. Kč s DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  59 754,709 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč s DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč s DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč s DPH 
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Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření 
 
Podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření budou po dohodě smluvních stran 
specifikovány před podpisem smlouvy. 
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Příloha č. 11: Inflační doložka pro úpravu ceny základních opatření  
 
Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z důvodu zvýšení nebo snížení 
cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení základních opatření (dále jen „změna cen 
nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže.  
Tato úprava ceny základních opatření se použije na všechny položky a práce provedené ze strany ESCO při 
provádění základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové nabídky ze strany ESCO 
v zadávacím řízení do okamžiku, kdy dojde u vybraných položek a prací k jejich závazné objednávce ze strany ESCO 
u svých poddodavatelů; 
ESCO je povinna předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury Klientovi, a to v členění na 
jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, za která je úprava ceny základních opatření prováděna. Toto vyúčtování bude 
vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny 
nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Klientovi. V případě, že je 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Klient s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve 
lhůtě 14 dnů od doručení požádat ESCO o jeho přepracování. 
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do příslušného čtvrtletí podle předchozího odstavce je: 

 u vybraných položek (zařízení) a prací datum jejich závazné objednávky ze strany ESCO vůči svém 
poddodavateli v příslušném kalendářním čtvrtletí 
 
Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve smlouvě a násobitele úpravy, stanoveného dle 
„Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem, a to níže 
uvedeným způsobem. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041-XYq401“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván: 

 index pro kód „TSKPstat“ nejbližší předmětu fakturace základního opatření, 
 index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“, 
(dále jen „Cenový index“). 
 
Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení: 

 např. Fotovoltaické panely a střídače, 
 např. Kondenzační kotle, 
 např. Vzduchotechnické jednotky, 
 např. Transformátory 
 
 
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte 
podle vzorce: 
 
UCn = Fnz * (Pnz – 1)  
 
s tím, že 
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce: 



 

 
kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základní opatření. U vybraných položek a 
prací se příslušným kalendářním čtvrtletím rozumí datum závazné objednávky ESCO u poddodavatelů. 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky 
nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet nabídkové ceny ESCO závazně objednaných položek nebo prací v příslušném kalendářním čtvrtletí 
„n“. U technologických zařízení se bude jako cenový index uvádět cenový index TSKPstat: 

 Fotovoltaické panely a střídače – cenový index 75 Technologická zařízení, 
 Kondenzační kotle – cenový index 75 Technologická zařízení, 
 Vzduchotechnické jednotky  – cenový index 75 Technologická zařízení, 
 Transformátory – cenový index 74 Elektroinstalace.1 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu 
Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel 
úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 
 
 
 
1 Vysvětlující poznámka. Příkladný výčet používaných technologií (viz tabulky níže) 
 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6

Modernizace 
kotelny

Rekonstrukce 
PS, R/S 

Moderni zace 
ŘS, MaR + 
vzdá lený 
dohled

IRC,TRH, TRV
Rekons trukce 

vni třního 
osvětlení

FV

SO-01 Gymnázi um, OA a  JŠ Svitavy_areál  Sokolovs ká 75 Technologická  zařízení xxx%

SO-02 Gymnázi um a  SOŠ Přel ouč 75 Technologická  zařízení xxx% xxx%

SO-03 Gymnázi um Jevíčko 75 Technologická  zařízení xxx% xxx% xxx% xxx%

SO-04 Konzervatoř Pardubi ce 75 Technologická  zařízení xxx% xxx%

SO-05 OA a  JŠ Pardubice, Štefánikova 325 75 Technologická  zařízení xxx% xxx%

SO-06 SOŠ a SOU technické, Třemoš nice, Sportovní 322 75 Technologická  zařízení xxx% xxx% xxx%

SO-07 SŠ zemědělská a  VOŠ Chrudim_škola 75 Technologická  zařízení xxx% xxx%

SO-08 SZŠ, Svi ta vy, Purkyňova  256_DM 75 Technologická  zařízení xxx%

SO-09 VOŠ pedagogická a  SŠ peda gogi cká, Litomyšl_DM 75 Technologická  zařízení xxx% xxx% xxx% xxx%

objekt 
č.

Tabulka  zákl adních opatření v rozdělení na  kódy TSKPs ta t

název objektu
Kód 

TSKPs tat 
název
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