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Agendové číslo: 2016/38/08 výtisk č. 2
Evidenční číslo: d201600503

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle 2526 a násl. zákona Č. 29/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení; Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 1626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.
sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
adresa pro doručování: Tušimíce 34, 432 01 Kadaň
Č: 26769611

DIČ: CZ26769611
zastupuje: Petr Kasper - předseda představenstva

Roman Jamečný - místopředseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna as.
číslo účtu: 4193102/0800
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

L Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Účelem smlouvy je realizace akce „Obnova části ul. Na Průhonu v Chomutově“ s cílem kompletně
zrekonstruovat část komunikace a dobudovat chybějící chodníky pro pěší.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí demolice stávající komunikace, vybudování odvodnění do
vsakovacích galerií, nové chodníky pro pěší, nové veřejné osvětlení, doplnění zatravnění
V bezprostředním okolí stavby a úprava napojení stávajících chodníků a komunikace na novou
stavbu. V rámci realizace nové komunikace bude vytvořeno osm nových parkovacích míst a jedno
veřejné kontejnerové stání na tříděný odpad. Komunikace bude mít stejně jako chodníky povrch
Z asfaltově živice.
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2.
Zhotovitel Je povinen provést dílo v souladu s nádedujlcíml dokumenty, ve kterých Je dUo

I podmlnkyjeho provděnlM(že specifikováno:

a) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, Jejíž součásti Je pmjektová dokumentace Č. 475

Z 06/2015, zpmcovaná firmou Multltechnlk Divize fl, s.r.o., Na Příkopech 1782, 430 01 chomutov.

b) Ocaněný výkaz výměr, kterýJe přílohou Č. 1 této snlouvy.

3. Smluvnístmny potvrzuji, že b$y před podpisem táto smlouvy seznámeny s dokumanty uvedenými

v odst 2 a že Je majI k dispozici.

4. Součásti dUa Jsou rovněž veškeré bezprostředně souvisejfcí bnnosd nezbytné pro Jeho řádné

provedeni, a to zejména:

)p Zařízeni staveniště t jeho ostrahy a zajištěni bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce,

bezosU (ochrany zdraví a života) třetlch osob, požární bezpečnosti I ochmny životního

prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace,

vyklizení a uvedeni dotčených ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa

realizace dUa,
»P úhrada potřebných “energií“ v rámci realizace smlouvy,
)p Provedeni opatření k zamezeni prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění dUa a umožnění

řádného užívénlsousedních nemovitostí,
)p Zajištění dopravních opatření vč. obstaráni dech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace

v souladu s postupem realizace projektu,
)p Ochranná opatření sUvajíddi dřevin (před mechanickým poškozením, uvolňováním, ochrana

kořenové zóny při navážce zeminy, odkopávce půdy atd.),
). Zajtěnínáleltosd spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků,

). Zajištěnísklédky, vč. obsmránía zajištěni potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadů,

)p Zajištění průběžného předávání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle

příslušných zákonných ustanovení,
). Ověření a vytyčení podzemních Inženýrských sM zhotovitel je povinen respektovat všechna

podzemní zařízenía inženýrské sítě, vč. uličních vpustí
)p Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech

důležitých prad. Kopie bude předávána vždy se zjišťovacím protokolem za dané období v digitální

podobě,
‘ Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která má být podle projektová dokumentace zachována

a která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka.

) Průběžně (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele

v souladu se zákonem.

lil. Cena

1. Cena dUa byla určena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH: 5.590.093,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 1.130.763,- Kč
cena s DPH: 6.720.856,- Kč
slovy: šest milionů sedm set dvacet tisíc osm set padesát šest korun českých
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2. Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
S prováděním díla a je platnä po celou dobu realizace smlouvy.

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

% Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných
právních předpisů České republiky. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být v průběhu celého plnění
smlouvy cena měněna.

lV Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této
smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
a) do výše 70% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po

potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst 3 tohoto článku.
b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončenÍ a předání

díla, včetně odstraněných vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli
zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek, jejichž součástí bude vždy též
položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou
a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel
dále vtéto lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí
důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel
právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací
protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti
protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany
zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

5. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny níže uvedené podmínky,
a to zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b. číslo dokladu,

C. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. název veřejné zakázky,

e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

f. konstantní a variabilní symbol,

g. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
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1. seznam příloh,

J. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. OznámiIi objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusĺ do odstraněni vady platit část ceny díla

odhadem přiměřeně odpovídajícíjeho právu na slevu.

7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli

úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou

omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla a následné péče

1. Místem provádění díla je:
Veřejná komunikace ul. Na Průhonu, Chomutov, Ústecký kraj, dle specifikace uvedené

V projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 související zadávací dokumentace.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne

podpisu smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán předávací protokol.

3. Zhotovitet je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání

a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do l6ti týdnů ode dne

zahájení provádění díla.

5. Jestliže nastane překážka nezávislá na vůli zhotovitele, kterou nebylo možné předem

předpokládat (např. přírodní pohroma, stávka aj.) a v důsledku ní se zhotovitel dostane do

prodlení se splněním závazků dle této smlouvy, je zproštěn odpovědnosti za takto vzniklé

prodlení, a to ode dne, kdy tuto skutečnost písemně oznámí objednateli, do okamžiku odpadnutí

takové překážky.

6. Nastane-li výše uvedená překážka představující vyšší moc, je zhotovitel povinen tuto okolnost

neprodleně oznámit objednateli a dohodnout s ním buď náhradní termín plnění, který se

uskuteční, jakmile tata překážka odpadne, nebo jiný způsob řešení.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staverště nejpozději do 5 kalendářních dnů

ode dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

Vl. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to vsouladu sjeho potřebami,

V souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení

a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit

a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních

zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotoviteL

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Ke všem stavebním činnostem

(krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují

odsouhlasení technickým dozorem, bude zhotovitelem technický dozor investora přivolán

v dostatečném předstihu

4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, technický dozor investora ke kontrole

a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to

minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto

práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt, nechat zkontrolovat

a zase zakrýt.

5. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon kontrolních orgánů

technického dozoru investora, zástupců investora (pozvaných Tol), autorského dozoru

projektanta a poskytnoutjim potřebnou součinnost.

6 Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace

nebude pří provádění díla zasahovat, a chránitji před poškozením.

VII. Předání a převzetí dÍla

I. Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel

je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat

objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně

zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických.

Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnýmI vadami

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky,

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno,

zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či

nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich
odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady

odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno;

a. označení díla,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d. evidenční údaje díla,
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
g. datum a místo sepsání zápisu,
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h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

Í. seznam převzaté dokumentace,

J. soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

k. termín vyklízení staveniště,
L datum ukončení záruky na dílo.

4, Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

5* Zhotovitel je povinen k předánÍ a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického

dozoru stavebníka a těž osoby odpovídající za budoucí správu díla (zástupci TsmCh).

6. Nejpozději zároveň s výzvou k předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže

uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- projektová dokumentace skutečného provedení díla v jednom vyhotovení v elektronické formě

na CD a 4x v listinné podobě,
- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci

odpadů a dle dohod s objednatelem,
- protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich

křížení a souběh jsou součástí stavby,
- zápisy o prověřenÍ prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové

ceny díla v souladu s 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),
- doklady o nezávadném zneškodňování odpadu,
- záručních listy a návody k obsluze v českém jazyce,
- technické listy výrobků,
- zásady pro údržbu a provozování (provozní řád).

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně

požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

Vlil. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předáni díla objednateli.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména

všem dokumentům uvedeným v Čl. Ii. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům

a směrnicím platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně
vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
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5. ZhowWmI je nen nastoupit k odstmněnlvad díla do 5 dnĺode dne doručen(výzvy objednitele
I vady odstranit do W pracovních dn( ode dne doručenlvýzvy objednatele.

6. Smluvnl anny se mohou v odůvodněných případech dohodnout na pmdlouženf výše uvedených
můt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraněni vady Čl neodstmnl vadu ve shora uvedených
lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stenoví, má objednatd právo zadat
odstraněni vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto
vzniklé náklady nahradit

L Zhotovitel neodpovídá za vady dRa způsobené:
»P změnou hydrogeologických poměrů v zéjmové lokalitě viNem působen(pflmdních sl
)p změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém územívlWem lidské Činnosti,
> viNem živelné události a pmvozníČlnnost( objednatele,
) vandalismem.

9. Záruka zajakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstmňovánlvad zhotovitelem.

10. Dflo mé vady,jesdiže pmveden(dlia neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvé, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentad vztahující se Ii provedení díla, popřípadě
pokud neumožni užívání, Ii němuž bylo určeno a zhotoveno.

Ix. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dfla Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvnípokutu ve výši 01% z ceny díla za každý zapoČatý den prodlent

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 01% z ceny dfla za každou vadu a každý zapoČatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodateČně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny dfla za každý jednotlivý případ a každý zapoČatý den, kdy porušení povinnosti
zhotovitele trvá.

4. Vedle smluvní pokuty má oblednatei právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, Jejíž splnění
je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé pomšeáí povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové osny díla. V případě prodlení s provedením díla nebo
5 odstraněním vady se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny dfla.
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X. atoupeníod smlouvy

1. Odstoupenfod smlouvy se řídí příslušnými usmnovenfml občsnského zákonflcu.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že zs podstatné porušení povinnosti, které dĚd druhé smluvní
straně právo odstoupit od smlouvy, povsžujl zejména:

- pmdlenízhotovltele s provedením dPa Čl takové prodlení zhotovItele s prováděním díla, které
prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účInky má I pmhMšeni
zhotovitele o tom, že termín nedodrží,

- pmvádmní díla zhotovItelem v rozporu s touto smlouvou Čl bránění nebo znemožnění kontrol
dOs, jestlIže zhotovItel nezajIstí nápravu anI v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,

- postoupenísmlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
nhéjenílnsoWenčního řízení nebo lIkvIdace zhotovitele.

3. Odstoupeníje účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. ByIoli zčásti plněno, může být od
smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbydw plněni Nemáll však Částečné plnění pro
smluvnísnnu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

5. V případě odstoupení Od smlouvy je zhotovitel povInen zastavit provádění díla, kromě Činností,
které jsou nezbytné pro předcházení vzniku Škod, a předat dílo vČetně veškeré dokumentace
objednateli. V případě odstoupeni od smlouvy ohledně Části plněni bude pA fakturaci a placeni již
provedených Částí dUa postupováno přiměřeně dle ustanoveni Čl. W. této smlouvy.

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušeni povinnosti zhotovitelem,
má objednatel vŮČI zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokonČením dfla, a to ve
výši, vjeli celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli, plus cena za dokonČeni díla) přesáhnou cenu za provedeni dUa sjednanou v této
smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejIch zaplaceni
objednatelem vyzván.

m. awpráva a povInnostI

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dilo prostřednIctvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce.
Subdodavatele je zhotovitel oprávněn změnit pouze s výslovným písemným souhlasem
objednatele, přIČemž musi být novým subdodavatelem splněny původní požadavky zadávacího
řízení. Funkce stavbyvedoucího nesmí být plněna subdodavatelem.

2. NebezpeČí Škody na dfle nese zhotovitel ode dne převzetí stavenIště do převzetí díla jako celku
objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou v souvIslosti s prováděním díla třetím osobám a je
povlnenji v plném rozsahu nahradit

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojIštění odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislostI
5 výkonem jeho Činnosti, přIČemž limit pojIstného plnění není nižší než 0,5 mIl. KČ. ZhotovItel se
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ľ zavazuje, že po celoU dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojiŠtěn ve smyslu
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plněnÍ pod hranici uvedenou
V předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištěnľ, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovnĺch dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu.

5 Účastnici se zavazují, že v případě sporů v souvislostí s touto smlouvou vynaloží veŠkeré úsilí, které lze
spravedliva požadovat, k tornu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebudeli
dosaženo dohody, obrátí se na soud.

6. Zhotovitel je povinen provádět ozelenění ploch dle této smlouvy v agrotechnických lhůtách určených
pro danou kategorii prací v souladu s požadavky objednatele a v požadované kvalitě dle příslušných
ČSN a právních a jiných příslušných předpisů.

7# Zhotovitelje povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tornu účelu
rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět díto v souladu s platnými právními předpisy S odpady bude
nakládáno dle zák. Č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstranit z ploch zeleně odpad vzniklý při plnění díla
tentýž den po ukončení prací, nejpozději do 24 hod od vzniku odpadu. Pokud v důsledku pozdního
odklizení odpadu dojde k nahromadění dalšího odpadového materiálu ze strany třetích osob, je
zhotovitel povinen odklidit tento na vlastní náklady.

9 Zhotovitel je rovněž povinen dbát na neznečišťování městských i soukromých pozemků, mobiliáře,
zdí, schodů, plotů, chodníků a ulic apod. rostlinným odpadem, vzniklým činností zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nebude odpad vzniklý při plnění díla ukládat na zpevněné plochy
(chodníky, komunikace, parkoviště atd.). Není—li možné takový odpad uložit přechodně na
trávníkovou či jinou nezpevněnou plochu, musí být odpad neprodleně odstraněn. Zhotovitel je
povinen zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště atd.) znečistěné odpadem, který
vznikne při plnění díla, na své náklady neprodleně vyčistit. V případě, že ze strany zhotovitele
nedojde k vyčištění ploch nejpozději do 24 hod od jejich znečištění, objednatel vyčištění zajistí na
náklady zhotovitele.

11. Dodavatel se zavazuje, že biologicky rozložitelný odpad pocházející z realizace předmětu této
smlouvy, bude odevzdávat k využívání přednostně do zařízení k tomu určenému
B provozovanému podle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co
možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

13. Zhotovitel je oprávněn využívat při realizaci plnění dle této smlouvy pouze techniku a vybavení
splňující zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a v případě její poruchy je ke shora
uvedenému účelu připraven a povinen operativně nasadit příslušnou náhradní techniku.
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14. Zhatovitelje povinen objednateli neprodleně oznámitjakoukofiv skutečnost, která by mohla mít,

byť I částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinností vyplývající z této smlouvy. Takovým

oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje, že dodané zemíny a zahradnické substráty budou opatřeny dodacím listem

S certifikátem, resp. použité komponenty pro míchání substrátů. Původní zeminy z místa stavby je

zhotovitel povinen ověřit agrochemickým rozborem.

XII. Doručování a osoby oprávnČné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejích smluvního vztahu

se řídí následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na

adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní

strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně

osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem

doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji

pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejně datové sítě do datové schránky.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému

dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů

ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený

posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky,

jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou

pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit

smlouvu:

a) za objednatele: tel.: e-mail:
- Pavel Melichar 474 637 435 p.melichar@chomutov-mesto.cz

b) za zhotovitele: tel.: e-mail:
- Jaroslav Štádler 474 345 482 stadler@petromstavby.cz
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1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3 Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

O svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má

povinnost na žádost žadatete poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí

kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů

na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem

transparentnosti veřejné správy.

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 376/16 ze

dne 1. 8 2016, v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16, schválenou

usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.

5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvrzují svýmí

podpisy.

..‚... dne...
7016

STATUTÁRNÍ MSTO CHOMUTOV

lne. Daniel Čer/ý1 primátor

(:
Přílahy :

__.

1) Oceněný výkaz výměr (uchazeč předkládá v rámci nabídky)

2) Kopie pojistné smlouvy (uchazeč předloží před podpisem smlouvy)

3) Časový týdenní harmonogram prací
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XIII. Závěrečná ustanovení

PETOi E3Y, s. t)

Běchovická 701/26. 00 OO H\ 10. 31 R4ŠNCE

Ič. 2/7 69 ciiD: 69611
Jí ‘cvn

Tuiice Čp. 34 : 01 DAŇ4j
PETROM STAVBY, a

Petr Kasper - předseda představenstva

Roman Jamečný - místopředseda představenstva
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