

SMLOUVA O DÍLO č. 240 256 200

SIS Systémy a.s.

Toužimská 889, Hala D1, 199 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 27409 vložka B

zastoupená:

Colinem Gloverem, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČO: 03747808,

DIČ: CZ03747808,

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Colin Glover

tel.

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Dryák,

tel.

email: _____

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

a

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Žižkova 502/2, 674 01 Třebíč

bankovní spojení:

IČO: 60418460

DIČ: CZ60418460

IZO: 600015378

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Ing. Lenka Francová

tel. _____

email: _____

osoby oprávněné k jednání ve věcech stavby v rozsahu pověření a odsouhlasování fakturace:

Ing. Ladislav Svoboda

tel. _____

email: _____

(dále jen objednatel) na straně druhé,

uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo č. 240 256 200

I. Předmět smlouvy a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy, uzavřené na základě nabídky č. 240 256 200 ze dne 20.2.2024, provést pro objednatele dílo, které je takto specifikováno:

dodávka a montáž zdvojené podlahy MERO na akci „ZDRAVOTNICKÁ UČEBNA“

zdvojená podlaha je tvořena standardní typ panelu s kalcium-sulfátovým jádrem vyztuženým minerálními vlákny.

Modul stojek max. 600x600 mm. Stavební výška 120 mm. Třída reakce na oheň: A2fl – s1. Typ 6N36 –

standardní kalcium-sulfátový panel s aplikací krytiny PVC FATRA Dynamik, odstín 2403. Spodní strana panelu je bez úpravy.

Rozsah dodávky byl stanoven na základě CN 240256200, která tvoří přílohu smlouvy a je její nedílnou součástí. Případné změny vyvolané objednatelem, nebo požadované vícepráce, budou zhotovitelem provedeny a objednatelem uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného zápisu ve stavebním deníku, číslovaného dodatku SOD, resp. objednávky objednatele s náležitostmi dodatku SOD. Součástí dohody o změnách či vícepracích musí být odsouhlasená ceny. Požadované změny či vícepráce mohou ovlivnit termíny plnění. Vícepráce budou ve fakturaci zvlášť vyznačeny.

Zhotovitel se zavazuje dodávku a montáž zrealizovat, dokončit a předat objednateli v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínu a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu, sjednanou v této smlouvě, resp. případných dodatcích k této smlouvě sjednaných. Objednatel zároveň prohlašuje, že disponuje dostatečným finančním krytím na objednaný předmět smlouvy.

II. Čas plnění

Zhotovitel provede pro objednatele dílo v termínech:

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| termín zaměření: | na základě výzvy objednatele |
| termín zahájení montáže díla: | od 22.4.2024 |
| termín ukončení montáže díla: | od 30.4.2024 |

Objednatel se zavazuje k termínům nástupů zajistit stavební připravenost. V případě, že nebude k dohodnutým termínům stavební připravenost zajištěna, je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení o poměrný čas. Objednatel převezme řádně provedené dílo bez vad a nedodělků formou zápisu, který bude vystaven ve dvou vyhotoveních (1x objednatel, 1x zhotovitel) a podepsán oběma smluvními stranami. K podpisu protokolu o předání a převzetí jsou ze strany objednatele i zhotovitele zmocněny osoby, uvedené v záhlaví této smlouvy s oprávněním k jednání ve věcech smluvních, nebo technických.

Při předání díla předá zhotovitel objednateli kopie potřebných dokladů, souvisejících s předmětem smlouvy (certifikáty, prohlášení o shodě, pokyny pro provoz a údržbu).

V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s dokončením díla v termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny za dílo. Uhrazením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

III. Cena za dílo a fakturace

Cena za dílo se sjednává v částce bez DPH:

Celkem: Kč 263.900,00

Slovy: Dvěšestšedesáttřítisícdevětset Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Rozpis ceny vč. specifikace prací je uveden v příloze č. 1 SOD a je její nedílnou součástí. (CN 240 256 200)

Cena za dílo se sjednává jako pevná v rámci uvedeného rozsahu a specifikace díla dle přílohy č. 1 této SOD.

Cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit na uvedený účet zhotovitele takto:

Fakturace dílčími měsíčními fakturami za skutečně provedenou část díla s náležitostmi daňového dokladu na základě odsouhlaseného Soupisu provedených prací. Konečná faktura bude obsahovat Předávací protokol.

Termín splatnosti faktur je 21 dnů od doručení objednateli.

Povinnost objednatele uhradit cenu za dílo je splněna v den, ke kterému je cena za dílo připsána na účet zhotovitele.

Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastnické právo k předmětu díla, resp. jeho části, přejde na objednatele dnem připsání fakturované částky na účet oprávněného.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny za dílo. Uhrazením této smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

IV. Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, nebezpečí škody na díle přechází na objednatele od okamžiku, kdy dílo převzal, nebo na výzvu měl dílo převzít od zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,
- zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a kontrolu nad BP při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
- upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob, či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení objektů.

Zhotovitel odpovídá za případné škody, jeho činností způsobené na majetku objednatele.

V. Jakost díla – odpovědnost za vady

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít deklarovanou jakost a parametry a bude odpovídat platným ČSN, resp. ostatním příslušným technickým normám, citovaným v certifikátu výrobku. Předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, či trvanlivost stavby, a to po záruční dobu 24 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

Podmínkou uplatnění příp. reklamace je dodržování „Pokynů pro provoz a údržbu“ ze strany uživatele.

Drobné zřejmé vady a nedodělky, které nebrání užívání, budou objednatel uplatněny nejpozději v zápisu o předání a převzetí. Vady skryté objednatel písemně uplatní do 10 dnů od jejich zjištění v průběhu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápisu o reklamačním řízení, resp. v zápisu o reklamaci.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistku odpovědnosti za škodu.

VI. Další ujednání, stavební připravenost

Objednatel předá bezúplatně staveniště zhotoviteli formou zápisu o předání staveniště nejpozději v den nástupu na montáž.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a výjezdech z něho pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat průběžně na svůj náklad odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy.

Za uložený materiál a stroje na staveništi (pracovišti) objednatel neodpovídá, zavazuje se však zajistit zabezpečení prostoru.

Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost napojení na zdroj el. energie 220V do 30 m od jednotlivých montážních pracovišť. Vzhledem k zanedbatelné potřebě el. energie, související s činností zhotovitele na stavbě, bude odběr nezbytně nutný k provedení díla poskytnut objednatelem bezúplatně.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro montáž zdvojených podlah MERO v rozsahu:

- veškeré stavební konstrukce musí být zhotoveny včetně povrchových úprav
- objednatel zajistí součinnost ostatních dodavatelů a řemesel (např. rozvody elektro, VZT apod.), jejichž spolupráce je nezbytně nutná pro montáž zdvojených podlah MERO.

V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnost, bude neprodleně informovat objednatele.

VII. Závěrečná ustanovení

Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy, jsou možné jen se souhlasem obou stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou předloženy k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky.

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Ve věcech v této smlouvě výslovně neupravených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Informace, dotýkající se této smlouvy, které lze označit jako důvěrné, nesmí objednatel ani zhotovitel prozradit třetí osobě a použít je v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě jejich svobodné a pravé vůle.

za zhotovitele:

Colin
Bruce
Glover

Digitálně podepsal
Colin Bruce Glover
Datum: 2024.04.17
12:35:25 +02'00'

.....
Colin Glover

Předseda představenstva

V Praze, dne

za objednatele:

Ing.
Lenka
Francová

Digitálně
podepsal Ing.
Lenka Francová
Datum:
2024.04.17
14:19:46 +02'00'

.....
Ing. Lenka Francová

Ředitelka školy

V Praze, dne

Přílohy:

č. 1 – Cenová nabídka 240 256 200



SIS Systémy a.s.

Toužimská 889, Business park Letňany - Hala D1, 199 00 Praha 9
tel.: +420 272 700 962
sis@sis-systemy.cz
IČO 037 47 808
registrace společnosti v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27409
Colin Glover jednatel společnosti (tel.: +420 721 863 363)

www.sis-systemy.cz

DIČ CZ03747808



| | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | zakázka: | 240 256 200 |
| | datum | 20.02.2024 |
| projekt: | Zdravotnická učebna | |
| zadavatel: | VOŠ a SŠ Třebíč | |
| zástupce zadavatele: | Ing. Ladislav Svoboda | |
| telefon: | | |
| e-mail: | | |
| nabídku vypracoval: | Bc. Jan Sobotka | tel.: email.: |
| realizace: | Ing. Jaroslav Dryák | tel.: email.: |

členění a obsah nabídky :

- krycí list nabídky
- specifikace dodávky
- rozsah dodávky a cena
- obsah cen, termíny, připravenost, ostatní
- reference

SIS Systémy a.s.

distributor interierových systémů:



přestavitelné systémové příčky
www.sis-systemy.cz



mobile Trennwand - Systeme
mobilní akustické příčky
www.hufcor.de



shrnovací akustické stěny
www.winab.com



Intenzionale GmbH & Co. KG
zdvojené podlahy
www.mero-tsk.de

sanitární příčky (kabinky WC)
www.schaefer-tws.de



podhledové systémy www.donn-dx24.de



Zdvojené podlahy MERO

Zakázka č.: 240 256 200

projekt:

Zdravotnická učebna

nabídka pro:

VOŠ a SŠ Třebíč

Datum :

20.02.2024

Specifikace dodávky

Položka 1

MERO Typ 6N36

Popis systému:

- povrchová úprava - PVC FATRA Dynamik, odstín 2403
- materiál desky - kalciumsulfát
- spodní líc desky - bez úpravy

- subkonstrukce - stojky z galvanizované oceli

- příslušenství - vakuový zvedák desek

podrobné informace k uvedenému typu podlahy naleznete v přiloženém technickém listu

Zdvojené podlahy MEROZakázka č.: **240 256 200**projekt: **Zdravotnická učebna**
nabídka pro: **VOS a SS Třebíč**Datum : **20.02.2024****Rozsah dodávky a cena**

| Pol. | Popis | počet | jednotka | Kč/jednotka | Kč celkem |
|----------|---|-------|----------|-------------|-------------------|
| 1 | zdvojená podlaha MERO typ 6N36 stavební výška 100 mm povrch: PVC FATRA Dynamik, 2403 | | | | |
| | dodávka | 91,48 | m2 | 2 750,00 | 251 570,00 |
| | montáž | 91,48 | m2 | 250,00 | 22 870,00 |
| | celkem Kč bez DPH | | | | 274 440,00 |
| | dodavatelská sleva | | | | 10 540,00 |
| | celkem Kč bez DPH po slevě | | | | 263 900,00 |

Zdvojené podlahy MEROZakázka č.: **240 256 200**projekt: **Zdravotnická učebna**
nabídka pro: **VOŠ a SŠ Třebíč**Datum : **20.02.2024****Termíny :**

- doba realizace zdvojené podlahy – cca: **3 - 4** dny
- termín dodávky: **-** dle dohody

Obchodní podmínky :

- fakturace bez pozastávky (zádržného)
- splatnost faktur dle dohody v SOD či objednávce
- záruka dle dohody v SOD či objednávce
- náklady na ZS 0% z celkové ceny díla

Platnost cen :

- místo realizace: Třebíč
- ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
- platnost nabídky do: **21.03.2024**

Požadavky na stavební připravenost :

- vyklizený montážní prostor
- suchý, bezprašný povrch konstrukce
- rovinnost podkladu max. +/- 15 mm od požadované stavební výšky zdvojené podlahy
- dokončené povrchy dotčených vertikálních konstrukcí

Požadavky na ZS :

- požadujeme možnost připojení na zdroj el. energie (220 V)
- bezúplatné využití vertikálních dopravních mechanismů

Poznámka

-

další detaily můžete nalézt na našich stránkách: www.sis-systemy.cz