



SMLOUVA O DÍLO
ev. č. objednatele: 241-2017/KT/OPRO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.


1.
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Petrem Beitlem – primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou  
a dále na základě pověření JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou 
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ002 62 340
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou 
číslo účtu: 121451/0100
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
	
ve věcech technických – plnění díla 
a převzetí prací je oprávněn jednat              JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
[vyjma podpisu smluvních dokumentů]:       Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení 
	


dále jen "objednatel"

a 

Konsorcium složené z:


Jan Hrdina Dis.
se sídlem / místem podnikání:  Huť 12, 46826 Pěnčín	 
IČ: 726 96 702
bankovní spojení: mBank
číslo účtu: 670100-2211119182/6210

Ladislav Sluka
se sídlem / místem podnikání:  Huť 12, 46826 Pěnčín	 
IČ: 727 19 664
bankovní spojení: Fio
číslo účtu: 2700411344 / 2010

Dominik Jančev Dis.
se sídlem / místem podnikání:  Čsl. armády 816/23, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem	 
IČ: 031 59 523
bankovní spojení: mBank
číslo účtu: 670100-2212211511/6210
	


dále jen "zhotovitel"


2. 
Předmět smlouvy

Opravy dřevěných prvků částí interiéru zasedací místnosti č. 201 budovy čp. 3100 v Jablonci nad Nisou

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí opravy dřevěných prvků částí interiéru zasedací místnosti budovy čp. 3100 v Jablonci nad Nisou.

Způsob obnovy interiéru
Stopy opotřebení budou v přiměřeném rozsahu na vybavení interiéru ponechány. To platí o dýhovaném povrchu obložení, o přirozeně zežloutlých lacích, které se nebudou odstraňovat, ale oživovat. Nové dýhování bude prováděno pouze na místech, kde se původní dýha nezachovala. Tyto doplňky budou sladěny s původními. Bude zachována původní technologie povrchové úpravy dřeva na bázi pryskyřičných rozpouštědlových laků.
Oprava vstupních dveří
Dřevěné části dveří je třeba vyčistit a regenerovat původní lihové laky, retuše poškozených částí povrchové úpravy lokálně opravit a sjednotit s okolní úpravou. Je třeba opravit poškozené zárubně, doplnit chybějící části dřeva stejným materiálem, provést povrchovou úpravu; nepůvodní krycí nátěr v dolní části dveří odstranit a opravit poškozenou povrchovou úpravu.
Oprava spojovacích dveří
U dveří, které spojují malý a velký zasedací sál, je třeba provést regeneraci původních lihových laků, retuše poškozených částí dřeva a povrchové úpravy. Krycí nátěr v dolní části dveří je třeba odstranit. Opraveny budou mechanismy posuvných dveří. 
Oprava táflování oken
Táflování je provedeno na jedné stěně místnosti, obložena jsou celkem dvě okna. Je třeba opravit usazení částí obložení, vyčistit a regenerovat původní lakované povrchy, podlepit místa poškozená zatečením vody, provést retuše poškozených částí povrchové úpravy.
Obnova krytů topných těles
V místnosti jsou dva kryty topných těles, z nichž zbyly jen rámy. Poškozené části výplní krytů je třeba opravit a chybějící části vyrobit podle historické dokumentace. Materiál - masivní jasan podobné struktury jako okolní použitá dřevina. 
Technologické detaily, použité materiály
Nové doplňky budou lokálně sjednoceny lihovým mořidlem, případně akvarelovou barvou. Lak bude dle potřeby retušován šelakovou politurou, nebo nitrocelulózovým lakem - podle průzkumu původních materiálů. Větší defekty budou vysazeny a vytmeleny, drobné defekty opravit tmelením a retuší (polinokřídový tmel, voskopryskyřičný tmel). Čištění povrchů neutrálním saponátem Syntapon. Jemné vyhlazení povrchu laku ocelovou vatou hrubosti 000 a aplikace restaurátorského oleje pro sjednocení vodou poškozených míst (fy. Paulín – Borma vax). Dále aplikace ochranného voskového krytu (směs včelí vosk, karnaubský vosk, tónovací barvivo, rozpouštědlo).  

2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 

3.
Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

		

Celková cena:	                                                                            375 000,-- Kč
[slovy: třistasedmdesátpěttisíc korun českých]

3.2
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:
a/ neprovedené práce a dodávky, dle čl. 2 Předmět smlouvy, budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
b/ vícepráce, dle čl. 2 Předmět smlouvy, budou k ceně díla přičteny.


4. 
Termín plnění  

4.1
Zahájení prací:	6. 4. 2017
Dokončení a předání kompletního díla [PD] nejdéle do:	31. 8. 2017


5.  
Platební podmínky 

5.1
Do 10 dní po řádném předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura se splatností 14 dnů od data jejího doručení do sídla objednatele.


5.2
Objednatel umožňuje dílčí platby.

5.3
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.

5.4
Platbu za realizaci Předmětu smlouvy provede objednatel formou bezhotovostního převodu (ve výši určené Smlouvou o sdružení osob – příloha č. 1.) na účty zhotovitelů uvedený v článku 1. Smluvní strany tohoto dodatku. 

6.
Záruky a smluvní pokuty

6.1
Na truhlářské práce poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet od data podpisu protokolu [dále též "Zápisu"] o předání a převzetí díla. V případě, že by dílo v den předání a převzetí vykazovalo vady či nedodělky, začíná záruční doba běžet ode dne podpisu Zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku oběma smluvními stranami. 
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.


6.2
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu.

Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu bylo způsobeno orgánem státní správy nebo jiným účastníkem stavebního řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo vyšší mocí.

6.6
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i "protokolu"] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,1% Kč z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 2 dnů] po doručení reklamačního dopisu, pokud se s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,1% Kč z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý den prodlení.
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 
 
6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu.






6.9
Pokud bude zhotoviteli v souladu s touto smlouvou vystaven penalizační doklad za jakékoli porušení těchto smluvních ustanovení, za prodlení s jeho úhradou bude objednatel zhotoviteli účtovat penále ve výši 3% z celkové výše pokuty za každý den prodlení.

6.10
Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou k tomuto oprávněnou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady zaplatí objednateli zhotovitel nejdéle do 14 dnů po obdržení žádosti o úhradu.
Práce provedené jinou oprávněnou firmou nemají žádný vliv na délku záruční doby danou zhotovitelem.

6.11	
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,1% z ceny předmětné faktury včetně DPH za každý den prodlení.


7. 
Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
a/	datum,
b/	počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,
c/         popis prováděných činností, použitý materiál,
e/	případné mimořádné události, např.:
	- pracovní úrazy,
	- kolize s jinými zhotoviteli,
	- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
	- oznámení nutnosti víceprací,
f/	oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
g/	oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,
h/ 	interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

7.4	
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.


8. 
Předání a převzetí předmětu díla

8.1
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

8.2
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:
a) revizní zprávy,
b) certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům na stavbu dodaným,
c) doklady o řádné likvidaci odpadu,
d) záruční listy výrobků a zařízení,
e) seznam náhradních dílů,
f) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
g) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
h) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
i) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o provedení tlakové zkoušky),
j) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
k) protokol o provedení zkoušky.

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].
Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.

8.4
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.



8.6
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci města Jablonec nad Nisou a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a/	datum zjištění vady/nedodělku,
b/	přesný popis vady/nedodělku,
c/	kde se vada/nedodělek na díle nachází,
d/	termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
e/	datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
f/	podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.9
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla!
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.11
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponent a součástí díla.
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.


8.14
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 


9.
Další smluvní ujednání
 
9.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení a včasném předání a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

9.2
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy [ČSN, …] platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

9.4
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

9.5
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.

9.6
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP,PO a požární dozor po nezbytně nutnou dobu.

9.7
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku.

9.8
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.

9.9
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.10
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.11
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.12
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.   



10.
Kontaktní osoby

[bookmark: _GoBack]10.1	
objednatel
-	JUDr. Marek Řeháček tajemník magistrátu města	483 357 314
-	Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení	483 357 311,724 962 424
	

-	e-maily	rehacek@mestojablonec.cz; manakova@mestojablonec.cz; 
		 
10.2	
zhotovitelé
Jan Hrdina Dis.                                                                                                                   723 808 684
 e-mail                                                                                                             janek.hrdina@seznam.cz                                                                                                                      

Ladislav Sluka	777 275 718
		baroko@trosky.cz

Dominik Jančev Dis.	704 466 142 
		jd.restaurathor@gmail.com

10.3	
uživatel
-	Statutární město Jablonec nad Nisou					


11.
Ukončení smlouvy

11.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.


11.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 20 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 


12.
Závěrečná ustanovení
12.1 
Zadání této veřejné zakázky bylo schváleno dne 6. dubna 2017 usnesením Rady města č.RM/124/2017.

12.2 
Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto rozhodovány obecným soudem.

12.3
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.


12.4
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.5
Tato smlouva je vyhotovena 8 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

12.6
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.7
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.8
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a následujících.

12.9
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Příloha: 
1/  Smlouva o sdružení osob 
2/ Živnostenské listy



Jablonec nad Nisou, dne: 7. 4. 2017	Jablonec nad Nisou, dne: 7. 4. 2017	

objednatel:	zhotovitelé:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	





________________________________	_______________________________
Ing. Petr Beitl, primátor SMJN	Jan Hrdina Dis.
	





________________________________                                   ________________________________                                   
JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN                                      Ladislav Sluka

 


                                                                                                  ________________________________
                                                                                                     Dominik Jančev Dis.
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