
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001241 
Číslo smlouvy konzultanta: 23PH11011

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: "1/9 Mělník - Líbezníce, přeložka" - zpracování 

podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících
technických podkladů - bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., sp. zn. C 4487 
společnost s ručením omezeným



Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- Zpracování technických podkladů, tj. a) zpracování, projednání a dodání díla „I/9 Větrušice
-  Malý Újezd, dopravní posouzení úpravy přeložky“, b) zpracování, projednání a dodání 
technické studie k vedení varianty C (úsek C2) MÚK U garáží -  Malý Újezd;

- Zpracování podkladů EIA -  oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy 
č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných 
podkladových studií a související technické pomoci pro záměr „I/9 Mělník -  Líbeznice, 
přeložka“;

- Technická pomoc k podkladům (DIP v celém posuzovaném úseku včetně zohlednění 3. a
4. stavby obchvatu Mělníka, zpracování dalších podkladů, pokud nutnost zpracování 
vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení), projekt podrobného GTP pro DUSP a fotokompozice 
vybraných křižovatek a mostů;

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a 
YELLOW BOOK 2023, číslo 01ST-001165 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92



Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 
bez DPH DPH v Kě Celková cena Služeb 

v Kě věetně DPH

5 180 000,- 1 087 800,- 6 267 800,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: netýká se.



5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu".

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p„ Generální 
ředitelství, SOŽP, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které 
konzultant objednateli předá v termínu: v souladu s Přílohou č. 4 této Smlouvy 
(Harmonogram).

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Generální ředitelství, Úsek výstavby
adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:



Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Generální ředitelství, Úsek výstavby
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a 
to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nutnost dopracování technických 
podkladů z nepředvídaných důvodů pro splnění díla.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že:

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

mailto:posta@rsd.cz


příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 
v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.04.15
___________________________________________  08:26:51 +02OT

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VELKÉ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A

YELLOW BOOK 2023

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 ”I/9 Mělník - Líbezníce, přeložka” - zpracování podkladů EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů 
- bez BIM

Specifikace projektu:

Popis záměru:
Záměrem (ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) je řešení 
přeložky silnice I/9 v úseku od MÚK U garáží (včetně MÚK) v Mělníku až po Líbeznici. 
Přeložka je uvažována v celé trase v šířkovém uspořádání silnice 2+1 v kategorii 15,25/110 se 
středovým svodidlem v plánovaném režimu SMV (silnice pro motorová vozidla). Výjimkou je 
úsek v Mělníku v souběhu s železniční tratí (MÚK U garáží - MÚK Malý Újezd), který je 
v kategorii S 13,5/90 (uspořádání 2+1 bez středového svodidla).

Délka přeložky je cca 21 km, z toho úsek Větrušice -  Líbeznice cca 13,5 km a úsek na území 
Mělníku cca 7,5 km s tím, že jeho délka bude upřesněna na základě úpravy technického řešení 
části přeložky v úseku I/9 Větrušice -  MÚK Malý Újezd (mj. v závislosti na dopravním 
posouzení -  viz níže popis zadání v čl. 2).

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
Kategorie II bodu 49, který podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným úřadem k posouzení bude 
Krajský úřad Středočeského kraje. V rámci veřejné zakázky je zadána i dokumentace EIA 
v případě, že příslušný úřad dospěje k závěru, že záměr může mít významné vlivy na ŽP a bude 
posuzován v procesu EIA podle citovaného zákona.

Předmětem veřejné zakázky je:
I. Zpracování technických podkladů;
II. Zpracování podkladů EIA - oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy 

č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných 
podkladových studií a související technické pomoci pro záměr „I/9 Mělník -  Líbeznice, 
přeložka;

III. Technická pomoc k podkladům;

Detailnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. 2

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:



-  TES „I/9 Líbezníce -  Mělník, přeložka“ (Valbek, 10/2022).
-  DÚR „I/16 Vavřineč, obchvat“ (HBH Projekt spol. s r.o., 06/2023)
-  Technická studie „I/9, I/16 Mělník, obchvat stavba 3, 4“ PRAGOPROJEKT a.s.,

2024)
-  Technický podklad ke zkapacitnění stávající trati v úseku MÚK U garáží -  MÚK 

Malý Újezd (SŽ)

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech 
technických.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce budou zahrnovat především:

Zajištění souhrnu činností souvisejících s posuzováním vlivu na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivU na životní prostředí, v platném znění. Činnosti 
budou spočívat zejména ve zpracování oznámení EIA podle Přílohy č. 3 a dokumentace 
v rozsahu Přílohy č. 4. dle § 6 a § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivU na životní 
prostředí, v platném znění. Dále je poptáváno zpracování technických podkladu a 
poskytování související technické pomoci.

I. Zpracování technických podkladů:
a) Zpracování, projednání a dodání díla „I/9 Větrušice - Malý Újezd, dopravní posouzení 
úpravy přeložky“. Na základě stanoviska dotčené obce Kly k původně navržené trase a 
následného projednání vyplynula potřeba prověření úpravy této trasy;
Předmětem studie je:

• Technické prověření úpravy vedení trasy varianty C (úsek C1) Větrušice -  Malý Újezd 
(napojení na I/16) ze studie I/9 Líbeznice -  Mělník (Valbek, 10/2022). Prověřit odsun 
trasy od obce Kly až za les a napojení do obchvatu I/16 Vavřineč, alternativně jen mírný 
odsun k lesu.

• Ověření nové trasy dopravním modelem a porovnání dopravního efektu pomocí 
dopravního modelu, který byl zpracován v rámci studie I/9 Líbeznice -  Mělník (Valbek, 
10/2022). Výstupem z dopravního modelu budou kartogramy intenzit dopravy pro 
původní řešení, pro navržené varianty a rozdílové kartogramy. Pro prověření je možné 
využít dopravní model zpracovaný v rámci výše uvedené studie (zpracovatel modelu 
AFRY) pouze s vložením nových tras.

• Na základě dopravního modelu bude provedeno kapacitní posouzení nové křižovatky 
na obchvatu Vavřinče.



• Součástí nabízených prací je i projednání akce s objednatelem a předpokládaný jeden 
výrobní výbor se zástupci dotčených obcí. S těmito zástupci bude projednán koncept 
akce a na základě výstupů bude dopracován čistopis akce.

b) Zpracování, projednání a dodání technické studie k vedení varianty C (úsek C2) MÚK U 
garáží -  Malý Újezd ze studie I/9 Líbeznice -  Mělník (Valbek, 10/2022). Trasa I/16 bude 
vedena podél tělesa dráhy SŽ a je nutné zajistit koordinaci se stavbou SŽ, „Optimalizace 
trati Mělník -  Lysá nad Labem“, projektant SUDOP a.s. Součástí úseku je i MÚK U garáží 
s tím, že návrh technického řešení MÚK bude koordinován se zpracovatelem TES záměru 
„I/9, I/16 Mělník obchvat stavba 3+4“ PRAGOPROJEKT a.s. Předmětem je aktualizace 
technického řešení z důvodu koordinace s projektem SŽ. Součástí prací je v tomto úseku 
průzkum inženýrských sítí a jejich zohlednění.

Technické řešení bude projednáno se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, Správy 
železnic, města Mělník a dotčených obcí, s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, s DI Policie ČR.

Rozsah předmětu plnění výše uvedených bodů:

A) Průvodní zpráva -  zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK“ v platném 
znění
Studie bude mimo jiné obsahovat:
- systém vodohospodářského řešení staveb (vymezení odvodňovaných úseků, místa 

vypouštění do recipientu, specifikace opatření -  sedimentační a retenční nádrže),
- specifikace všech mostních objektů (základní rozměrové a technické řešení),
- orientační bilance zemin (výkopy a násypy),
- prověření možných střetů z hlediska ochrany ŽP,
- vyhodnocení záměru vůči ÚP dotčených obcí,
- dokladování případných pracovních variant řešení,
- zhodnocení, závěry a doporučení.

B) Výkresová část zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK“ v platném znění 
bude mimo jiné obsahovat:
- přehlednou situaci;
- situaci v měřítku 1:5000;
- situace křižovatek v měřítku 1:2000;
- zákres do ortofotomapy;
- zákres do ÚP dotčených obcí;
- podélný profil komunikací.

C) Související dokumentace
- Odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI;
- Výstupy dopravního modelu;

Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno s objednatelem (minimálně 2x v průběhu 
zpracování konceptu, po nabytí účinnosti smlouvy svolá do 14 dnů projektant vstupní schůzku 
s objednatelem) a výsledky projednání budou zapracovány do konečného řešení.

II. Zpracování podkladů ELA



Oznámení podle Přílohy č. 3 a dokumentace v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebných podkladových studií a související technické 
pomoci pro záměr „I/9 Mělník -  Líbezníce, přeložka“;

Požadavky na zpracování podkladů EIA v rámci veřejné zakázky:
1. zpracování oznámení EIA dle Přílohy č. 3 k zákonu včetně podkladových studií

- rozptylová studie
- akustická studie
- biologický průzkum
- dendrologický průzkum
- zajištění vyjádření dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. a v případě, že příslušný 
OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy Natura 2000, zpracování 
vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000

2. technická pomoc ve zjišťovacím řízení (na výzvu objednatele) - spolupráce zpracovatele 
oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem EIA, s dotčenými 
samosprávami a státní správou;

3. zpracování dokum entace EIA v rozsahu Přílohy č. 4 včetně všech potřebných 
podkladových studií a vypořádání požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení (v případě, že 
závěr bude požadovat posouzení v celém procesu EIA):

- aktualizace/dopracování rozptylové studie
- aktualizace/dopracování hlukové studie pro fázi výstavby i provozu záměru
- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou
- aktualizace/dopracování biologického průzkumu
- hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. včetně migrační studie
- aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu v případě požadavku ze ZŘ
- aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000 

v případě požadavku ze ZŘ
- posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně 

nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna (podle požadavků 
Směrnice o vodách)

4. technická pomoc v procesu EIA (na výzvu objednatele) - účast a spolupráce v procesu EIA 
včetně případné účasti na veřejném projednání;

III. Technická pomoc k podkladům:
1. DIP v celém posuzovaném úseku včetně zohlednění 3. a 4. stavby obchvatu Mělníka 
(technické řešení a proces EIA zajišťován v rámci samostatné zakázky)
DIP bude zpracován podle TP 188, TP 189 a TP 225. 2

2. Zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení:
- projekční úpravy technické studie
- aktualizace DIP



3. Projekt podrobného GTP pro DUSP (na výzvu objednatele):
Projekt podrobného GTP bude zpracován v souladu s TP 76 a veškerou související 
legislativou. Ostatní postupy či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných TP 
nebo v TKP se budou řídit příslušnými normami.

Do návrhu projektu průzkumných prací budou zapracovány následující požadavky 
Objednatele:

a) Na základě navržených průzkumných děl vypsat všechny podélné a příčné 
inženýrskogeologické řezy, které se budou požadovat vyhotovit. U profilů a řezů bude 
stanoveno měřítko, ve kterém se požaduje jejich vyhotovení. (profily a řezy budou 
vypisovány po stavebních objektech)
b) Bude jednoznačně stanoveno měřítko „situací průzkumných prací“ (vrtů, geofyzikálních 
měření)
c) Bude jednoznačně určeno měřítko případné účelové IG a HG mapy.
d) Měřítka situací v dílčích zprávách (hydrogeologie, geofyzika) budou ve stejném měřítku 
jako „situace průzkumných prací“
e) Geofyzikální profily budou vedeny výhradně přes místa odkryvných prací, a to i z 
dřívějších etap průzkumů a z vrtů v průzkumné štole
f) Geofyzikální profily budou ve stejném měřítku a stejné orientaci jako jsou profily a řezy 
inženýrskogeologické
g) Jedním z výsledků geofyzikálního průzkumu bude aplikace měření na geologii zobrazená 
v profilech/řezech
h) Anomálie zjištěné při karotážním měření (u všech použitých metod) budou komentovány 
ch) Výsledky karotážního měření budou zohledněny v popisu vrtu.
i) Vrty pro hydrogeologii budou realizovány, pokud možno jádrově
j) Pasporty budou vyhotoveny tak, že v nich budou pro daný úsek nebo stavební objekt 
uvedeny všechny pro návrh konstrukce potřebné informace a to tak, aby je uživatel nemusel 
ve v „Dokumentaci IGP/GTP“ vyhledávat.
k) Pasporty budou vyhotoveny tak, že budou samostatnou a vyjímatelnou složkou
l) Pasporty budou, kromě jiného, obsahovat pro daný úsek výřezy z IG profilů, všechny IG 
řezy k danému úseku, popisy vrtů
m) Pokud bude materiál získaný v trase použit k výstavbě zemních těles, zásypu atd. v rámci 
stavby není třeba arsen ani další sledované prvky z výluhů sledovat. V rámci GTP bude 
zhodnocena možnost využití rubaniny pro stavbu.
n) Pokud není vyrovnaná zemní bilance a počítá se, že část zeminy (přebytek) nebo část 
zeminy nevhodné -  nepoužitelné do zemního tělesa bude muset být odvezena na skládku, 
až pak se tento materiál stává odpadem a zhotovitel je povinen klasifikovat odpad -  pak se 
dělají rozbory a stanovení pouze arsenu nepostačí. Pokud se matriál ze stavby (staveniště) 
nevyváží, nepovažuje se za odpad)
o) Obdobně to platí o materiálech dovezených na stavbu -  jedná se o výrobky a zde musí 
být prokázána jejich nezávadnost a bezpečnost a musí k nim být přiloženy patřičné doklady 
vyplývající z NV 163/2002, zák. 22/1997, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
305/2011, zák. 102/2001 a MP SJ-PK část II/5 Ostatní výrobky.



p) V projektu budou popsány uvažované přístupové komunikace pro realizaci PoGTP a 
uvažované přístupy budou vyznačeny do situace (s čísly pozemků), která bude samostatnou 
přílohou
q) Projekt bude obsahovat čísla dotčených pozemků, na kterých jsou předběžně plánovány 
průzkumné práce - tj. tabelární přehled, ve kterém je u konkrétně navržených sond 
identifkovány parcelní čísla pozemku, na kterých budou probíhat průzkumné práce, popř. i 
GPS souřadnice vymezující umístění opatření v rámci pozemku.
r) Součástí projektu bude oceněný soupis prací

4. Fotokompozice (na výzvu objednatele) těchto mimoúrovňových křižovatek a mostů:

- MÚK U garáží
- MÚK Malý Újezd
- MÚK Větrušice
- Přemostění trati v rámci varianty C (C2)
- Most přes Labe

Zpracovávané dílo v rámci bodu III. bude průběžně projednáváno s objednatelem (minimálně 
1x v průběhu zpracování konceptu, po nabytí účinnosti smlouvy svolá do 14 dnů projektant 
vstupní schůzku se zadavatelem) a výsledky projednání budou zapracovány do konečného 
řešení. Zpracovatel studie zajistí po dohodě s objednatelem průběžné a závěrečné projednání s 
dotčenými orgány státní správy, obcemi a dalšími organizacemi.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;



- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKÉ PODKLADY

Technické podklady budou realizovány v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
předpisy, v souladu s platným zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků 
Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 
Sb. v platném znění. Konzultant je v rámci prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy 
veškeré předpisy a zákonná ustanovení vztahující se k hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí.

Oznámení a dokumentace EIA budou zpracovány dle Přílohy č. 3 (resp. Přílohy č. 4) k zákonu 
č. 100/2001 Sb., v platném znění a bude obsahovat všechny přílohy dle rozpisu služeb. 
V dokumentaci EIA budou vypořádány požadavky ze závěru zjišťovacího řízení a z vyjádření 
doručených v rámci zjišťovacího řízení.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) DIP v celém posuzovaném úseku včetně zohlednění 3. a 4. stavby obchvatu Mělníka bude 
zpracován v souladu s TP 188, TP 189 a TP 225

b) Zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení

c) Projekt podrobného GTP pro DUSP -  bude zpracován v souladu s TP 76 a veškerou 
související legislativou. Ostatní postupy či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných 
TP nebo v TKP se budou řídit příslušnými normami

d) Fotokompozice vybraných mimoúrovňových křižovatek a mostů -  specifikace:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele

http://www.rsd.cz


- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek výstavby -  SOŽP - 11400 
Čerčanská 2023/12 
140 00 Praha 4

Odevzdání digitální verze může Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) 
nebo jiným SW nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve Smlouvě.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

Technické studie

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis
4x autorizovaná verze
1x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

EIA

koncept oznámení EIA elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis oznámení EIA
1x autorizovaná verze
3x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

koncept dokumentace EIA elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis dokumentace EIA
2x autorizovaná verze
3x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči



Studie v rámci TP 
(DIP, úpravy 
technické studie, 
projekt podrobného 
GTP pro DUSP a 
fotokompozice)

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis
4x autorizovaná verze
1x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem.
Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.
Nad rámec ustanovení Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: 
Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Nepoužije se.

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 
Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 
Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001
Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:_________________________________________________________________

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující 
požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve 
smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu -  certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v 
platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v 
platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (01ST-
001165)

"1/9 Mělník - Líbezníce, přeložka" - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejících technických podkladů" - BEZ BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část EIA*)

TS
Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

8 000 000 000

BIM

Přirážka pro náročné stavby

Upravená procentní sazba po přirážce

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

7 176 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 180 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

------------------------------1------------------------------ 1-----------------------------
72,19%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být bud' 
shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za 
BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD 
po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez 
DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší 
popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 
Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulkách č .2 -5
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.+3. část 
DOKUMENTACE Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část 
TECHNICKÁ STUDIE Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část TP 
Rozdíl: Ok



EIA - oznámení + dokumentace

"1/9 Mělník - Líbezníce, přeložka" - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

souvisejících technických podkladů" - BEZ BIM
Tabulka č. 2
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

v rozsahu přílohy č. 3
Pozn. Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

Zadavatelem
Popis činnosti - nákladů předpokládaný Počet Hodinová Cena Kč bez DPH

počet hodin hodin sazba Kč/hod

Zpracování OZNÁMENÍ
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje
Údaje o vstupech
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny
D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to 
vzhledem k záměru možné
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 
prostředí
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z 
nich plynoucích
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (mapová a jiná dokumentace) týkající se údajů v 
oznámení, další podstatné informace oznamovatele

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNCKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHY

Rozptylová studie

Akustická studie

Biologický průzkum

Dendrologický průzkum
Hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000

Reprografické práce (předpoklad lks tištěná verze + 3xCD)



Technická pomoc objednateli

Spolupráce s objednatelem, s příslušným orgánem EIA, s dotčenými 
samosprávami a státní správou v rámci zjišťovacího řízení a vypořádání 
připomínek k oznámení

O zn ám en í celkem  Kč bez DPH

Tabulka č. 3
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

předpisů, v rozsahu přílohy č. 4
Pozn. Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - žluté buňky

Zadavatelem
Popis činnosti - nákladů předpokládaný Počet Hodinová Cena Kč bez DPH

počet hodin hodin sazba Kč/hod

Zpracování dokumentace EIA
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
Základní údaje 
Údaje o vstupech 
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z 
hlediska jeho únosného zatížení

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU_______________________
F. ZÁVĚR

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA________________________________________
Aktualizace/dopracování rozptylové studie
Aktualizace/dopracování hlukové studie pro fázi výstavby i provozu 
záměru
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou osobou 
Aktualizace/dopracování biologického průzkumu

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., včetně migrační studie 
Aktualizace/dopracování dendrologického průzkumu



Aktualizace/dopracování vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 
2000 v případě požadavku ze ZŘ

Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně 
nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna (podle požadavků 
Směrnice o vodách)
Reprografické práce (předpoklad 2ks tištěná verze + 3xCD)

Technická pomoc objednateli
Účast a spolupráce v procesu EIA včetně případné účasti na veřejném 
projednání

D oku m en tace  EIA  celkem  Kč bez DPH

O zn ám en í + D oku m en tace  EIA  celkem  Kč bez DPH



Tabulka č. 4

Technická studie

"1/9 Mělník - Líbezníce, přeložka" - zpracování podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů" - BEZ BIM

Pozn. : Dodavatel v rám ci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rám ci d ílč í činnosti a hodinovou sazbu - modré buňky .

P opis p rac í
Z adavate lem  

před p o k lád an ý  
počet hodin

Počet
hodin

H od inová sazba  
Kč/hod.

a) Z p ra cov án í, p ro jed n án í a d o d á n í d íla  " I/9  V ě tru š ice  - M a lý  Újezd, 
d o p ravn í p o so u zen í úp ra vy  pře ložky"

A. P růvodn í zpráva

B. V ý kre sy

B  1 Přehledná situace

B  2.1 S itu ace  v  měřítku 1 :5000

B  2.2. S itu ace  křižovatek v  měřítku 1:2000

B  3.2. Z á k re s  do ortofotom apy

B  3 Z ákre s do Ú P dotčených o b c í

B  4 Podélný profil kom unikací

C . S o u v is e jíc í dokum entace

C  1 O dhad stavebn ích  nákladů zp raco van ý dle p latných ce no vých  norm ativů S F D I

C  2 V ýstu p y dopravního modelu

C e n a  a  c e lk e m  b e z  D P H

b) Zp racován í, p ro jed n án í a do d á n í TS  k v e d e n í v a ria n ty  C (ú s e k  C2) 
M Ú K  U g a rá ž í - M a lý  Ú jezd

A. P růvodn í zpráva

B. V ý kre sy

B  1 Přehledná situace

B  2.1 S itu ace  v  měřítku 1 :5000

B  2.2. S itu ace  křižovatek v  měřítku 1:2000

B  3.2. Z á k re s  do ortofotom apy

B  3 Z ákre s do Ú P dotčených o b c í

B  4 Podélný profil kom unikací

C . S o u v is e jíc í dokum entace

C  1 O dhad stavebn ích  nákladů zp raco van ý dle p latných ce no vých  norm ativů S F D I

C  2 V ýstu p y dopravního modelu

C e n a  b  c e lk e m  b e z  D P H

C e n a  a + b  c e lk e m  b e z  D P H



Technická pomoc

"1/9 Mělník - Líbezníce, přeložka" - zpracování podkladů EIA dle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 

technických podkladů" - BEZ BIM

P očet hod. K č/hod *)
C ena

ce lkem

U h a z e č  v  r á m c i té to  č á s t i  d o p ln í  h o d in o v o u  s a z b u  - m o d ré  b u ň k y

Technická pomoc objednateli v rozsahu:
Cena celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

činnost hodin

DIP v celém posuzovaném úseku včetně zohlednění 3. a 4. stavby obchvatu Mělníka
Zpracování podkladů, pokud nutnost zpracování vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení 
(projekční úpravy TS, aktualizace DIP)
Projekt podrobného GTP pro DUSP
Fotokompozice křižovatek a mostů
celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01ST-001241 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy
a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o [kontaktní osobu ve věcech smluvních] / [kontaktní osobu 
ve věcech technických]

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
40.000.000,- Kč



PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže 
není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 
příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy technická studie bude Konzultantovi 
hrazena v níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné technické studie;
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné technické studie;

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného



předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. 
Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných 
dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení 
převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy - EIA, bude Konzultantovi hrazena v 
níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné EIA,
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné EIA,

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu technické studie, EIA.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.



5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3
c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za 
podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto 
článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v 
průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního 
indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden -  
prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 
bude uplatněna na následující služby:

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

(b) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně;

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 
oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 
následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

UCn = Fnz ((Pnz — 1)
-m in\ í
-J00-J + F n z1((Pnz1 — 1)

Lmin 
100 )

+  Fnz2 ( (Pnz2 — 1)
Lmin 
100 )

+ Fnz3. x ( (Pnz3. x — 1)
Lmin 
100 )

+ — + Fnz3. x ( (Pnz3. x — 1)
Lmin 
100 )

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

UCn = Fnz ( (Pnz — 1) +
Lmin Lmin

.. „___ _y . . + Fnz1 ( (Pnz1 — 1) + ) + Fnz2 ( (Pnz2 — 1) + - ——
100 100 100
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+ Fnz3.x( (Pnz3.x — 1) +-------- ) + — + Fnz3.x( (Pnz3.x — 1) +

V 100 / V 100

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz = ^ ( L í  + 100)/100
0 + 1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst.
(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):
n1

Pnz1 = ^ ( L í  + 100)/100
0+1

pro služby uvedené v odst. (d):
n2

Pnz2 = ^ ( L í  + 100)/100
0+1

pro služby uvedené v odst. (e):
n3.x

Pnz3.x = ^ ( L í  + 100)/100
0+1



kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 
(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 
provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 
v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 
VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 
pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); 
do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 
= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 
3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), 
výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 
zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok



„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 
(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 
(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 
měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava 
k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování
Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody. 8

8) Smluvní pokuty



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept technické studie
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis technické studie
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

koncept oznámení EIA
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis oznámení EIA
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

koncept dokumentace EIA
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis dokumentace EIA
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

koncept studie (DIP)
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis studie (DIP)
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

koncept studií jejich nutnost 
zpracování vyplyne ze závěru 
zjišťovacího řízení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis studií jejich nutnost 
zpracování vyplyne ze závěru 
zjišťovacího řízení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

koncept projektu podrobného 
GTP pro DUSP

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis projektu podrobného 
GTP pro DUSP

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept fotokompozice 
křižovatek a mostů

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení

čistopis fotokompozice 
křižovatek a mostů

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001241 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, 
je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept technické studie „I/9 Větrušice -  
Malý Újezd, dopravní posouzení úpravy 
přeložky“

5 měsíců od data zahájení na základě pokynu 
Objednatele, což bude počátek činnosti

Čistopis technické studie „I/9 Větrušice -  
Malý Újezd, dopravní posouzení úpravy 
přeložky“

do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu technické studie

Koncept technické studie k vedení varianty 
„C (úsek C2) MÚK U garáží -  Malý Újezd“

5 měsíců od data zahájení na základě pokynu 
Objednatele, což bude počátek činnosti

Čistopis technické studie k vedení varianty „C 
(úsek C2) MÚK U garáží -  Malý Újezd“

do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu technické studie

Koncept oznámení EIA

do 2 měsíců od data zahájení na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti (po provedení biologického 
průzkumu s tím, že musí být k dispozici 
technické podklady -  technické studie)

Čistopis oznámení EIA
do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu oznámení EIA

Koncept dokumentace EIA
do 10 měsíců od data zahájení na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti

Čistopis dokumentace EIA
do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu dokumentace EIA

Koncept studie (DIP)

do 2 měsíců od data zahájení na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti (musí být k dispozici obě technické 
studie)



Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Čistopis studie (DIP)
do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu studie (DIP)

Koncept studií jejichž nutnost vyplyne ze 
závěru zjišťovacího řízení

do 3 měsíců od data zahájení (do 3 měsíců od 
vydání závěru zjišťovacího řízení) na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti

Čistopis studií jejichž nutnost vyplyne ze 
závěru zjišťovacího řízení

do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu studií

Koncept projektu podrobného GTP pro DUSP

do 3 měsíců od data zahájení (do 3 měsíců od 
odevzdání technické studie) na základě 
pokynu Objednatele, což bude počátek 
činnosti

Čistopis projektu podrobného GTP pro DUSP
do 2 týdnů od pokynu Objednatele na základě 
projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu GTP pro DUSP

Koncept fotokompozice křižovatek a mostů do 5 měsíců od data pokynu Objednatele

Čistopis fotokompozice křižovatek a mostů do 2 týdnů od stanoviska Objednatele ke 
konceptu

Specifikace případných etap: viz tabulka dílčích plnění výše, lhůta pro předání a převzetí plnění: 
viz tabulka lhůt plnění výše.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001241 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto konzultant služby ”I/9 Mělník - Líbezníce, přeložka” - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů - 
bez BIM 01ST-001241, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit

AZ GEO, s.r.o. Chittussiho 1186/14, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava

Posuzování vlivů na životní 
prostředí a rozptylové studie

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.

Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 -  
Nové Město, IČ 29146445

Právní služby



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001241 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487,

jakožto konzultant služby "1/9 Mělník - Líbeznice, přeložka" - zpracování podkladů EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících technických podkladů - 
bez BIM 01ST-001241, (dále jen „konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný 
personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby "1/9 Mělník - Líbeznice, přeložka" - 
zpracování podkladů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejících technických podkladů - bez BIM 01ST-001241.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
HIP akce

HIP akce

HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti



Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

I

Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
Osoba zajišťující inženýrskou činnost
Osoba poskytující právní poradenství 
„Právník"
Osoba Koordinátora BIM
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
tunelových staveb
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technika prostředí staveb -  specializace 
technická zařízení „specialista 
vzduchotechnika"
Osoba v oboru vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí
Osoba projektanta v oboru projektování 
instalací elektrických zařízení „elektrotechnika 
v tunelech"

________________________I________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK 

a YELLOW BOOK 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001165.

Datum: 15.04.2024 9:31:04 +02:00


