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SMLOUVA O DÍLO  

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 240 000 093 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: DS202401115 

 
SITEL, spol. s r.o. 
Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 
Korespondenční adresa: Praha 10, Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00  
Zastoupení: Ing. Jan Novák, CSc., jednatel 
K podpisu smlouvy na základě Plné moci oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel  
IČO: 44797320 
DIČ: CZ44797320 
Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725  
 
(dále „zhotovitel“)  

a 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Se sídlem:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I  
Zastoupení:   Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor 
Ve věcech smluvních:  Mgr. Šárka Prachařová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace 
IČO:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
Bankovní spojení:    
 
(dále „objednatel“)  

(dále společně „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění: 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že:  

- objednatel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení v rámci projektu pod názvem „Přestavba 
propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile“; 

- zhotovitel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení pro objednatele; 

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.  

 

1. DEFINICE 
1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2. 

„méněpracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v ceně díla a smluvní 
strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly. 

„položkovým rozpočtem“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na 
příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v 
příloze č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k 
ocenění víceprací a méněprací. 

„projektem“ zhotovení stavby pod názvem „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na 
podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile“; v jejímž rámci je prováděno dílo podle smlouvy. 

„soupisem provedeného díla“ rozsah provedených prací, dodávek a služeb  
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„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a 
pro umístění zařízení staveniště. 

„subdodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě 
samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy. 

„územním rozhodnutím“ rozhodnutí č.j. DUCR-3803/23/Pl ze dne 17. 1. 2023 vydané Drážním úřadem, Wilsonova 
300/8, 121 06 Praha 2, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023. 

„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní 
strany se písemně dohodly na jejich provedení. 

„infrastrukturou“ technická infrastruktura společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jejíž přeložka je předmětem 
smlouvy. 

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak. 
1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle 

smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí 
příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se 
příslušný návrh za schválený. 

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí 
se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu 
ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrh protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený. 

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu díla.  

2.2 Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby - přeložky komunikačních zařízení uvedených výše v rámci projektu.  

Součástí díla je: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem 
objednateli předána 2 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě; 

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: 

a) do realizační dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla; 

b) ty části realizační dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením 
zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti realizační dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s objednatelem a jeho souhlasné stanovisko. 

- vyhotovení geometrického plánu díla ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem. Geometrický plán díla bude 
zhotovitelem objednateli předán 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě.  

2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s územním rozhodnutím, Technickou specifikací od společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s., projektovou dokumentací (zhotovitel prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil, což stvrzuje 
podpisem smlouvy) a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.4 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

  

3. DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla: 

(iii) zahájení provádění díla (stavebních prací) - do [3] dnů od nabytí účinnosti smlouvy; 

(iv) dokončení díla (stavebních prací) - do 22.4.2024 (dle povolení vlastníka infrastruktury T-Mobile), zhotovitel se 
zavazuje provést přepojení kabelů infrastruktury tak, aby přerušení jejího provozu trvalo maximálně 4 hodiny za 
celou dobu realizace překládky dle vydaného povolení 

(v) předání a převzetí díla - do [60] dnů od dokončení stavebních prací 
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3.1 Místem provádění díla je [město Liberec, konkrétně pozemky p. č. 6173/52 v k.ú. Liberec a p. č. 1033/1;; 1121; 1122/1; 
1123; 1050/1; 1049 a 254/7 v k. ú. Horní Růžodol. V místě provádění díla se nachází staveniště. 

3.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu 
díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 644.121,- Kč. Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých 
položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. 

Cena díla je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dílo (stavební práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému 
k 1.1.2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění výši DPH přizná objednatel, pro kterého dílo uskutečněno. 

4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. 

4.3 Cena díla bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí díla, a to na základě vystaveného předávacího 
oboustranně podepsaného protokolu díla a soupisu skutečně provedených prací, které budou nedílnou přílohou ke 
konečné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění v konečné faktuře je den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla. 

4.3 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Fakturované 
částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4.4 Všechny vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn do 5ti 
pracovních dní od doručení vrátit fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje 
nesprávné údaje. Na faktuře bude dále uvedeno číslo smlouvy objednatele a název projektu. V dané souvislosti 
objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy nesprávnosti příslušnou fakturu opraví nebo 
nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu 
od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

4.5 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele. 

4.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty. 

 

5. POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 70.000.000,- Kč. 

5.2 Potvrzení o pojištění zhotovitele je uvedeno v příloze 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje 
objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

 

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li 
lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-
li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení 
objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění 
díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutí ke všem okolnostem 
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závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením 
objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod). 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se staveništěm, zejména s jeho specifiky, režimy a bezpečnostními 
a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek. 

7.2 O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.  

7.3 Hranice staveniště si smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku. 

7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. 

7.5 Veškeré základní energie, média a služby potřebné pro provedení díla zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Elektrickou 
energii a vodu lze odebírat od objednatele přes podružná měřidla za úhradu. 

7.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

7.7 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut. 

7.8 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění 
díla provede zhotovitel úklid staveniště.  

7.9 Zhotovitel bude udržovat veškeré komunikace, které bude používat v rámci plnění smlouvy, v trvalém pořádku a čistotě. 
V případě jejich poškození uvede tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel komunikace 
znečistí, je povinen provést úklid na vlastní náklady.  

7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude proveden zápis o 
vyklizení staveniště do stavebního deníku. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou 
předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.  

 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u 
zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech 
rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných 
termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace odsouhlasených objednatelem, 
údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla 
objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a užitých subdodavatelů. 
Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které mají oprávnění 
dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů. 

8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků. 

8.3 Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a 
potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 

8.4 Vedení deníku končí dnem ukončení prací. 

 

9. SUBDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, 
a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
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10. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů 
předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast 
subdodavatelů. 

10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 1 pracovní den předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v 
dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost 
objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.  

10.3 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a příslušné 
práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, 
zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k 
jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.  

 

11. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla. 

11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla 
byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 

 

12. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA  

12.1. Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli. 

12.2. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává 
zhotoviteli. 

12.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli. 

 

13. BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA 

13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se 
zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

13.2 Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. 

13.3 V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat 
potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

14. ODPADY 

14.1. Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v 
platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla 
bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem. 

14.2. Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání díla předloží 
objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

15. PROVEDENÍ DÍLA 

15.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

15.2 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí obsahovat alespoň: 

- popis předávaného díla; 

- soupis předaných dokladů; 

- zhodnocení jakosti předávaného díla; 
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- výhrady objednatele k převzetí díla či uvedení, že dílo objednatel přebírá bez výhrad; 

- objednatelova volba práva z případného vadného plnění; 

- datum vyhotovení; 

- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedli. 

15.3 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí 
objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení díla; 

- popis a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace; 

- zápisy o provedených zkouškách; 

- příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; 

- deník; 

- ostatní doklady nutné k užívání díla. 

15.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

15.5 Žádost o kolaudační souhlas bude podávat objednatel s tím, že zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost 
k jeho vydání. 

 

16. VADY DÍLA 

16.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení 
díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se 
k dílu podle smlouvy. 

16.2. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. 

16.3. Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva 
objednatele z vadného plnění vyloučeny. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny. 

16.4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat 
již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho zhotovitel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 

16.5. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla. 

16.6. Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné 
péči zjistit, nejpozději však do 2 let od  ode dne předání díla objednateli.  

16.7. Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo 
požadovat provedení náhradního díla. 

16.8. O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.  

16.9. Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo. 

16.10. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně 
vynaložené náklady s tím spojené. 

 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST 

17.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro 
použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Přeložená 
infrastruktura bude prosta jakýchkoli vad (právních či věcných) a její vlastnosti budou v souladu s Technickou 
specifikací, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Jakost přeložené infrastruktury 
bude umožňovat její řádné užívání pro účel, ke kterému se užívá, a bude mít po přeložení funkční vlastnosti minimálně 
v rozsahu jako před přeložením.   

17.2. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne dokončení překládky. Smluvní strany sjednávají, že právo uplatnit nároky ze 
záruky za jakost přejdou na společnost T-mobile Czech Republic a.s. dnem převzetí překládky.  
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17.3. Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu 
zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou 
osobou než zhotovitelem. 

17.4. Vady budou oznámeny zhotoviteli překládky kdykoli po dobu trvání záruky bez ohledu na dobu jejich skutečného 
zjištění. Vady reklamované v záruční lhůtě budou odstraněny bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od dne jejich 
nahlášení, nedohodnou-li se strany jinak nebo nestanoví-li záruční podmínky poskytované výrobcem části 
infrastruktury nebo jeho autorizovaného zástupce kratší lhůtu. Zhotovitel se zavazuje provést bezplatnou opravu nebo 
výměnu nefunkčních částí infrastruktury v místě, kde se nacházejí.  

17.5. Objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo 
požadovat provedení náhradního díla. Společnost T-mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo stanovit způsob 
odstranění vady či řešení reklamace. 

17.6. O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.  

17.7. Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo. 

17.8. V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně 
vynaložené náklady s tím spojené. 

 

18. OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE 

18.1 Objednatel či společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (po převzetí překládky) má právo požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty: 
(i) za prodlení prokazatelně zaviněné zhotovitelem s předáním díla ve výši 0,1% z ceny díla - za každý i jen započatý 

den prodlení. 

(ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 0,1%z ceny díla -  za každý i jen započatý den prodlení s 
vyklizením staveniště; 

(iii) za porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení; 

(iv)    v případě, že dojde zaviněním zhotovitele k prodlení s ukončením přerušení provozu infrastruktury, které je 
povoleno max. na 4 hodiny za celou dobu realizace překládky, ve výši 20. 000,- Kč za každou i započatou hodinu 
prodlení 

(v)     za prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady či s jiným požadovaným způsobem řešení reklamace ve výši 
0,5 % z ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.    

18.2 Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty: 

(i) za prodlení objednatele s předáním materiálu zhotoviteli ve výši 0,1% z ceny díla - za každý i jen započatý den 
prodlení 

(ii) za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 0,1% z ceny díla - za každý i jen započatý den 
prodlení s předáním staveniště objednateli; 

(ii) za porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení; 

18.3 Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně za prodlení objednatele 
se zaplacením fakturovaných částek. 

18.4 Poruší-li jakákoliv smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé smluvní straně nebo i 
osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

18.5 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

18.6 Smluvní strany se dohodly, že součet smluvních pokut a náhrada újmy placené zhotovitelem nepřevýší 30 % ceny díla 
bez DPH. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané. 

18.7  Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 
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19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů:  

(i) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů; 

(ii) porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací; nebo 

(iii) v případě soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele či zamítnutí návrhu na vydání rozhodnutí o prohlášení 
úpadku zhotovitele z důvodu nedostatečné výše majetku k pokrytí nákladů na insolvenční řízení, dle zákona č. 
182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

19.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů:  

(i) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv fakturované částky delší než [30] dnů; 

(ii) porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací; nebo 

(iii) v případě soudního rozhodnutí o úpadku objednatele či zamítnutí návrhu na vydání rozhodnutí o prohlášení 
úpadku objednatele z důvodu nedostatečné výše majetku k pokrytí nákladů na insolvenční řízení, jehož 
předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

19.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. 

19.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i v případě, že do doby odstoupení od 
smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.  

19.5 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

19.6 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnou bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou 
součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla 
do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně 
odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související 
s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit. 

19.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ochraně důvěrných informací.  

 

20. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

20.1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a tato smlouva 
jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, 
nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. 

20.2. Ochrana osobních údajů je komplexně řešena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR). 

20.3. Každá ze smluvních stran bude při zpracování osobních údajů získaných od druhé smluvní strany na základě této 
smlouvy (kontaktní a jednající osoby) postupovat v souladu obecným nařízením. 

20.4. Osobní údaje získané na základě této smlouvy (kontaktní a jednající osoby) budou smluvní strany zpracovávat za 
účelem a v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 
21. Neaplikováno 

 

22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

22.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti 
ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „občanský zákoník“).  
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22.2 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními 
stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
zhotovitele. 

22.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1: položkový rozpočet 
-  příloha č. 2: potvrzení o pojištění zhotovitele 

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení 
příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.  

22.4 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže 
uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob: 

Zhotovitel: 

kontaktní adresa: Praha 10, Nad Elektrárnou 1526/45, PSČ 106 00, e-mail: 

kontaktní osoba:

Objednatel: 

kontaktní adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, e-mail: 

kontaktní osoba:

 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené 
ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku 
doručení příslušné změny takové smluvní straně.  

 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou. 

22.5 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „jednající osoby zhotovitele“) má právo 
za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu 
svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.  

Jednající osoby zhotovitele: 

 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „jednající osoby objednatele“) má právo 
za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu 
svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.  

Jednající osoby objednatele: 

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení 
jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní 
straně. 

22.6 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana 
dojití, platí, že řádně došlo. 

22.7 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

22.8 Objednatel ani zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

22.9 Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání. 

22.10 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, 
platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 
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22.11 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. 

Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna 
pomocí elektronické pošty.  

Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit. 

22.12 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe. 

22.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, 
aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran 
zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

23.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání 
o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

23.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.  

23.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb,. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

23.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
(obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. 
Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.  

23.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb,. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

23.6 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně 
měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné 
formě.  

23.7 Smlouva se vyhotovuje ve [4] stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží [2] vyhotovení. Pokud smluvní 
strany opatří smlouvu o dílo zaručeným elektronickým podpisem, platí, že smlouva o dílo je vyhotovena v jediném 
elektronickém originále. 

23.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně 
projevené vůle připojují své podpisy.  

23.9 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 407/2024 ze dne 16. 4. 2024. 

 

 

V Praze dne                       V Liberci dne                      

 

Za SITEL, spol. s r.o.: Za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC: 

 

 

____________________ _____________________ 
na základě Plné moci Mgr. Šárka Prachařová 
Ing. Jiří Kohn, MBA,  náměstkyně primátora pro strategický rozvoj 
výrobní ředitel  a dotace 
  



Rekapitulace Liberec_propustek_překládky

Kč bez DPH

644 121,00

P O P I S   P O L O Ž K Y 
SO 401
kabelová komora
C E L K E M   BEZ DPH



ZEMNÍ A STAVEBNÍ  PRÁCE:

Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem

1 Výkop pro zafukování OK 3 ks
2 dokumentace skutečného provedení 1 ks

MONTÁŽ

Název položky Množství Měrná jednotka

1 instalace optické spojky 2 ks
2 smotání a uložení kabelové rezervy 60 m
3 záfuk OK do MT 1110 m
4 Montáž I-členu (I-MATRIX) 3 ks
5 zpřístupnění kabelové komory 2 ks
6 montáž těsnění do HDPE 40/32 (5xMT10) 2 ks
7 montáž spojky MT 10 mm 8 ks
8 montáž koncovky MT 10 mm 15 + 3x GB 18 ks
9 svaření jednotlivého vlákna v OS 306 ks

10 Tlakování trubek HDPE 1 úseky
11 Kalibrace  trubek 1030 m
12 měření přímou metodou na 1310nm, 1550nm 306 ks
13 měření OTDR oboustranné na 1310nm, 1550nm, 1625nm 306 ks
14 drobné montážní práce 1 ks
15 instalace mini markeru 3 ks
16 záfuk MT 5x10/8mm do HDPE40 150 m
17 kalibrace a tlaková zkouška MT 1200 m
18 demontáž/zrušení optické spojky 2 ks

MATERIÁL

Název položky Množství Měrná jednotka

1 optická spojka FIST-GCO2-BC16 (včetně vybavení, těsnění prostupů, kazet, držáků svárů atd.) 2 ks
2 ochrana sváru 40mm 306 ks
3 optický kabel 144 vl. SM (OK č. xxxx, typ: AT-8BE453F-144) 1110 m
4 MT 10/8 mm - zelená (provozní) 165 m
5 MT 10/8 mm - žlutá (provozní) 165 m
6 MT 10/8 mm - červená (provozní) 165 m
7 MT 10/8 mm - bílá (provozní) 165 m
8 MT 10/8 mm - modrá (provozní) 165 m
9 těsnění MT do HDPE40 pro 5xMT10/8mm 2 ks

10 kapesníky čistící (bal.) 4 ks
11 koncovka MT 10 mm 15 ks
12 spojka MT 10 mm 4 ks
13 průchodka GB MT 10 mm 3 ks
14 Zemní I-MATRIX 3 ks
15 mini marker  3M ball 3 ks
16 drobný materiál 1 ks

CELKEM bez DPH  

Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile



 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, kabelová komora pro optické sítě 

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:

Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem

1
sdružená cena za výkop pro KK - chodník, zámková dlažba (150x130x85 cm)                                                                         
(rozebrání dlažby, výkop, zřízení lože, zához, zhutnění a definitivní povrch zámk.dlažba)

1 ks

2 povrchy nad rámec zámková dlažba- rozebrání, def.povrch 2 m2
3 Vytýčení místa kabelové komory 1 ks
4 Odvoz výkopku včetně skládkovného 2 m3
5 zásypový materiál štěrkodrť, zrnitost 0 - 30 mm 0,5 m3
6 Hutnící zkouška 1 ks
7 drobné stavební práce 1 ks
8 zabezpečení KK 1 ks

MONTÁŽ

Název položky Množství Měrná jednotka

1 montáž kabelové komory 1 ks
2 montáž víka kabelové komory 1 ks
3 vyříznutí otvorů pro trubky HDPE 40/33 2 ks
4 Zavedení a zakrácení trubek HDPE 40/33 2 m
5 drobné montážní práce 1 ks

MATERIÁL

Název položky Množství Měrná jednotka

1  KK Polywault typ 2436-760    1095 x 800 x 760, víko litina 1 ks
2 těsnění pro HDPE 2 ks
3 drobný materiál 1 ks

CELKEM bez DPH
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Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
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IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617  
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C E R T I F I K Á T   O   P O J I Š T Ě N Í 
 
Pojistník / pojištěný: SITEL, spol. s r.o. 

Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, Česká republika 
IČ: 44797320 

 

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 

 
Pojistná smlouva č.: 7721138014 
 
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 

  
Limit pojistného plnění: 70 000 000 Kč 
  
Pojistná doba: 1.1.2021 – na dobu neurčitou 
 
Územní platnost: Evropa 
 
Pojistná smlouva a právní vztahy z ní se řídí právem České republiky. 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené 
pojistné smlouvy.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 
včetně doložek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
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C E R T I F I K Á T   O   P O J I Š T Ě N Í 
 
Pojistník / pojištěný: SITEL, spol. s r.o. 


Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, Česká republika 
IČ: 44797320 


 


Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 


 
Pojistná smlouva č.: 7721138014 
 
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 


způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 


  
Limit pojistného plnění: 70 000 000 Kč 
  
Pojistná doba: 1.1.2021 – na dobu neurčitou 
 
Územní platnost: Evropa 
 
Pojistná smlouva a právní vztahy z ní se řídí právem České republiky. 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené 
pojistné smlouvy.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 
včetně doložek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
   
 
  ………………………………………… 
  Kooperativa pojišťovna, a.s., 
  Vienna Insurance Group 





				2022-12-23T04:38:00+0100

		Hana Sýkorová





				2022-12-23T08:56:45+0100

		Ing. Bronislava Pokorná
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C E R T I F I K Á T   O   P O J I Š T Ě N Í 
 
Pojistník / pojištěný: SITEL, spol. s r.o. 


Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, Česká republika 
IČ: 44797320 


 


Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 


 
Pojistná smlouva č.: 7721138014 
 
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 


způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 


  
Limit pojistného plnění: 70 000 000 Kč 
  
Pojistná doba: 1.1.2021 – na dobu neurčitou 
 
Územní platnost: Evropa 
 
Pojistná smlouva a právní vztahy z ní se řídí právem České republiky. 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené 
pojistné smlouvy.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 
včetně doložek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
   
 
  ………………………………………… 
  Kooperativa pojišťovna, a.s., 
  Vienna Insurance Group 





				2022-12-23T04:38:00+0100

		Hana Sýkorová





				2022-12-23T08:56:45+0100

		Ing. Bronislava Pokorná












Rekapitulace Liberec_propustek_překládky


Kč bez DPH


644 121,00


P O P I S   P O L O Ž K Y 
SO 401
kabelová komora
C E L K E M   BEZ DPH







ZEMNÍ A STAVEBNÍ  PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 Výkop pro zafukování OK 3 ks
2 dokumentace skutečného provedení 1 ks


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka


1 instalace optické spojky 2 ks
2 smotání a uložení kabelové rezervy 60 m
3 záfuk OK do MT 1110 m
4 Montáž I-členu (I-MATRIX) 3 ks
5 zpřístupnění kabelové komory 2 ks
6 montáž těsnění do HDPE 40/32 (5xMT10) 2 ks
7 montáž spojky MT 10 mm 8 ks
8 montáž koncovky MT 10 mm 15 + 3x GB 18 ks
9 svaření jednotlivého vlákna v OS 306 ks


10 Tlakování trubek HDPE 1 úseky
11 Kalibrace  trubek 1030 m
12 měření přímou metodou na 1310nm, 1550nm 306 ks
13 měření OTDR oboustranné na 1310nm, 1550nm, 1625nm 306 ks
14 drobné montážní práce 1 ks
15 instalace mini markeru 3 ks
16 záfuk MT 5x10/8mm do HDPE40 150 m
17 kalibrace a tlaková zkouška MT 1200 m
18 demontáž/zrušení optické spojky 2 ks


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka


1 optická spojka FIST-GCO2-BC16 (včetně vybavení, těsnění prostupů, kazet, držáků svárů atd.) 2 ks
2 ochrana sváru 40mm 306 ks
3 optický kabel 144 vl. SM (OK č. xxxx, typ: AT-8BE453F-144) 1110 m
4 MT 10/8 mm - zelená (provozní) 165 m
5 MT 10/8 mm - žlutá (provozní) 165 m
6 MT 10/8 mm - červená (provozní) 165 m
7 MT 10/8 mm - bílá (provozní) 165 m
8 MT 10/8 mm - modrá (provozní) 165 m
9 těsnění MT do HDPE40 pro 5xMT10/8mm 2 ks


10 kapesníky čistící (bal.) 4 ks
11 koncovka MT 10 mm 15 ks
12 spojka MT 10 mm 4 ks
13 průchodka GB MT 10 mm 3 ks
14 Zemní I-MATRIX 3 ks
15 mini marker  3M ball 3 ks
16 drobný materiál 1 ks


CELKEM bez DPH  


Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile







 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, kabelová komora pro optické sítě 


ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1
sdružená cena za výkop pro KK - chodník, zámková dlažba (150x130x85 cm)                                                                         
(rozebrání dlažby, výkop, zřízení lože, zához, zhutnění a definitivní povrch zámk.dlažba)


1 ks


2 povrchy nad rámec zámková dlažba- rozebrání, def.povrch 2 m2
3 Vytýčení místa kabelové komory 1 ks
4 Odvoz výkopku včetně skládkovného 2 m3
5 zásypový materiál štěrkodrť, zrnitost 0 - 30 mm 0,5 m3
6 Hutnící zkouška 1 ks
7 drobné stavební práce 1 ks
8 zabezpečení KK 1 ks


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka


1 montáž kabelové komory 1 ks
2 montáž víka kabelové komory 1 ks
3 vyříznutí otvorů pro trubky HDPE 40/33 2 ks
4 Zavedení a zakrácení trubek HDPE 40/33 2 m
5 drobné montážní práce 1 ks


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka


1  KK Polywault typ 2436-760    1095 x 800 x 760, víko litina 1 ks
2 těsnění pro HDPE 2 ks
3 drobný materiál 1 ks


CELKEM bez DPH
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C E R T I F I K Á T   O   P O J I Š T Ě N Í 
 
Pojistník / pojištěný: SITEL, spol. s r.o. 


Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, Česká republika 
IČ: 44797320 


 


Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 


 
Pojistná smlouva č.: 7721138014 
 
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 


způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 


  
Limit pojistného plnění: 70 000 000 Kč 
  
Pojistná doba: 1.1.2021 – na dobu neurčitou 
 
Územní platnost: Evropa 
 
Pojistná smlouva a právní vztahy z ní se řídí právem České republiky. 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené 
pojistné smlouvy.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 
včetně doložek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
  
 
  
  
  












Rekapitulace Liberec_propustek_p řekládky


Kč bez DPH
597 151,00


46 970,00
644 121,00


P O P I S   P O L O Ž K Y 
SO 401
kabelová komora
C E L K E M   BEZ DPH







ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 Výkop pro zafukování OK 3 ks 2650 7950
2 dokumentace skutečného provedení 1 ks 7500 7500


15450


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 instalace optické spojky 2 ks 2480 4960
2 smotání a uložení kabelové rezervy 60 m 32 1920
3 záfuk OK do MT 1110 m 34 37740
4 Montáž I-členu (I-MATRIX) 3 ks 680 2040
5 zpřístupnění kabelové komory 2 ks 1230 2460
6 montáž těsnění do HDPE 40/32 (5xMT10) 2 ks 276 552
7 montáž spojky MT 10 mm 8 ks 52 416
8 montáž koncovky MT 10 mm 15 + 3x GB 18 ks 48 864
9 svaření jednotlivého vlákna v OS 306 ks 485 148410


10 Tlakování trubek HDPE 1 úseky 1420 1420
11 Kalibrace  trubek 1030 m 4 4120
12 měření přímou metodou na 1310nm, 1550nm 306 ks 195 59670
13 měření OTDR oboustranné na 1310nm, 1550nm, 1625nm 306 ks 465 142290
14 drobné montážní práce 1 ks 5000 5000
15 instalace mini markeru 3 ks 250 750
16 záfuk MT 5x10/8mm do HDPE40 150 m 68 10200
17 kalibrace a tlaková zkouška MT 1200 m 4 4800
18 demontáž/zrušení optické spojky 2 ks 780 1560


429172


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 optická spojka FIST-GCO2-BC16 (včetně vybavení, těsnění prostupů, kazet, držáků svárů atd.) 2 ks 15870 31740
2 ochrana sváru 40mm 306 ks 9 2754
3 optický kabel 144 vl. SM (OK č. xxxx, typ: AT-8BE453F-144) 1110 m 88 97680
4 MT 10/8 mm - zelená (provozní) 165 m 9 1485
5 MT 10/8 mm - žlutá (provozní) 165 m 9 1485
6 MT 10/8 mm - červená (provozní) 165 m 9 1485
7 MT 10/8 mm - bílá (provozní) 165 m 9 1485
8 MT 10/8 mm - modrá (provozní) 165 m 9 1485
9 těsnění MT do HDPE40 pro 5xMT10/8mm 2 ks 426 852


10 kapesníky čistící (bal.) 4 ks 48 192
11 koncovka MT 10 mm 15 ks 48 720
12 spojka MT 10 mm 4 ks 64 256
13 průchodka GB MT 10 mm 3 ks 126 378
14 Zemní I-MATRIX 3 ks 1368 4104
15 mini marker  3M ball 3 ks 476 1428
16 drobný materiál 1 ks 5000 5000


152529


CELKEM bez DPH 597 151,00 K č    


Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile







 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, kabelová komora pro optické sítě 


ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1
sdružená cena za výkop pro KK - chodník, zámková dlažba (150x130x85 cm)                                                                         
(rozebrání dlažby, výkop, zřízení lože, zához, zhutnění a definitivní povrch zámk.dlažba)


1 ks 6840 6840


2 povrchy nad rámec zámková dlažba- rozebrání, def.povrch 2 m2 480 960
3 Vytýčení místa kabelové komory 1 ks 450 450
4 Odvoz výkopku včetně skládkovného 2 m3 1250 2500
5 zásypový materiál štěrkodrť, zrnitost 0 - 30 mm 0,5 m3 860 430
6 Hutnící zkouška 1 ks 1500 1500
7 drobné stavební práce 1 ks 1250 1250
8 zabezpečení KK 1 ks 1500 1500


15 430,00 Kč


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 montáž kabelové komory 1 ks 1500 1500
2 montáž víka kabelové komory 1 ks 380 380
3 vyříznutí otvorů pro trubky HDPE 40/33 2 ks 250 500
4 Zavedení a zakrácení trubek HDPE 40/33 2 m 220 440
5 drobné montážní práce 1 ks 500 500


3 320,00 Kč


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1  KK Polywault typ 2436-760    1095 x 800 x 760, víko litina 1 ks 27650 27650
2 těsnění pro HDPE 2 ks 110 220
3 drobný materiál 1 ks 350 350


28 220,00 Kč


CELKEM bez DPH 46 970,00 K č








 Pobřežní 665/21 
186 00  Praha 8 


Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 


Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 


IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617  


info@koop.cz 
www.koop.cz 


Infolinka  
t 957 105 105  
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C E R T I F I K Á T   O   P O J I Š T Ě N Í 
 
Pojistník / pojištěný: SITEL, spol. s r.o. 


Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, Česká republika 
IČ: 44797320 


 


Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617 


 
Pojistná smlouva č.: 7721138014 
 
Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 


způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 


  
Limit pojistného plnění: 70 000 000 Kč 
  
Pojistná doba: 1.1.2021 – na dobu neurčitou 
 
Územní platnost: Evropa 
 
Pojistná smlouva a právní vztahy z ní se řídí právem České republiky. 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či 
nenahrazuje výše uvedenou pojistnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti výše uvedené 
pojistné smlouvy.  
 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami P-100/14, Zvláštními pojistnými podmínkami P-600/14 
včetně doložek. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
   
 
  ………………………………………… 
  Kooperativa pojišťovna, a.s., 
  Vienna Insurance Group 





				2022-12-23T04:38:00+0100

		Hana Sýkorová





				2022-12-23T08:56:45+0100

		Ing. Bronislava Pokorná












Rekapitulace Liberec_propustek_p řekládky


Kč bez DPH
597 151,00


46 970,00
644 121,00


P O P I S   P O L O Ž K Y 
SO 401
kabelová komora
C E L K E M   BEZ DPH







ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 Výkop pro zafukování OK 3 ks 2650 7950
2 dokumentace skutečného provedení 1 ks 7500 7500


15450


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 instalace optické spojky 2 ks 2480 4960
2 smotání a uložení kabelové rezervy 60 m 32 1920
3 záfuk OK do MT 1110 m 34 37740
4 Montáž I-členu (I-MATRIX) 3 ks 680 2040
5 zpřístupnění kabelové komory 2 ks 1230 2460
6 montáž těsnění do HDPE 40/32 (5xMT10) 2 ks 276 552
7 montáž spojky MT 10 mm 8 ks 52 416
8 montáž koncovky MT 10 mm 15 + 3x GB 18 ks 48 864
9 svaření jednotlivého vlákna v OS 306 ks 485 148410


10 Tlakování trubek HDPE 1 úseky 1420 1420
11 Kalibrace  trubek 1030 m 4 4120
12 měření přímou metodou na 1310nm, 1550nm 306 ks 195 59670
13 měření OTDR oboustranné na 1310nm, 1550nm, 1625nm 306 ks 465 142290
14 drobné montážní práce 1 ks 5000 5000
15 instalace mini markeru 3 ks 250 750
16 záfuk MT 5x10/8mm do HDPE40 150 m 68 10200
17 kalibrace a tlaková zkouška MT 1200 m 4 4800
18 demontáž/zrušení optické spojky 2 ks 780 1560


429172


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 optická spojka FIST-GCO2-BC16 (včetně vybavení, těsnění prostupů, kazet, držáků svárů atd.) 2 ks 15870 31740
2 ochrana sváru 40mm 306 ks 9 2754
3 optický kabel 144 vl. SM (OK č. xxxx, typ: AT-8BE453F-144) 1110 m 88 97680
4 MT 10/8 mm - zelená (provozní) 165 m 9 1485
5 MT 10/8 mm - žlutá (provozní) 165 m 9 1485
6 MT 10/8 mm - červená (provozní) 165 m 9 1485
7 MT 10/8 mm - bílá (provozní) 165 m 9 1485
8 MT 10/8 mm - modrá (provozní) 165 m 9 1485
9 těsnění MT do HDPE40 pro 5xMT10/8mm 2 ks 426 852


10 kapesníky čistící (bal.) 4 ks 48 192
11 koncovka MT 10 mm 15 ks 48 720
12 spojka MT 10 mm 4 ks 64 256
13 průchodka GB MT 10 mm 3 ks 126 378
14 Zemní I-MATRIX 3 ks 1368 4104
15 mini marker  3M ball 3 ks 476 1428
16 drobný materiál 1 ks 5000 5000


152529


CELKEM bez DPH 597 151,00 K č    


Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, SO 401 - Přeložky kabelů T-Mobile







 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod, kabelová komora pro optické sítě 


ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE:


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1
sdružená cena za výkop pro KK - chodník, zámková dlažba (150x130x85 cm)                                                                         
(rozebrání dlažby, výkop, zřízení lože, zához, zhutnění a definitivní povrch zámk.dlažba)


1 ks 6840 6840


2 povrchy nad rámec zámková dlažba- rozebrání, def.povrch 2 m2 480 960
3 Vytýčení místa kabelové komory 1 ks 450 450
4 Odvoz výkopku včetně skládkovného 2 m3 1250 2500
5 zásypový materiál štěrkodrť, zrnitost 0 - 30 mm 0,5 m3 860 430
6 Hutnící zkouška 1 ks 1500 1500
7 drobné stavební práce 1 ks 1250 1250
8 zabezpečení KK 1 ks 1500 1500


15 430,00 Kč


MONTÁŽ


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1 montáž kabelové komory 1 ks 1500 1500
2 montáž víka kabelové komory 1 ks 380 380
3 vyříznutí otvorů pro trubky HDPE 40/33 2 ks 250 500
4 Zavedení a zakrácení trubek HDPE 40/33 2 m 220 440
5 drobné montážní práce 1 ks 500 500


3 320,00 Kč


MATERIÁL


Název položky Množství Měrná jednotka cena / jedn celkem


1  KK Polywault typ 2436-760    1095 x 800 x 760, víko litina 1 ks 27650 27650
2 těsnění pro HDPE 2 ks 110 220
3 drobný materiál 1 ks 350 350


28 220,00 Kč


CELKEM bez DPH 46 970,00 K č





