
► ING.-PEKÁREK 

staví-BN í 
společnost 
S.R.Oť OPAVA SMLOUVA O DÍLO

číslo: 03/24

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s. 
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

1.1.1 Statutární zástupce; Milan Semera, předseda představenstva

1.1.2
1.1.3

Zástupce k jednání v rámci smlouvy;
Zástupce k jednání ve věcech realizace:

Milan Semera, předseda představenstva 
.................... ............. ............

1.1.4 Bankovní spojení; ČSOB, a.s. Opava ....................................

1.1.5 IČO: 64610250 DIČ:CZ64610250 Tel.: .............................
e-mail; ............................

1.1.6 Registrace: KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234

1.2 Zhotovitel: Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o. 
Gudrichova 2688/31 
746 01 Opava

1.2.1 Statutární zástupce; Ing. Jaromír Pekárek

1.2.2 Zástupce k jednání v rámci smlouvy: Ing. Jaromír Pekárek

1.2.3 Zástupce k jednání ve věcech realizace; ........................

1.2.4 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Opava ......... ...........................

1.2.5 IČO: 63323524 DIČ: CZ63323524 Tel: .............................
Mob.: .............................
e-mail: .....................................

1.2.6 Registrace; KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310.

2. Dílo a místo provedení

Dílem se v tomto případě rozumí provedení zakázky „Oprava chodníku areálu MDPO 
v Opavě, parcelní číslo: 614/2 v k.ú. Kvicšovice“ dle projektové dokumentace objednatele a 
soutěžního rozpočtu resp. v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Ing. Martinem 
Lichvářem, ČKAIT: 1102774, s tím, že zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad provést a 
objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3. Doba zhotovení

3.1 Termín předání staveniště do konce dubna 2024
3.2 Termín zahájení do konce dubna 2024
3.3 Termín ukončení stavebních prací a předání díla do 31.5.2024

4. Rozsah díla a jeho cena

4.1 Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 05.03.2024, který je
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nedílnou součástí této smlouvy.

4.2. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí ;

Cena celkem bez DPH 329.488,870 Kč
DPH 21%69.192,66 Kč 
Cena s DPH v režimu přenesení daňové povinnosti 398.681,53 Kč

4.3 Cena může být zvýšena dle požadavku objednatele na provedení víceprací. V případě víceprací 
budou nové položky oceněny a následně musí být odsouhlaseny objednatelem.
Cena díla může být ponížena dle požadavku objednatele o méně práce a musí být odsouhlaseny 
objednatelem.

5. Platební podmínky.

5.1 Úhrada finančních prostředků bude řešena měsíčně na základě zjišťovacího protokolu, tj. 
odsouhlaseného měsíčního soupisu provedených prací a dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta 
14 kalendářních dní ode dne jejich doručení.

5.2 Pro účel splnění termínu splatnosti platby je platba splněna dnem, kdy byla platba poukázána 
zhotoviteli objednatelem prostřednictvím peněžního ústavu.

5.3 Zadavatel neposkytuje zálohy.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ............Kč z ceny díla za 
každý den prodlení s dokončením díla.

6.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši ............z dlužné částky za 
každý den prodlení se zaplacením faktur. O dobu prodlení v úhradě finančního plnění, či faktur 
se prodlužují všechny termíny výstavby díla uvedené v této smlouvě.

6.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši .........- Kč za každý den prodlení.

7. Vzájemný stvk smluvních stran.

7.1 Zástupci uvedení v odstavcích 1.1.3 a 1.2.3 jsou oprávnění k předání a převzetí staveniště, 
předání a převzetí provedeného díla a k vyřizování veškerých záležitostí, týkajících se 
prováděných prací a jejich fakturace. O přesném termínu předání a převzetí staveniště pro 
zahájení stavby, se oprávnění zástupci smluvních stran dohodnou telefonicky. O předání a 
převzetí staveniště, rozsahu a umístění zařízení staveniště, bude sepsán samostatný protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Odevzdání a přejímání díla.

8.1 Objednatel převezme provedené dílo (stavební práce) po jeho dokončení i před lhůtou uvedenou 
v odstavci 3.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 3 pracovní dny před jeho převzetím.

9. Záruční doba za jakost díla.

9.1 Záruční doba za jakost díla je 60 měsíců a nabývá platnosti dnem odevzdání díla objednateli 
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady (písemně na adresu sídla zhotovitele) 
v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním 
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případných vad předmětu díla do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem. Termín odstranění vad si oprávnění zástupci smluvních stran dohodnou písemnou 
formou.

9.2 Pro záruku na jakost díla platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 
v platném znění. Dílo bude mít po dobu záruční doby jakost spočívající v obvyklých 
vlastnostech pro použití díla k obvyklému účelu.

10. Další ujednání.

10.1 Předáním staveniště zhotoviteli nepřechází na něho nebezpečí škody na opravovaném objektu 
ani vlastnické právo k němu.

10.2 Pro případ, že objednatel bude v prodlení s plněním svých závazků uvedených v bodech 3.1, 5.1 
a 5.2 je dojednáno, že o dobu prodlení bude prodloužena lhůta dokončení díla. Bude-li prodlení 
delší než jeden měsíc, může zhotovitel odstoupit jednostranně od smlouvy s tím, že mu 
objednatel uhradí dosud vynaložené náklady.

10.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebude možno provádět stavební práce dle 
příslušných technologických pravidel, zhotovitel stavební práce po dohodě s objednatelem 
přeruší. O dobu přerušení stavebních prací bude posunuto plnění zhotovitele uvedené v čl. 3.3.

10.4 Zhotovitel garantuje odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a případných 
subdodavatelů pro vykonávání předmětu smlouvy a platné školení těchto pracovníků z 
příslušných předpisů BOZP a PO.

10.5 Veškeré škody, ať už na zdraví pracovníků tak na majetku objednatele, tj. na díle způsobené při 
realizaci dle bodu č. 2 smlouvy bude nést na své náklady zhotovitel díla. Zhotovitel se tímto 
zavazuje, že je pojištěn proti možným škodám.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby bude vést stavební deník. Veškeré 
záznamy o provádění stavby, počínaje předáním staveniště k zahájení stavby, veškeré změny a 
doplňky od zpracované projektové dokumentace, resp. nabídkového rozpočtu, budou řešeny 
zápisem do stavebního deníku.

10.7 Ostatní vztahy se řídí ustanovením NOZ č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
změn a doplňků.

10.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným 
v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon] a 
v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, případně informace 
v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, 
se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.9 Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že tato smlouva bude 
objednávajícím zveřejněna v Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona 
č.340/2015 Sb. Účinnost této smlouvy je nejdříve zveřejněním v Registru smluv na portále 
veřejné správy.

10.10 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu všech 
vyhotovení obdrží prodávající jedno vyhotovení a kupující tři vyhotovení.
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Na důkaz souhlasu s podmínkami této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

Příloha; -nabídkový rozpočet ze dne 5.3.2024

V Opavě dne V Opavě dne

................................................... 
.................................. 

........................................ ... 
....................................

Objednatel;
Milan Semera
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

..................

.......................... 

.................................................... 

............. 

................................................. 
............

...................
Ing. Jaromír Pekare
jednatel
Ing. Pekárek-stavební spol. s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20230630
Stavba: Výstavba chodníku v areálu MDPO na pare. č. 814/2, k.ů. Kylešovice

KSO: 822 29
Místo: pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice

CC-CZ;
Datum:

2112
5.3.2024

Zadavatel: IC: 64610250
MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava DIČ;

Uchazeč: IČ; 63323524
Ing.Pekarek-stavebni společnost,s.r.o. DIČ: CZ63323524

Projektant: IC;
........................... DIČ;

Zpracovatel: IC; 76445755
............................................ DIČ:

Poznámka;
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

........

..........................

......................................................

....................

..........................

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH

Základ daně
329 488,87

0,00

V CZK

329 488,87

Výše daně 
69 192,86 

0,00

398 681,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 20230630

Stavba: Výstavba chodníku v areálu MDPO na pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice

Místo: pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice Datum; 05.03.2024

Zadavatel:
Uchazeč;

MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava 
Ing.Pekarek-stavebni společnost,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Info Home Opava 
Ing. Alena Chmelová,

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 329 488,87 398 681,53
01 Stavební práce 329 488,87 398 681,53 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Výstavba chodníku v areálu MDPO na pare. č. 814/2, k.ú. Kylešovice 
Objekt;

01 - Stavební práce

KSO: 822 29
Místo: pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice

Zadavatel:
MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava

Uchazeč:
Ing.Pekarek-stavebni společnost,s.r.o.

Projektant:
..........................

Zpracovatel:
............................................

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

IC; 76445755

CC-CZ;
Datum: 06.03.2024

IC: 64610250
DIČ:

IC: 63323524
DIČ; CZ53323524

IC:
DIČ:

.........................
...............................................
......................

..........................

DIČ;

329 488,87

Základ daně
329 488,87

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
69 192,66 

0,00

398 681,53v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Výstavba chodníku v areálu MDPO na pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice 
Objekt:

01 - Stavební prače

Místo: pare. č. 614/2, k.ů. Kylešovice

Zadavatel: MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava

Uchazeč: Ing.Pekarek-stavebni společnost,s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

05.03.2024

.......................... 
............... 
............................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem ..................
HSV - Práce a dodávky HSV .................

1 - Zemní práce ..............

5 - Komunikace pozemní ................

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ..............

997 - Přesun sutě ..............

998 - Přesun hmot ..............

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ................
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce ............

VRN2 - Pnprava staveniště ............

VRN3 - Zařízeni staveniště ............
VRN4 - Inženýrská činnost ............
VRN7 - Provozní vlivy ............
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SOUPIS prací
stavba:

Výstavba chodníku v areálu MDPO na pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice 
Objekt:

01 - Stavební práce
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

pare. č. 614/2, k.ú. Kylešovice

MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, Opava 

Ing.Pekarek-stavebni společnost,s.r.o.

Datum:

Proj^tant:

Zpracovatel:

05.03.2024

Info Home Opava 
Ing. Alena 
Chmelová. Opava

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

D HSV Práce a dodávky HSV .................
D 1 Zemní práce

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy Jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
................

1 K 113107163 ! skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o U. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 ............. ......... ...........................................

OnSne PSC UfiS ^■:n3W73e3

2 K 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pfes 50 ni2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o íl. vrstvy do 60 mm m2 ............. ......... .........................................

Online PSC h^:'^^dmink -:Mrs,a}tení^ UftS 2023 03, JlJlpZíířl

3 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostfedek silničních ležatých

m i ........... ........... ..........................................

Online PSC í Oiímfnkí:Urs,cz Hem^ CS UfiS 2023 Oi 213201112

4 K 181111131 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni omice souvislé plochy do 
500 m2 pň nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 fn2 ............. ......... .........................................

Online PSC C&,UftS 2023 01,181111131
VV 85.000*2,000 .............

5 K 181411131 ^Založení trávníku na půdě předem popravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 
:nebo na svahu do 1:5

m2 1 ............. ......... .........................................
Online PSC httus-.ífíximiiň UKS 2S^- !>Í.1(S141J,131

S M 00572410 osivo směs travní parková Kg ......... ........... ......................................
w 170*0,02 ’Přepočtené koeficientem množství ........

7 K 185803211 Uválcovšmí trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 ............. ....... ............ ..........................
Celině PSC kem-a uits 2023 Ol. igssi>32il

8 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednedivě přes 20 m2 m3 ........... .......... .........................................
Oniine PSC kit^lr ^4>^minlci,urs.Cí. item. CS U/^_2023,01 4e^04312
W "2x” 171),000*0,20Q ...........

D 5 Komunikace pozemní ................
8 K 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 ............. ........... ..........................................
Online PSC tfrf.r- AeOT. gS 0V5647SQ111

10 K 5e48111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm, frakce 4-8

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého

m2 ............. ......... ..............

11 K 596211112 nebo drceného tl. do 40 mm. s vyplněním spár s dvojitým hutněním, viteovánfm a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 ............ ........... ...........................................
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Online PSC

)2 , M 59246018 dlažba tvar obdélník betonové 209x100x60mm pUrodni m2 ............. ........... ...........................................
w 142*1,02 'Přepočtené koeficientem množství .............

D 9 Ostatní konstrukce a prát^, bourání ..............
13 K 916131213 Osazeni siničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatímním spár cementovou maltou 

stofatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m ........... ........... .........................................
Online PSC íifís ZOZ3 Ol -^ieí3i213
VV "obtutmik u silnice, oprava po vybouráni chodníku - 20%" 77,000*0,2 ...........

14 K 916231213 , Osazeni chodníkového obnibníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stolatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

■ f
m ........... ........... ...........................................

Oniina PSC

15 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000xSOx250mm ........... ........... ...........................................
w 77*1,02 'Pfepočtené koeficientem množství

Očistění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
...........

16 K 979024443 spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m ........... ......... .........................................

OnSne PSC 91^24443
W "obrubník u silnice" 77,00ti ...........

D 997 Přesun sutě ..............
17 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t ........... ......... ........................................
Oniina PSC itgmCS UK..2e23.Mé»7121SSl

18 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t ................ ....... ...........................................

Ortine PSC htt‘ s:/-^odmmk. .iin!.cf ltem CS tIkS 2023 01,SSr221SS3
W 62,48*29 'Přepočtené koeficientem množství ................

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t ........... ......... .........................................

Oilina PSC hurts: '^mink.lurs.cír item. CS.. WS.-2023 01>9972215S1
W 98,726^2,48 ...........

20 K 997221569 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t ................ ........ ................. ..........................

Online PSC iltt.-S.- -g«rnimif. .vre. ■ itslSiCSJfltS^2O23 BI 9S2221SSB
W 36,246*29 ‘Přepočtené koeficientem množství ................

21 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí t ........... ........... ..........................................
OrfinePSC hUis: .^dminkt,iirs,a*(^mrCS UfiS 2023 Ol 997223^11

22 K 997221861 . Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t ........... ........... .........................................

Oríkie PSC M¥Í:.'S»í™n*v-Wí,S? item.CS ilBS 2023..01^33722166}

23 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do-
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t ........... ........... .........................................

Online PSC ttemXS UKl 2023 Ol 337221645

24 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t ........... ........... ...........................................

Online PSC hUlV_;.7^at!mmk-Mría,keln CS UH$ 2023 01 337221873

D 998 Přesun hmot ..............
25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t ........... ........... ..........................................
Online PSC yřs.ia Iřem CS^iJ3S,^3 QliS382230ít

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady ................
0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce .............
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PČ Typ Kód Popřs MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 013264000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor i ......... ............. ........................................
OnlwTB PSC áifdmifSk:.urs.ctJterT}, CS. (//?■$., 03
W - Vypracováni DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
VV 1 .........

D VRN2 PWprava staveniště ............
27 K 020001000 Příprava staveniště soubor ......... .............. .........................................

Onfin© PSC ftem/CS UftS J(i23 020001000
W ~ Zajištěni bezpečného fýijezdu a pfistupu na staveniště včetně dopravního značení
VV - Náklady s pápojenini staveniště na energie + zajištění měřeni odběru energií
VV - Vytýčeni obvodu staveniště
VV - Oploceni, osvětlení a zabezpečeni prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu
VV 1 .........

D VRN3 Zařízení staveniště ............
28 K 030001000 Zařízení staveniště soubor ......... .............. .........................................

Online PSC
W - Náklady na vybaveni zařízeni staveniště
W - Náklady na spotřebované energie provozem zařízeni staveniště
w - Náklady na ůkšd v prostoru staveniště a příjezdových komunikaci ke staveništi

w > opatření R zabráněni nadměrného zatěžováni staveniště a Jeho okolí prachem (napf. používáni krycích plachet, kropení 
sutě a odtěžované zeminy vodo

w 1 .........
29 K 039002000 Zrušení zařízeni staveniště soubor ......... .............. .........................................

Online PSC
VV - Náklady na odstraněni a odvoz zařízeni staveniště
VV ~ Uvedení stavbou dotčených plodí & ^cch zařízení staveniště do původního stavu
VV 1 .........

D VRN4 Inženýrská činnost ............
30 K 045203000 .Kompletační činnost soubor' ......... .............. .........................................

Online PSC 6»i^s;.ír«xfrnfr>lf .<</&<-■ U/iS 2023 03JM5Z03000

W - komt^etni dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášeni o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla

W - náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ pro fádně provedeni a předání dila
W - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízeni včetně komptexního vyzkoušeni

W - náklady na předáni všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízeni a náklady na zaškolení obsluhy 
objednatele

W 1 .......

D VRN7 Provozní vlivy ............
31 K 072002000 Silniční provoz soubor 1 ......... .............. .........................................

OnSne PSC URS. 2023
VV - Dočasná dopravní opatřeni
VV - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi.
VV dodání dopravních značek, jejích rozmístěni a přemisťováni a jejich údržba v průběhu výstavby
VV - včetně následného odstraněni po ukončení stavebních práci.
VV 1 .........
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