s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Dokumentace pro povoleni zameru,
zpracovani a podani zadosti o vydani
povoleni zameéru, vcetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti, Projektove
dokumentace pro provadeni stavby a
Dozor projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce nastupisté na
zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi“

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend I, cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: | IEE— 8
L

c) autorizovany zeméméficky inzenyr: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni u¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

S 'sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
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(ddle jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-5-936/2024
&islo jednaci: 3132/2024-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214993/5513530036

Zhotovitel:

IXPROJEKTA s.r.o.
se sidlem: Herspicka 813/5, Styfice, 639 00 Brno

jednajici: Ing. Jifi Sipr, jednatel spole&nosti
IC:. 03977471
DIC: CZ 03977471

Zapsana v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 87636

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: | EEEEE—

b) ve vécech technickych I
|

c) autorizovany zemémeficsky inzenyr: |G
d) koordindtor BOZP pro piipravnou fazi: |
I

Bankovni spojeni: |
I

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
IXPROJEKTA s.r.o.

Herspicka 813/5, Styfice, 639 00 Brno

¢islo smlouvy: 24016

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt priloZzena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Dokumentace pro povoleni zaméru, véetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (ddle jen ,SR“),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (diale jen ,PDPS"), <cinnosti
koordinatora BOZP v pripravé a provadéni Dozoru projektanta stavby ,Rekonstrukce
nastupisté na zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi" v rozsahu stanoveném
zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, vcetné zajisténi komplexniho
inZenyringu pro vydani povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen

,dilo").
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Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 2912/2024-S7-SSZ-OVZ ze dne 23.02.2024, v¢&.
priloh

II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani vetejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladl staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen , TKP PK"“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v planém znéni
r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenovd databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS pristupna na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce
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u) Vseobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpec&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu kouieni, pozivani
alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisi objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisdm
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceriované dle aktudlnich cenovych databdazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pfiemz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktudlni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona €. 134/2016, o zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zavazku ze smlouvy na veiejnou zakazku: v piipad&, ze po odevzdani nakladd stavby
oceriovanych dle cenovych databdzi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popr. zahajeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli pfecenéni naklad( stavby dle aktualnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve Ih(té 14 dn{ od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, Ze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), pricemz kde je pozadovana Dokumentace pro
spole¢né/stavebni povoleni je dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon pozadovdna
Dokumentace pro povoleni zaméru.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila

s v

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti acinnosti smlouvy o dilo
Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
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Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilCi
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné Casti
dila)
Dokumentace pro povoleni v i
Ll do 6 mésicii od nabyti zaméru, v¢. EH a SR, Predavaci  protokol
1. dilcéi etapa Py . podepsany obéma
acinnosti SOD PDPS .
stranami
k pripominkam
Cistopis Dokumentace pro
povoleni zdméru k podani |Pfedavaci  protokol
zadosti o povoleni zaméru, |podepsany  ob&ma
v&. EH a SR, PDPS stranami
< cind . s kompletni dokladovou 5
2. diléi etapa do gﬁ?if:"s:t?gc;'gbyt' ¢asti, specifikaci pro vybér |Kopie  Zadosti o
zhotovitele stavby, povoleni zaméru
ocenéného a neocenéného |potvrzend mistné

soupisu praci s vykazem
vymeér, véetné vSeobecného
obijektu

prislusnym
stavebnim Ufadem

3. diléi etapa

do 12 mésicii od
podani Zzadosti o
spoleéné povoleni

Kompletni majetkové
vyporadani;
Povoleni zaméru
v pravni moci

Pfedavaci  protokol
podepsany obéma
stranami

Povoleni zaméru
véetné dolozky o

nabyti pravni moci

4. dilci etapa -

ukonceni dila

predpoklad 10/2026

Dozor projektanta pfi
realizaci stavby; zhotovitel se
zavazuje provadét Dozor
projektanta ode dne zahajeni
realizace stavby do ukonceni
realizace stavby
v predpokladané délce 5
mésicl

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za
Ctvrtleti) - strucny
popis vykonl a
specifikace  Dozoru
projektanta

Clanek 4 — Piedani dila

4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté pinéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem.

4.3.

5/23

Preddavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pri predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin diléi etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit darnovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
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odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnd od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaruc¢ni dobé), Zze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postadi e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za odstranéni
vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za fadné zhotovené dilo &ini:

a) Celkova cena dila bez DPH 722.000,- K¢&
b) DPH (zakladni sazba) 151.620,- K¢
c) Celkova cena dila véetné DPH 873.620,- K¢
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):
Polozk Pobis Me‘:jrr?: Mnozst | Jednotkova Cena
a P ] tka vi cena celkem
1 Zajisténi mapovych podkladl km [ | I I
2 Geodetické prace km [ ] [ ] [ ]
3 s clozrigat ol et [ ] [ | |
4 DopIn_uyg geaotechmcky a stavebné hod - p— pr—
technicky pruzkum staveb
5 ket otoaicki proz] ) hod [ ] [ | |

Zpracovani Dokumentace pro povoleni
zaméru, PDPS, vyjma nakladl stavby,
dokladové c¢asti pro spravni fizeni,

6 doklady-objednatele a kompletni hod [ [ ]
geodetické Casti, vCetné vsech dillich
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011,

v platném znéni, a dle pozadavku ZTP

Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoctl jednotlivych SO
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod [ |
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

Zpracovani hodnoceni ekonomické

efektivnosti hod -

Definitivni odevzdani dokumentace, dle

ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formé (dle ks [ |
pozadavku ZTP)

Zaijisténi technickych podkladl pro

[

[ [

9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks [ | [ ]
[ [

vypracovani zaddvaci dokumentace na — —

11 hod ]
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vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

12 hod ]

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
13 o " o hod
notifikovanou osobou v pripravé

14 Koordinator BOZP v ptipravé hod

Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné hod [
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
povoleni zdméru s nabytim pravni moci

15

16 Spravni poplatky [

Rozsah ¢innosti Dozoru projektanta v
17 ramci realizace stavby dle zadavaci hod |
dokumentace

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustnd a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni diivodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, kterd nabyva Gcinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, Ze v jejim pInéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v ¢l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Gcinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na
dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonc¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych
v Cl. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze
paralelni prace na dilCich etapach jsou mozné.

Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v navaznosti na
ustanoveni § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale jako ,,ZZVZ") dohodly, 7e v pfipadé, Ze primérny roéni index spotfebitelskych cen
vyhlasovany Ceskym statistickym Ufadem ke kalendafnimu mésici odpovidajicimu mésici, v
némz nabyla tato smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvySi/snizi se neuhrazena
¢ast ceny za provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vySi tohoto indexu, a to v kazdém roce
trvani smlouvy. Ke zvyseni/snizeni dochdzi od prvniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho
po mésici, na ktery pripada vyroci acinnosti smlouvy. K Upravé ceny dle tohoto ustanoveni je
vzdy tfeba uzavrit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema ndrok na zvysenou uhradu ¢asti ceny
za provedeni dila v pfipadé, kdy je v prodleni a z dlivodu na stran& zhotovitele nedojde k
dokonceni dila nebo ¢asti dila dle podminek uvedenych v ¢l. 3.2 této smlouvy.
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Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladl - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani danovych
doklad uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet |hita splatnosti, cela Ihdta b&%i znovu ode dne doruceni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa plnéni - fakturace Illl z ceny dila bez
DP (polozka €. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vysSi INIEEEEE - KC (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - fakturace Il z ceny dila bez
DP (polozka €. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vysSi - KC (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni - fakturace Il z ceny dila bez
DP (polozka €. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vysSi I - K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny za dozor
projektanta dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem uc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dariovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
darfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dn( ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel midze poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).
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Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zZeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1CO: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych doklad(, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pftipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dnl od doru&eni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfredkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni viak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — 2aruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000,- K& bez DPH véetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalSi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka").
Zaruka bude vystavena na ¢dstku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani Dokumentace
pro povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vechny vady do 30 dnl pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu daldich 3 mésicG tak, aby prodlou?end zaruka
bezprostiedné navazovala na ukon&eni zaruky pdvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimétrené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v plné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smiluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla objednatelem uplatn&na, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo
Rekonstrukce nastupisté na zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi®
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7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢&l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotleného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, zZe
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimdiné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &i
vyrobcd.

Maximalni celkovda vysSe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).
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Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn{
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapodist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v dlisledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadl vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tfetich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd verejné moci ve spravnich Ihdtach a¢koli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organt ve spravnich lhiitach ackoli bylo o né pozadano fadné
a vcéas

d) dopln&ni pozadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnik( daného Fizeni jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pri sou¢innosti s objednatelem
f) nezahajena, ptip. neukoncend, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo , nedosazitelni" vlastnici mimo uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dal$i postup, pti¢emz Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli divodem pro podani opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v s 7 _7 . ’ vrs 7 v s s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl narok na prodlouzeni lhity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentiim se
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jiz nebude prihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihty dil&iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih(té dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, Ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podIé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v ddsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pdjde dokon¢it, avdak v projektu chybéla soucdst, kterou objednatel
dlivodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitini rozpor - napf. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektovda dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukon&eni Dozoru projektanta; v ptipadg, Ze
se Dozor projektanta neprovadi, konéi tato Ihita 60 mésicl od prevzeti stavby. Objednatel
nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné Ih(t&, nejpozdéji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zdrucni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pti preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
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skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady G&elné& vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené |ht&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené ¢asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli vesSkeré financni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim Ih(ty 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou 3$kodu
v penézich do 30 kalendafnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Zze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysSi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladd zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjist&na a? pti realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni pinéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplnovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho &asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dlslednou vniténi koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.
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Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.

Seznam vsech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na zakazce
Ing. Lubomir Beridk, Svestkova 430, 669 02, Suchohrdly, 1CO 19138814, M

Ing. Ivana Bendkova, Svestkovd 430, 662 02, Suchohrdly, ICO 09862269, Il

FS systém s.r.o., Geislerova 9, 615 00 Brno, 1ICO 29291739, IR

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit vesSkeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsSi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pificemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy Clen statutarniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutarniho orgdnu
poddodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba,
kazdy clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vySe uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skutec¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel miize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery piestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socialné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setrenim.
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10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu plnéni dila v rozsahu Dokumentace pro povoleni
zaméru a PDPS umozni v souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to
v kancelafich zhotovitele nebo pfi provadéni projekénich & priizkumnych pracich pfimo
na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soudinnost pri jeho ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cCinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnik(. V ptipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve |h{té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné pozadovat v Dokumentaci pro povoleni zdméru recyklaci
kameniva vyziskdvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotceno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢&l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovdvat osobni udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovdvat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplisobem a na zaékladé dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udaji:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaji™).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektt Gidajd zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdaji:
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U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni (idaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovdvany a ukldddny na serverech umisténych
Herspicka 813/5, Styrice, 639 00 Brno.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou uc¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich tdajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajd:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickda a organizac¢ni opatreni podle Naftizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu t&chto udajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochran& osobnich udajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miize preddvat osobni daje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke vdem osobnim Udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

- Zhotovitel mlze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mienlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt tidaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
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zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarfizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veskerym dokumentdm, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zné&ni pozdéjsich predpisd.

K vysledkim &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& né&kterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Gcelu smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchéazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zpisob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych divod(, vyplyvaijicich z pravnich predpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;
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13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Gpadek dle zékona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho Fedeni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahdjeni insolvencniho tizeni

« byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
¢ bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zrusSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkont nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo prijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dn po ukonleni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, kterda byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Glasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mdZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,
13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila

prevzal.
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Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni mize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch &asti dila v&. praci

pri Dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly
zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Diléi etapy, pri¢emz se pouziji ceny
uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uUhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim organdim veskerou soucinnost, véetné predlozeni doklad( souvisejicich
s plné&nim zakdazky, pri provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé uhrady nékladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladd z rozpoltu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organ - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmu Evropskych spoledenstvi proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem (v pfipadé uhrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soudinnost pii vykonu financni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vii¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gdinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.
Rekonstrukce nastupisté na zastavce Jablonec nad Nisou dolni nadrazi®

Smlouva o dilo na zhotoveni Dokumentace pro povoleni zaméru, zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru, véetné
hodnoceni ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provadéni stavby a Dozor projektanta pfi realizaci stavby



15.4. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

15.5. Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smiuvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaleni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, vcetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, zZe takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

15.6. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvetejnénim svych osobnich tdajt,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obc&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé prisné&jsi, a to prostiednictvim vzestupné &islovanych dodatkdl, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pti uzavieni této smlouvy. Vyluc€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zdkazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

16.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami

se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

16.5. Veskera prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

16.6. Zadné Ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepripousti
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16.7.

16.8.

16.9.

prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i Gcelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnll od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci Ihtu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jedndni smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Brné
Za objednatele: Za zhotovitele:

()
17.04.2024 16:39 T P
Podepsano elektronicky 13:00:27 40200

I Ing. Sipr Jifi
reditel Stavebni spravy zapad jednatel
Sprava zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)

Digitélné podepsal
I
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani zadny z jeho poddodavatel& nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

e on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdé&jsich
ptedpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zaddvani veiejnych zakazek,
jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, &lankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
az j) smérnice 2014/24/EU, &ldnku 18, &l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lankd 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektim nebo organdm, nebo pokratovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

« on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 naftizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim tzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a daldich provadécich predpist k
tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Prilohy (dale jen ,Sankcéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Prilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, spliovat
vySe uvedené podminky dle této Pfilohy, oznami tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnt ode dne, kdy pFestal spliiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Natizenim Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
natizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vici
nékterym osobam, subjektiim a orgdntim vzhledem k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich
predpist, a dal3ich provadécich predpist k t&¢mto nafizenim.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje, Ze finan¢ni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od
Objednatele na zédkladé této Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkl, nezptistupni ptimo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjekttiim & orgdniim s nimi spojenym uvedenym
v Sank¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této P¥ilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
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odstavcll 1.4 nebo 1.5 této Pfilohy, je Objednatel opradvnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Pfilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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