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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce nástupiště na zastávce Jablonec nad Nisou dolní 

nádraží“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestujících zvýšením 

nástupní hrany nástupiště na 550 mm nad TK.  

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Liberec - Tanvald. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300139 

Kraj Liberecký kraj 
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Okres Jablonec nad Nisou 

Katastrální území Jablonec nad Nisou 

Správce Oblastní ředitelství Hradec Králové 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 505 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 548B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 036 

Číslo traťového a definičního úseku 167106 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

2.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

2.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce": 3.část: Úsek Nový 

svět - Měnírna (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., 

zhotovitel Swietelsky RailCZ s.r.o., v realizaci) 

b)  Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou 

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

3.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

3.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
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termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

3.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

3.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

3.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

3.1.7 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

3.1.8 Budou splněny pokyny vyplývající z dopisu uvedeného v příloze 6.1.5. 

3.2 Zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení 

3.2.1 Popis stávajícího stavu  

3.2.1.1 V zastávce Jablonec nad Nisou dolní nádraží se nachází rozhlasové zařízení. 

Jedná se o reproduktory na sloupech včetně kabelu. IP rozhlasová ústředna 

DCom je umístěna v žst. Jablonec nad Nisou. 

3.2.2 Požadavky na nový stav  

3.2.2.1 Požadujeme doplnit větší množství reproduktorů, aby byla rovnoměrně 

rozložena intenzita hlášení na celou délku nástupiště. 

3.2.2.2 Požadujeme prověřit a případně upravit DDTS z důvodu rozšíření počtu 

rozhlasových reproduktorů. 

3.2.2.3 Požadujeme doplnit samostatnou rozhlasovou ústřednu. Stávající rozhlasová 

ústředna je v žst. Jablonec nad Nisou, z žst. Jablonec nad Nisou je veden 

pouze kabel (nestandardní řešení). Umístit ústřednu do outdoorové skříně, 

datová komunikace v místě je vyvedena pro ovládání osvětlení zastávky. 

3.2.2.4 V celé délce výkopových prací budou doplněny HDPE trubky pro splnění bodu 

3.1.2. specifikací uvedených v příloze 6.1.4.  

3.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

3.3.1 Popis stávajícího stavu 

3.3.1.1 Osvětlení nástupiště zastávky je zajištěno třemi sklopnými stožáry ABATEC 

výšky 6 metrů, osazenými svítidly Siteco SR70. Na nástupišti je umístěn i 

osvětlený přístřešek pro cestující. Napájení a ovládání osvětlení z rozváděče 

RO1 na nástupišti. Na nástupišti je umístěna i sestava skříní pro napájení a 

měření přejezdového zabezpečovacího zařízení a osvětlení zastávky. 

3.3.2 Požadavky na nový stav  

3.3.2.1 V železniční zastávce Jablonec nad Nisou dolní nádraží bude v rozsahu 

rekonstrukce nástupiště (změna délky či umístění nástupiště) upraveno 
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osvětlení nástupiště, včetně osvětlení přístupů na nástupiště. Osvětlení 

venkovních železničních prostor musí vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 

12 464-2 a předpisu SŽDC E11, platného od 1. 8. 2016. Z provedených úprav 

osvětlení případně vyplyne i nutnost následného provedení úprav v systému 

dálkové diagnostiky technologických systémů Správy železnic. 

3.3.2.2 V případě pouhé změny výšky terénu u stožárů, musí být stožáry vytaženy ze 

základů tak, aby bylo možné jejich sklopení. Zasypána nesmí být ani sestava 

rozváděčů na nástupišti – případně nutné stavebně upravit. 

3.4 Železniční svršek a spodek 

3.4.1 Popis stávajícího stavu  

3.4.1.1 Stávající železniční svršek, opraven v roce 2015, se skládá z kolejového roštu, 

který je tvořen kolejnicemi tvaru S49 a betonovými pražci SB8. Kolej je 

bezstyková. Stávající rychlost je v daném úseku 50 km/hod. Kolejové lože je 

štěrkové z drceného kameniva. Železniční spodek nevykazuje dle stavu 

štěrkového lože a geometrické polohy koleje poruchy pláně železničního 

spodku. Stav odvodnění, příkopů, banketů a propustků je uspokojivý. 

3.4.2 Požadavky na nový stav  

3.4.2.1 Stavbou se nesmí zhoršit parametry železničního svršku a spodku. 

3.5 Nástupiště 

3.5.1 Popis stávajícího stavu 

3.5.1.1 Nástupiště se nachází od km 10,825 do km 10,905 v délce 80 metrů s výškou 

nástupní hrany do 200 mm nad temeno kolejnice, vnější, jednostranné, 

úrovňové, vlevo ve směru staničení, sypané, tvořené kamenivem frakce 0/16 

mm a nevyhovuje v současném stavu požadavku na bezbariérovost. 

3.5.2 Požadavky na nový stav  

3.5.2.1 Nástupiště požadujeme s výškou nástupní hrany 550 mm nad temeno 

kolejnice v délce 80 metrů. Dále požadujeme prověřit prostorovou rezervu pro 

dalších 30 metrů. 

3.6 Mosty, propustky, zdi 

3.6.1 Popis stávajícího stavu  

3.6.1.1 V zastávce se nachází propustek v km 10,801. 

3.6.2 Požadavky na nový stav 

3.6.2.1 Stavba bude primárně umístěna mimo propustek v km 10,801 

3.7 Ostatní objekty 

3.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací 

3.8 Zásady organizace výstavby 

3.8.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS, bude vypracován postup výstavby (stavební postupy 

a jejich harmonogram, vč. Vyznačení doby rozhodujících SO a PS) a stanovení počtu dní 

všech nejen nepřetržitých výluk.  

3.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

3.9.1 Existující geodetické a mapové podklady (ŽBP a ŽMP) 

ŽBP: Existuje v celém rozsahu stavby a splňuje TKP staveb státních drah. 
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PPK:  
- Stavební projekt: „Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě  
  Liberec Tanvald“ rok 2014 

- Stavební projekt: „ Rekonstrukce trati Liberec-Tanvald“ rok 2012 
 

ŽMP: 

- data z DSPS akce „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ – r. 2017 
               editované původní ŽMP (do hranice dráhy) jsou z roku 2006-2007 
                pro tento rozsah jsou v novém stavu DSPS převážně: 
                podzemní inženýrské sítě a nadzemní prvky na ně navázané v km   
                10,5-11,2 

                průjezdný průřez trati (žel. svršek) v km 10,670-11, 
- data z DSPS akce „Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě    

Liberec - Tanvald“ – r.2015 a 2020 
                 editované původní ŽMP (do hranice dráhy) jsou z roku 2014 
                  pro tento rozsah se v novém DSPS jedná převážně o průjezdný      
                  průřez  trati (žel. svršek) v km 10,5-10,670 a km 10,975-11,2 

- aktuálně probíhá kontrola dat zakázky zaměřované pro DTMŽ UZM1671KM001-
012_DTM-ZPS, zaměření z roku 2023 

                 zaměření je v rámci zadaného rozsahu vymezeného území DTMŽ (jehož   

                 součástí je předmětné nástupiště) 
 

3.9.2 Stávající geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 

železniční geodézie (SŽG) vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 

dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 

zpracování projektové dokumentace. 

3.9.3 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s předpisem SŽ SM011 

a VTP/DOKUMENTACE/06/23 

3.9.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že 

ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 5.1.1 těchto ZTP). 

3.9.5 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Seznam nemovitostí 

dotčených stavbou” Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního 

stavu majetkoprávního vypořádání po ukončení stavby a pro kolaudaci stavby. 

3.9.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(AZI) objednatele.  

3.10 Centrální nákup materiálu – Mobiliář 

3.10.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“). Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost 

(viz příloha 6.1.3 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře. Zhotovitel Dokumentace ve stupni 

PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře do podobjektů a v příslušných položkách upraví 

technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 6.1.3 těchto 

ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky 

dodávky Mobiliáře, budou tyto položky deagregované v rozdělení na staveništní 

připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře. 

3.10.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu 

prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou 

samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře je provedeno ze strany SŽ centrálním 

nákupem. 

Jedná se o Mobiliář, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ 
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Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek 

Mobiliáře (dle typu), včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty. 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 

je dodavatelem Mobiliáře SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové 

řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

3.10.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře.  

3.10.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

3.10.5 Celková cena za Mobiliář ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli 

„Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro 

plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

3.10.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře včetně cen po podpisu SOD. 

3.10.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 

o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 

jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 

a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 6.1.2 těchto ZTP. 

3.10.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

3.11 Životní prostředí 

3.11.1 V kapitole B.6 Vlivy na životní prostředí budou popsány jednotlivé složky životního 

prostředí. 

3.11.2 Biologický průzkum – bude zpracován na základě rešerše (např. nálezová databáze AOPK 

ČR) a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně 

ohrožené) druhy živočichů. 

3.11.3 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích mimo 

les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 

2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 

shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 

stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v 

malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 

nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno 

uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

3.11.4 Zemědělská příloha – v případě dočasných nebo trvalých záborů ZPF bude v souladu s 

vyhláškou č. 271/2019 Sb. zpracována žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu, 

rozdělení půd (ornice a podornice) včetně odůvodnění záboru. Plán rekultivací bude 

zpracován na základě pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu pozemku. 

3.11.5 Akustické posouzení – vzhledem k blízkosti chráněné obytné zástavby bude konzultována 

nutnost zpracování akustického posouzení pro fázi výstavby s příslušnou Krajskou 

hygienickou stanicí. 

3.11.6 Upozorňujeme, že stavba leží v nadregionálním biokoridoru. 

3.11.7 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 
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3.11.8 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a 

vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

3.11.9 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 

orgánů ochrany životního prostředí. 

3.11.10 Autorský dozor bude kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních 

podmínek. 

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

o Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6. PŘÍLOHY 

6.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

6.1.2 Tabulka CNM-MB 

6.1.3 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

6.1.4 Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic 

6.1.5 Dopis č.j.: 4346/2024-SŽ-GŘ-O6 ze dne 15. ledna 2024 


		2024-04-17T07:06:35+0000




