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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ObčZ") mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název." Město Nepomuk

Sídlo." náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1

lČ.' 00256986
. DIČ: CZ00256986

Datová schránka ID: f6mbchf

Statutární zástupce starosta města

Telefon:

E-mail.' posta@urad-nepomuk.cz

Banka."
.Číslo účtu.'

Kontaktní osoba ve starosta města
věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve ' . V . . -

. . DOZOR mzenyring s.r.o., ICQ: 07870213 ,věcech technických: V

(dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název: EUROVIA Silba, as.

Sídlo: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

lČ.' 64830551

DIČ: CZ64830551

Datová schránka ID: kcydzt6

Statutární zástupce: místopředseda správní rady

Telefon:

E-mail.' '

Banka.'
Číslo účtu.'

,
Kontaktní osoba ve místopředseda správní rady
věcech smluvních: '

l

Kontaktní osoba ve l
věcech technických: :

Osoba vykonávající roli stavbyved(jucj !
l

stavbyvedoucího: l
a

(dále jen ,,zhotovitel") !
'l

q

l

l
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2. Předmět plněni
2.1. Předmětem plnění je zhotoveni stavebních prací (dále jen díla) na základě veřejné zakázky

"Cyklotrasa Č.2042 - 1.etapa".
2.2. Pro rozsah díla je závazná:

· Projektová dokumentace;
· položkový soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů (dále jen ,,výkaz výměr");
· Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky;
· Nabídka zhotovitele,

2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončeni díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky
na výstavbu specifikované ve výkazu výměr. Součásti díla je rovněž předložení atestů použitých
materiálů a výrobků, předložení protokolů o zkouškách, předloženi dokumentů vyžadovaných
podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

2.4. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými
obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujIcimi technickými normami ČSN,

i právními předpisy EU a evropskými normami.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické

a technické podmínky pro provedeni díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil
obsah všech odborných a technických dokumentů charakterizujIcIch dílo, a to včetně možnosti
výskytu případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn,
schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

2.6. Zhotovitel není oprávněný žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně ujednána v
této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plněni svých povinnosti nebo
odůvodňovat jejich neplnění.

2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. !

3. Doba a místo plnění
3.1. Místem plnění je Nepomuk, katastrální území Nepomuk (703478) Klášter u Nepomuka (665494).
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících terminech:

· zahájeni stavebních prací: do pěti (5) pracovních dnů od protokolárního převzetí a předáni
staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem
písemně vyzván;

· dokončeni stavebních prací: nejpozději do 31. 12. 2024.

3.3. V případě prokazatelně nepříznivých povětrnostních (klimatických) podmínek, které neumožni
řádné provedeni díla dle smluvních a technologických požadavků, se dokončeni stavebních prací,
a,tedy termín dle ČI. 3.2 posouvá o dny, po které nepříznivé klimatické podmínky trvaly, o čemž
bude zhotovitel neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dni, objednatele písemně informovat,
a současně o tom učiní zápis do stavebního deníku.

3.4. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájeni provádění díla a případné odstoupení dle
tohoto článku a nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel
zahájí prováděni díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci
dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota
majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této
souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nebude
snížena hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavřeni této smlouvy.

3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech
dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzeti a předání díla,
užíváni a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny
podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému
účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli,
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o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že
dílo přejímá, je součástí předáni a převzetí díla.

3.6. Prodlení zhotovitele oproti průběžným terminům dokončeni stavebních prací, které jsou stanoveny
v harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy, delší než deset dnů, pokud důvodem prodlení
zhotovitele nejsou nepříznivé povětrnostní (klimatické) podmínky, upravené v článku 3.3 této SOD,
je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť' závažným
a podstatným porušením povinnosti zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Za zhotoveni díla v rozsahu podle ČI, 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona
č. 526/1990 Sb. ,,o cenách" ve výši:

Cena za dílo CELKEM v Kč bez DPH: 6 333 914,88 Kč '

Cena za dílo CELKEM v Kč vč. DPH: 7 664 037,01 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1
odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. zvýšeni ceny
díla podle § 2612 ObčZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí
nebo náklady na jeho zhotoveni (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny
okolnosti a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).

4.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pÓuze práce a dodávky, které si zcela
prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po oceněni
objednaných pracÍ zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a tedy po dosaženi cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenácP,
bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po
celou dobu prováděni stavebních prací. " ' '

4.5. É'ro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových Cen z nabídky zhotovitele;
tam, kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných
katalogů Urs, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové :
úrovni platné v době realizace změnové části díla. !

4.6. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů po ukončeni
zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišt'ovaciho protokolu
objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací
(příloha zjišt'ovaciho protokolu a příloha faktury).

4.7. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2,
Ůkona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti dle ustanoveni § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty,
v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovkjajícI náležitosti, je
Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplněni či úpravě, aniž se tak
dostane do prodlení se splatnosti, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.8. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

· obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
· číslo faktury
· bankovní spojeni objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plněni včetně terminu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě,

číslo smlouvy

· datum vystaveni fa, datum zdanitelného plnění,
· výše ceny bez daně
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· název projektu: CYKLOTRASA Č. 2042-1. ETAPA, č. projektu: ISPROFOND
5328510029.

4.9. Z každé faktury bude pozastaveno 10 % z fakturované částky (bez dph). zbývající část ze
sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění
vad a nedodělků.

4.10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončeni prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká
podpisem závěrečného zjišt'ovaciho protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací
(přílo,ha zjišt'ovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení
konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.

4.11. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručeni.
4.12. objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo

právo na vystavení faktury na přIsIušnou částku.
4.13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů,

může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté,
kdy objednatel uhradil dlužnou částku, O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro
dokončeni díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou
přerušením prací,

4.14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně l
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. ,

5. Vedení stavebního deníku l

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební den/k
musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným
k nahlížerň nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu prováděni díla. :

5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisujitaké zápisy z předáni
staveniště, zápisy o zahájeni prací, zápisy o zdrženi prací, zápisy o případných technických
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat
také jména a státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební
deník musí obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí.
Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel
povinen včas prověřit. Toto prověřeni provede do 5 pracovních dnů po obdrženi výzvy zhotovitele,
přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě
uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve
stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou
a zakrytím zhotovitel.

5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou ;
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na l
dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu l
s dokumentaci skutečného provedení stavby.

5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzeni
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku
vyjadřuji ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této
lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6. Změny díla a provádění díla

6.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšířeni předmětu plněni na
základě požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad
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zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření. Po oceněni objednaných pracizhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o
dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni, které nebyly uvedeny
v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizaci písemně odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich oceněni dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadáni
těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšířeni bude provedeno v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu
prováděni díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachováni podoby a funkčnosti
díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním
způsobem sníží (tzv. méněpráce).

6.3. K projednáni podstatných skutečnosti plněni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednáni pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskutečni pravidelné kontrolní. dny. Kontrolní dny se uskutečni
v terminech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické
a technický dozor investora (TDS) jsou uvedeni v ČI. 1. této smlouvy.

6.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodrženi zákona č. 309/2006 Sb. ,,o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku
bezpečnosti práce, zejména nařízeni vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízeni, přistroje a nářadí),
č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za
plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezeni, jakož i za veškerou
škodu, vzniklou .nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považuji i sankce udělené
příslušným správním orgánem. !

6.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude
opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat
osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

6.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby
a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s nim po celou dobu realizace i všechny své
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny

' provedením díla nebo jeho části.
6.8. Vytýčení veškerých inženýrských síti, jejich zabezpečeni po dobu realizace a jejich zpětné předáni

správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.
6.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajisti na své náklady zhotovitel.
6.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět

dílo za použiti výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů
v nabídce zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem
(zadavatelem). Veškeré náklady spojené s připadnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
Porušeni těchto povinnosti je zvlášť' závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele,
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i
náhradu vzniklé škody.

6.11. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele.
Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele
stejně kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení splněni kvalifikace).

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli nebo třetím osobám, včetně možných škcxi
způsobených pracovníky zhotovitele a k provedeni díla použitými stroji a zařízeními s minimální
pojistnou částkou pojištěni odpovědnosti za škodu ve výši ceny díla se spoluúčasti maximálně
10 %. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této
smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni
protokolárního předání staveniště, případně na jeho vyžádáni kdykoli v průběhu prováděni stavby.
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6.13. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných
a používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré:
atesty, doklady o původu, přesný popis složeni, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti
s přesným určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je
zhotovitel objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není
zhotovitel povinen tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku,
je povinen je objednateli poskytnout kdykoli na požádáni, nejpozději však vždy před použitím
konkrétní věci při provádění díla. Porušeni této povinnosti je podle ujednáni stran zvlášť' závažným
a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

6.14. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní
zprávy, jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační ňzeni/převzetí a předání díla,
doklady uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracováni
skutečného provedeni díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvlášť'
závažným a podstatným porušením povinnosti zhotovitele, které zakládá právo objednatelé od této
smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu, a i náhradu vzniklé škody.

6.15. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k prováděni díla použije osoby, které k výkonu práce
v České republice potřebují pracovní povoleni, vízum, povolení k pobytu nebo oznámeni úřadu
práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob
na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za
veškerou škodu, za níž se považuji i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušeni
těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť' závažným a podstatným porušením povinnosti
zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

7. Předáni díla

7.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím
objednatelem. Předání se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních
dnů před zahájením předáni. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací
protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a
převzetí díla.

7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránIcImi užívání díla se pro účely splněni závazků
považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté
vady a nedodělky vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany
v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět jakoby k předáni/převzeti
nedošlo.

7.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této
smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy
dostatni dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za
řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíši do předávacího protokolu.

7.4. Při předáni díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

8. Záruka na dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání doplní
dodavatel (minimálně však 36 měsíců). Záruka počíná běžet dnem předáni a převzetí díla. Po dobu
záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že
objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

8.2. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel
v dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním
nové věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ).
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad
sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré
náklady takto vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).

8.3. V oznámení vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanoveni této
smlouvy o doručování zhotoviteli.
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8.4. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. Protokol vystaví
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran
· číslo smlouvy o dílo
· datum uplatněni a číslo jednací reklamace
· popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni
· datum zahájeni a odstraněni vady
· celková doba trvání vady od zjištění do odstraněni
· vyjádřeni, zda vada bránila řádnému užíváni díla.

8.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

8.6. O odevzdáni nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plněni a uplatňováni práv z odpovědnosti za
vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové
vyměněné části díla záruční doba opět od počátku, "

8.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána
s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním
vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

8.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady
a oznámeni zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá
závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užíváni díla) do 24 hodin,
nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a testy
k prokázáni kvalitativních parametrů prováděného díla. !

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s provedením celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku 3.
této smlouvy, ve výši 0,1 % z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den
prodlení s řádným dokončením a předáním celého a řádného díla,

9.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení
objednatele od této smlouvy, dle ujednáni v článku 10.1. této smlouvy, zaplatj zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně
a'řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem

stanovené výši.
9.5. Za nedodržení dohodnutého konečného terminu odstraněni vad a nedodělků zjištěných při

přejímacím řízeni stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý
kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

9.6. V případě nedodrženi dohodnutého terminu nástupu k odstraněni nebo odstranění vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za l
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

9.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

9.8. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť'.
9.9. Povinnosti zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit, ,
případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může
objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel l
porušením sankcionované povinnosti škodu.
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10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

· zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo
požadovaném standardu, nebo

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v
nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo

· zhotovitel je v podstatném prodlení (delší než 30 kalendářních dnů) oproti celkovým nebo dílčím
terminům provádění díla, nebo

· zhotovitel přes upozornění objednatele při prováděni díla porušuje platné právní předpisy,
kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců atd., nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozorněni, nebo
· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupeni objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro porušeni povinnosti

zhotovitele "
přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupeni objednatele podle tohoto odstavce
se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušeni povinností zhotovitele.

10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této
smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplněni smluvních závazků
objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídajíci lhůtu k nápravě.

10.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli
objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá
odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstraněni díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny dija
pouze hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem
přizvaný soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla
(§ 1odst. 2, § 1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných
ujednáni, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005
odst. 2 ObčZ). Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst.
2, § 2048, § 2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud
nesplnění sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006
ObčZ). Ujednanou smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1odst. 2, § 2051 ObčZ).

11.Komunikace
11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným

v'čl, 1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno
prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně
e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail
kontaktní osoby druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni
potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

11.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijeti zprávy, považují
se písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odesláni.

12.Závěrečná ustanoveni
12.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součásti a přílohou této smlouvy jsou rozpočty
zakázky.

12.2. Veškeré změny a doplněni této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
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12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

předpisů.
12.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí

pracovníkům podňejícim se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými
a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňuji alespoň
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen
zajistit splnění požadavků tohoto ustanoveni Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplněni
povinriosti Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušeni Smlouvy
s možnosti odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém
případě účinné doručením písemného oznámení o. odstoupeni od této Smlouvy druhé smluvní

straně.
- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno

. vyhotovení.12.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. ,,občanský
soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou
příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.

12.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni
nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad _
s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Nepomuk dne 18.03.2024 usnesením č.j. USN-R5-

634/2024.
12.10. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu

nemá výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb.
,,zákon o registru.smluv", nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna

· ani do tři měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavřeni. Zhotovitel bere rp
vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí
objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plněni již přijaté, 'objednateli vrátit.

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem !
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

13.Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. l: výkaz výměr
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Nepomuku dne dle el. podpisu V Plzni dne dle el. podpisu

Datum: 2024.04.11
Dáte: 2024.04.15 15:12:58+02'00' 09:56:23 +02'00'
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