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SMLOUVA O DÍLO 

PPO Kbelanský potok, ř.km 5,700 – 6,200 - IZ 

Č. 045/S955/2024/028 

 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě 

pověření ze dne 2. 1. 2023 

ve věcech technických jedná:  

tel.: e-mail:

tel.:  e-mai

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

KV+MV AQUA, s.r.o. 

se sídlem Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5 

IČO: 256 84 566  

DIČ: není plátce DPH 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982 

zastoupená Ing. Michaelou Vejvalkovou - jednatelkou 

ve věcech technických jedná: Ing. Michaela Vejvalková, autorizovaný inženýr                                                                   

tel.: , e-mail

bankovní spojení: Moneta Money Bank, pobočka Praha 6  

    číslo účtu: 164200797/0600  

datová schránka: 3bchdcq 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Investiční záměr 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

pro stavbu: „PPO Kbelanský potok, ř.km 5,700 – 6,200“  

na vodním toku: Kbelanský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-1920,              

IDVT: 10239233, ř. km: 5,700 – 6,200, 

katastrální území: Rochlov, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením 

upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán touto smlouvou včetně 

zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 

smlouvy. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 

o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., 

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, vše ve znění pozdějších předpisů. 

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Zejména se 

jedná o:  

– geodetické práce,  

– aktuální základní údaje Českého hydrometeorologického ústavu 

– průběhy teoretické povodňové vlny 

– biologický screening lokality průzkum. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 
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7. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

- investiční záměr: 2 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf, 1 x editovatelné - formát 

.docx, .xlsx, .dwg, .dgn). 

 

II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 15. 4. 2024. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 

objednatele nejpozději do 29. 8. 2024.  

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 5. 9. 2024. 

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 190 000,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát tisíc 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 
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provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy, a doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:  

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451  

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, 

Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. 

Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy 

a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma 

smluvními stranami. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

Ing. Michaela Vejvalková - č. ČKAIT: tel.:  

e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
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objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace. 

3. Výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 

kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

4. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 6 z 10 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 

326 00 Plzeň. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 
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vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 

tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 

zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 

plnění) nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 
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a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 

v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH, 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 

smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 6 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 6 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 6, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
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zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 

1 měsíc. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

V Plzni, dne:…………….                         V ………………. , dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Michaela Vejvalková  

 ST – OP Berounky    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    KV+MV AQUA, s.r.o. 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků oblast povodí Berounky 

Zadávací list projekčních prací 

 

Název akce:  PPO Kbelanský potok, ř. km 5,700 - 6,200 

 

Stupeň projektové dokumentace: 

Investiční záměr (dále i jen „PD“ nebo „IZ“) 

 

Místo: ř. km 5,700 – 6,200 nivy toku navazující na zastavěnou část obce Rochlov 

Kraj: Plzeňský     Obec s rozšířenou působností: Nýřany 

Název toku: Kbelanský potok   IDVT: 10239233  ČHP: 1-10-01-1920                                     

Katastrální území: Rochlov 

Druh prací: stavba protipovodňových opatření  

Charakter akce: investiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  
ř. km 5,700 – 6,200 

 
 
Popis stávajícího stavu:  

Pro realizaci protipovodňových opatření je navržen úsek Kbelanského potoka v údolí severně od obce 
Rochlov. Jedná se o část toku v pramenném povodí Kbelanského potoka s rozlohou 13,25 km2. 
Řešený tok pramení v sevřeném údolí pod vrchem Harabaska, cca 2 km SZ od obce Rochlov, koryto 
toku je přirozené otevřené bez opevnění. Údolní niva je v řešeném úseku ve dně mělkého údolí, které 
z východní strany tvoří zalesněný svah, ze západní pak obhospodařované louky, vlastní niva je 
zarostlá neudržovanou zelení (křoviny a převážně náletové dřeviny). Plocha povodí nad plánovaným 
PPO je cca 1,9 km2, pro profil v ř. km 5,7 je průměrný dlouhodobý roční průtok Qa 4 l.s-1. Obec 
Rochlov sužují pravidelně záplavy (1978, 1986, 1997, 2002, 2004 a 2007). 

Důvodem navrhovaného opatření je eliminace povodní v obci Rochlov. Z hlediska vzniku povodňové 
situace v obci Rochlov je Kbelanský potok nejvíce rizikovým. Realizací protipovodňového opatření na 
Kbelanském potoce ve vhodných profilech dojde k transformaci případných povodňových vln.  

Území je přístupné po asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce Rochlov a dále po lesní nebo polní 
cestě. 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Předmětem zakázky je vypracování investičního záměru. 

Zpracovaný investiční záměr stanoví technicky a ekonomicky nejvhodnější řešení s ohledem na míru 
protipovodňové ochrany a bezpečnost vodního díla, vzhledem k hydrologickým a morfologickým 
možnostem lokality. Řešení bude projednáno na výrobním výboru s objednatelem, kde bude stanoven 
i další postup prací. Podkladem pro návrh bude geodetické zaměření lokality a hydrologická data 
ČHMÚ vč. potřebných průběhů povodňových vln. V záměru bude vyhodnocen přínos opatření při 
různých návrhových povodních a efektivita navrhovaných opatření (vzájemné posouzení 
odhadovaných nákladů na zřízení opatření v porovnání s přínosem k ochraně níže položeného území 
před povodněmi). 

V řešené lokalitě je primárně uvažován návrh výstavby dvou suchých nádrží (ř. km 5,7 a 5,92) a 
retenční přehrážky (ř. km 6,06).  
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Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb): 

670/47   k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, Lesy ČR, s.p. 

670/40  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, Lesy ČR, s.p. 

670/37   k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, Lesy ČR, s.p. 

670/34  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, Lesy ČR, s.p. 

670/36  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, Lesy ČR, s.p. 

815/5   k. ú. Kbelany  lesní pozemek  ČR, Lesy ČR, s.p. 

 

670/1   k. ú. Rochlov  trvalý travní porost 

670/30  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost ČR, SPÚ 

815/2   k. ú. Kbelany  lesní pozemek  

 

670/20   k. ú. Rochlov  trvalý travní porost obec Rochlov 

670/23  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost obec Rochlov 

670/26  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost obec Rochlov 

670/27  k. ú. Rochlov  trvalý travní porost obec Rochlov 

670/28   k. ú. Rochlov  trvalý travní porost obec Rochlov 

 

 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

PD Suchá nádrž Rochlov 03/2014 

Vejprnický potok – Studie protipovodňových opatření v povodí Hněvnického, Kbelanského a Lučního 
potoka 08/2016 

 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací  17 100 tis. Kč bez DPH 

Termín provedení (dokončení a předání) díla – IZ: 31.07.2024 

 

Postup (fáze) zpracování PD: 

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, data ČHMÚ – m-denní; N-leté;  
PV50, PV100 (PV pro oba profily uvažovaných suchých nádrží)) 

- extrapolace řady povodňových vln pro dobu opakování N=2 roky, N=5 let, N=10 let a N=20 let 
(z výchozích zakoupených řad PV50 a PV100 od ČHMÚ) 

- zpracování podkladů a výpočet transformačního účinku předpokládaných opatření (2x SN + 
přehrážka) 

- vypracování variantního řešení typu opatření 

- vyhodnocení kritických profilů v intravilánu obce 

- vyhodnocení efektivity opatření a stanovení předpokládaných nákladů pro jednotlivá opatření 

Koncept projektu bude projednán nejméně na 3 výrobních výborech svolaných projektantem, přičemž 
první výbor se uskuteční do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo a třetí výrobní výbor se uskuteční 
před dokončením IZ. 
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Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech. 

Zpracovaný IZ bude odevzdán v 2 samostatném paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) 
podobě.  

 

PD bude rozšířena o požadavky investora  

Požadované podklady: 

• geodetické práce: zaměření zájmového území (výškopis BPV, polohopis JTSK); vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě 
(formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování 
a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, 

• aktuální údaje ČHMÚ (n-leté, m-denní vody) 

• průběh teoretické povodňové vlny N=50 a N=100 – pro oba uvažované profily suchých nádrží 

• biologický screening lokality, hodnocení vlivu zásahu na rostliny, živočichy a chráněné části krajiny, 
návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění dopadů stavby na zvláště chráněné druhy, a zvláště 
chráněné části přírody, 

 

Části PD - upřesnění požadavků:                                                    

• návrhy řešení, 

• fotodokumentace v tištěné podobě a s popisy, 

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí, 

• přehledná mapa 1 : 10 000, 

• podrobná situace s vyznačením úseků a opatření,  

• výkresy vzorových profilů, 

• katastrální snímky (informativní výpis z ČUZK),  

• situace zaměření stávajícího stavu s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních 
podkladů vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu 
zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto 
skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup, 

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků 

• hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními 
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy, 

• vyčíslení nákladů, 

• vyhodnocení (shrnutí) návrhů řešení. 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),  

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 

• vyjádření správců inženýrských sítí, 
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Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř.km 
stavby (dle  CEVT), 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby min. na třech výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování investičního záměru za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou, přičemž třetí výrobní výbor před dokončením IZ proběhne nejpozději do 
31.7.2024; zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby, 

 

Tento zadávací list slouží k vypracování a podání cenové nabídky na zhotovení investičního 
záměru. 

 

Přílohy: 1) Situace budoucího staveniště  

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Dne:                  Dne: 
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Příloha: Situace budoucího staveniště 
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činnost (dle zadávacího listu)
cena celkem bez 

DPH
DPH

(sazba 21%)
cena celkem

vč. DPH

zpracování investičního záměru 83 000 Kč 83 000 Kč

geodetické práce 50 000 Kč 50 000 Kč

biologický screening lokality 20 000 Kč 20 000 Kč

základní hydrologická data a průběh 
povodňové vlny N=50 a N=100

37 000 Kč 37 000 Kč

celkem 190 000 Kč 0 Kč 190 000 Kč

KV+MV AQUA s.r.o.
Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5
ing.Michaela Vejvalková (jednatel)
IČ: 256 84 566
(nejsme plátci DPH)

24.03.2024

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

PPO Kbelanský potok, ř. km 5,700 - 6,200
investiční záměr




