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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

               

Obec Mořkov 

se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov 

IČO: 00298191 

DIČ: CZ00298191 

Zastoupená Ing. Adamem Kučerou, starostou obce 

ve věcech technických jedná: Ing. Adam Kučera, starosta obce 

tel.: , e-mail: 

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení:         Česká národní banka, pobočka Ostrava 

         číslo účtu: 94-1812801/0710 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

AWT Rekultivace a.s.  

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  

IČO: 476 76 175  

DIČ: CZ47676175  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777 

zastoupený:  Kamilem Holendou, předsedou představenstva 

  Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva 

ve věcech technických jedná:  

 tel.: , e-mail:  

bankovní spojení:  ING Bank, N.V.,o.s. Praha 9  

   číslo účtu: 1000507105/3500  

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 02), evidenční číslo 

zakázky: S951/2023/116, a to dle projektové dokumentace „Papákův potok km 0,400-

1,230“, vypracované projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlem 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČO: 471 16 901, a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je rekonstrukce mostního objektu přes Papákův potok v ř. km cca 

0,450, výstavba nové obecní lávky přes Papákův potok v ř. km cca 0,820 a související 

přeložky inženýrských sítí v obci Mořkov. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii kopii 

pravomocného společného povolení vydaného Městským úřadem v Novém Jičíně 

dne 02. 08. 2023 pod č. j. MUNJ-84381/2023/OŽP-Bš. 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 

sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 

objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: tlaková zkouška vodou 

překládaného vodovodního potrubí, 

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, 

– projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,  

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 
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– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

– zpracování havarijního plánu a zajištění jeho schválení na vodoprávním úřadu 

Městského úřadu Nový Jičín,  

– další dle potřeby zakázky a zhotovitele prací. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

5. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného 

provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci 

skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, 

které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah 

a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním 

předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena 

autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 

vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat 

kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) 

projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. 

Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.  

7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato 

fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí 

dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné 

péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 

řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí 

staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po 

převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 3. 2024 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 4 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 

z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo 

je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel 

není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši               

2 018 870,35 Kč (slovy: dva miliony osmnáct tisíc osm set sedmdesát korun českých 

třicet pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – 

dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 

v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 

nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 
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5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 2 

vyhotoveních) na adresu: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem 

odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného 

daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení 

staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis 

prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami 

ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet 

měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; 
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případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že 

soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje 

chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový 

doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání 

území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 

že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím 

kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla 

uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 

s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla 

(místa podnikání) takového poddodavatele.  



 

 

Str. 8 z 20 

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 

zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 

stavby. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. 

11. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění povinností 

autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 
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17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za 

objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 

dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo 

méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému 

k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 

způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle 

norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací 

vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou 

vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná 
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vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o 

převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 

není objednatel povinen dílo převzít. 

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 

a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), 

zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 

zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 

likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 

zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 

provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 

odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 

o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 

smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením 

§ 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného 

souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 

k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 
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- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před 

zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení 

dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, 

které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným 

houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě 

(dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. 

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním 

na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 

odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel 

povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

26. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  
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27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

28. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán). 

29. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

30. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti 

s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména 

křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice 

topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby 

(díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná 

opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 

nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 

opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

31. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná 

smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 

každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 

pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

32. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

33. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
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předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné 

zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu 
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nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 

ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či 

z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších 

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 

nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání 

a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky 

prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace 

stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  
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4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 

objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení 

o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
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první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 

když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 

a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 32 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za 

každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ 

porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).  

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 31 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 
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7. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 34 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 34 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.1 

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním 

mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 

zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 

v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno 

(zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 34 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 34 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

 
1 Ujednání o smluvní pokutě se použije pouze v případě ceny za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH. 
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definovaných v čl. V. odst. 34, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

 

X. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 

zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1.3.2024, příp. od 

okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

31.12.2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel 

je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala 

platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 

objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení 

platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky 

nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. 

V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli 

předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní 

pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné 

osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu.   
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4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou obce Mořkov dne 9. 10. 2023 usnesením č. UR 

9/18/2023. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

 

 

V Mořkově, dne: …………….                     V Petřvaldu, dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Adam Kučera     Kamil Holenda  

starosta      předseda představenstva  

Obec Mořkov      AWT Rekultivace a.s.  

 

       

 

Jiří Babiš 

místopředseda představenstva 

AWT Rekultivace a.s. 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 21 CC-CZ: 24208
Místo: Mořkov Datum: 18.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

15,00% 0,00 0,00

2 442 833,12

4558-006
Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

AWT Rekultivace a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

2 018 870,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
423 962,772 018 870,3521,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4558-006

Stavba:

Místo: Mořkov Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód Popis

18.01.2024

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.
I

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

VRN 125 840,00104 000,00Vedlejší rozpočtové náklady

Lávka v km 0,820 613 579,31 742 430,97SO 02.1.2

SO 02.2 Přeložka vodovodní přípojky v km 0,450 110 758,08 134 017,28

1 804 112,27 2 182 975,85SO 02.1 Mostní objekty

1 440 544,88Most v km 0,450 1 190 532,96SO 02.1.1

2 442 833,122 018 870,35

2 442 833,122 018 870,35SO 02 Investice obec Mořkov

Strana 2 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 532,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 190 532,96 21,00% 250 011,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 440 544,88

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.1 - Most v km 0,450

AWT Rekultivace a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 190 532,96

HSV - Práce a dodávky HSV 994 002,10

    1 - Zemní práce 97 494,26

    2 - Zakládání 11 062,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 275 508,41

    4 - Vodorovné konstrukce 350 648,60

    5 - Komunikace pozemní 55 852,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 274,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 909,30

    997 - Přesun sutě 56 679,01

    998 - Přesun hmot 11 572,86

PSV - Práce a dodávky PSV 156 530,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 890,45

    767 - Konstrukce zámečnické 23 500,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 23 982,91

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 157,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.1 - Most v km 0,450
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 190 532,96

D HSV Práce a dodávky HSV 994 002,10

D 1 Zemní práce 97 494,26
1 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,850 50,00 342,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322
VV příjezdová cesta k RD č.p.304
VV 6,85 6,850
VV Součet 6,850

2 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,600 100,00 860,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324
VV 8,6 8,600
VV Součet 8,600

3 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,600 100,00 860,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343
VV 8,6 8,600
VV Součet 8,600

4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 168,000 100,00 16 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV snižování hladiny podzemní vody v době provádění základu levobřežní opěry
VV 8*21 168,000
VV Součet 168,000

5 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 37,039 150,00 5 555,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102
VV výkop pod stávající komunikací ulice  Potoční za levobřežní opěrou
VV 0,3*3*1,4 1,260
VV výkop pro levobřežní opěru a přechodovou oblast
VV 2,5*4,9*1,4 17,150
VV výkop pod stávající příjezdovou cestou k RD č.p.304 za pravobřežní opěrou
VV 3,08*0,2*1,4 0,862
VV výkop pro pravobřežní opěru a přechodovou oblast
VV 2,59*4,9*1,4 17,767
VV Součet 37,039

6 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 37,039 20,00 740,78 CS ÚRS 2022 02

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.1 - Most v km 0,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 37,039 270,00 10 000,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 185,195 15,00 2 777,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 37,039*5 185,195
VV Součet 185,195

9 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 8,372 100,00 837,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112
VV Komunikace za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,55*5,2*1,4 4,004
VV Komunikace za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,6*5,2*1,4 4,368
VV Součet 8,372

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 16,744 590,00 9 878,96 CS ÚRS 2022 02
VV 8,372*2 "Přepočtené koeficientem množství 16,744
VV Součet 16,744

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 74,078 600,00 44 446,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV 37,039*2 74,078
VV Součet 74,078

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,832 500,00 416,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
VV Komunikace za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,4*0,2*5,2 0,416
VV Komunikace za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,4*0,2*5,2 0,416
VV Součet 0,832

13 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1,664 590,00 981,76 CS ÚRS 2022 02
VV 0,832*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,664
VV Součet 1,664

14 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 7,400 150,00 1 110,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
VV ohumusování a osetí 
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2,960 520,00 1 539,20 CS ÚRS 2022 02
VV 7,4*0,2*2 2,960
VV Součet 2,960

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,400 12,00 88,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV ohumusování a osetí 
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,111 101,00 11,21 CS ÚRS 2022 02
VV 7,4*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,111
VV Součet 0,111

18 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 24,674 10,00 246,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV komunikace za levobřežní opěrou
VV (2,5*3+0,55*5,2)*1,4 14,504
VV komunikace za pravobřežní opěrou
VV (1,1*3,2+0,72*5,2)*1,4 10,170
VV Součet 24,674
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 11 062,29
19 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 21,200 100,00 2 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792211
VV Komunikace za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 5,2+4*1,35 10,600
VV Komunikace za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 5,2+4*1,35 10,600
VV Součet 21,200

20 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 37,154 23,00 854,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111
VV Komunikace za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV (0,4+0,2)*2*5,2 6,240
VV (2,5*3+0,55*5,2)*1,4 14,504
VV Komunikace za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV (0,4+0,2)*2*5,2 6,240
VV (1,1*3,2+0,72*5,2)*1,4 10,170
VV Součet 37,154

21 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 42,727 68,30 2 918,25 CS ÚRS 2022 02
VV 37,154*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 42,727
VV Součet 42,727

22 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,477 3 500,00 5 169,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611
VV Komunikace za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,4*0,4*5,2 0,832
VV Komunikace za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,4*0,31*5,2 0,645
VV Součet 1,477

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 275 508,41
23 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 3,073 7 110,00 21 849,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317321118
VV 0,26*2*5,91 3,073
VV Součet 3,073

24 K 317321191 Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 3,073 1 560,00 4 793,88 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317321191

25 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 13,096 2 200,00 28 811,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353121
VV boky
VV (0,27+0,45+0,3)*2*5,91 12,056
VV čela
VV 0,26*2*2 1,040
VV Součet 13,096

26 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 13,096 191,00 2 501,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317353221

27 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,600 54 300,00 32 580,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317361116
VV 2*0,3 0,600
VV Součet 0,600

28 K 334313115 Mostní opěry z betonu prostého C 16/20 m3 1,940 4 200,00 8 148,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334313115
VV Nová levobřežní opěra - podkladní beton
VV 4,89*1,28*0,16 1,001
VV Nová pravobřežní opěra - podkladní beton
VV 4,89*1,28*0,15 0,939
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VV Součet 1,940

29 K 334313191 Příplatek k mostním opěrám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 1,940 500,00 970,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334313191

30 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 9,458 5 500,00 52 019,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323118
VV Nová levobřežní opěra
VV 4,89*1,28*0,5+4*0,43*0,93 4,729
VV Nová pravobřežní opěra
VV 4,89*1,28*0,5+4*0,43*0,93 4,729
VV Součet 9,458

31 K 334323191 Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 9,458 500,00 4 729,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323191

32 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 33,658 1 000,00 33 658,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351112
VV Nová levobřežní opěra
VV (5,2+1,28)*0,5*2 6,480
VV (4,26+0,43)*0,93*2 8,723
VV Nová pravobřežní opěra
VV (5,2+1,28)*0,5*2 6,480
VV (4,26+0,43)*0,93*2 8,723
VV bednění prostupu chráničky kanalizace
VV 1,27*1,28 1,626
VV 1,27*1,28 1,626
VV Součet 33,658

33 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 33,658 101,00 3 399,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351211

34 M 28323112 fólie HDPE tl 1,5mm m2 3,440 198,00 681,12 CS ÚRS 2022 02
VV 2*0,43*4 3,440
VV Součet 3,440

35 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 1,540 52 000,00 80 080,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334361216
VV Nová levobřežní opěra
VV 0,77 0,770
VV Nová pravobřežní opěra
VV 0,77 0,770
VV Součet 1,540

36 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 11,820 109,00 1 288,38 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388995212
VV 2*5,91 11,820
VV Součet 11,820

D 4 Vodorovné konstrukce 350 648,60
37 K 4-004 Dodávka a montáž ocelové zábradlí lávky kg 575,000 280,00 161 000,00

VV 575 575,000
VV Součet 575,000

38 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 6,383 6 310,00 40 276,73 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321128
VV 4*5,91*0,27 6,383
VV Součet 6,383

39 K 421321192
Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 
50 m3

m3 6,383 978,00 6 242,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321192

40 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 5,797 919,00 5 327,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421351131
VV 0,285*(5,91+4,26)*2 5,797
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VV Součet 5,797

41 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 5,797 149,00 863,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421351231

42 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,260 60 000,00 75 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421361226
VV 1,26 1,260
VV Součet 1,260

43 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 20,240 1 000,00 20 240,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955112
VV 5,06*4 20,240
VV Součet 20,240

44 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 20,240 619,00 12 528,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421955212

45 K 452471101 Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm m2 0,750 1 010,00 757,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452471101
VV 10*0,25*0,3 0,750
VV Součet 0,750

46 K 452471102 Podkladní vrstva z modifikované malty cementové každých dalších 10 mm tl m2 2,250 997,00 2 243,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452471102
VV 0,750*3 2,250
VV Součet 2,250

47 K 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 6,200 3 000,00 18 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513156
VV odvodňovací skluz
VV 6,2 6,200
VV Součet 6,200

48 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 6,200 204,00 1 264,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451576121

49 K 451315137 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 200 mm m2 6,200 920,00 5 704,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137

D 5 Komunikace pozemní 55 852,42
50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 23,744 205,00 4 867,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111
VV Komunikace za levobřežní opěrou
VV (0,85*5,2+1,4*3)*1,4 12,068
VV Komunikace za pravobřežní opěrou
VV (0,97*5,2+1,03*3,2)*1,4 11,676
VV Součet 23,744

51 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 23,744 250,00 5 936,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

52 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 23,744 16,00 379,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107

53 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 23,744 16,00 379,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107

54 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 23,744 359,00 8 524,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134131

55 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 23,744 454,00 10 779,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155132

56 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 15,790 329,00 5 194,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135111
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57 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 15,790 26,20 413,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111
VV 8,85 8,850
VV 6,94 6,940
VV Součet 15,790

58 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 17,316 16,00 277,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231107

59 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17,316 322,00 5 575,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134111

60 K 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 17,316 781,00 13 523,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/578143133
VV 2,93*5,91 17,316
VV Součet 17,316

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 274,95
61 K 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII m2 30,128 400,00 12 051,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628611141
VV 4,26*0,25*2+0,43*0,25*4+4*5,06+5,91*0,12*2 24,218
VV 11,82*0,5 5,910
VV Součet 30,128

62 K 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm m2 20,350 925,00 18 823,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511
VV ocelové zábradlí Z1
VV 20,35 20,350
VV Součet 20,350

63 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 575,000 32,00 18 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613611
VV 575 575,000
VV Součet 575,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 909,30
64 K 9-001 Demontáž stávajících žb panelů mostu pomocí jeřábu (hmotnost 2100 kg/ks) kus 6,000 1 600,00 9 600,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

65 K 9-002 Demontáž stávajících žb úložných prahů mostu pomocí jeřábu (hmotnost 1900 kg/ks) kus 2,000 1 000,00 2 000,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,000 342,00 3 762,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
VV 6 6,000
VV 5 5,000
VV Součet 11,000

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 11,000 231,00 2 541,00 CS ÚRS 2022 02

68 K 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 11,820 84,60 999,97 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112223
VV 5,91*2 11,820
VV Součet 11,820

69 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 9,500 137,00 1 301,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112233
VV 3,1+3,2*2 9,500
VV Součet 9,500

70 K 919121122 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 11,820 173,00 2 044,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121122
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71 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 9,500 253,00 2 403,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121132

72 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 3,100 154,00 477,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113
VV 3,1 3,100
VV Součet 3,100

73 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,440 165,00 567,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
VV 0,2*4,3*4 3,440
VV Součet 3,440

74 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40,000 67,30 2 692,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

75 K 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 40,000 59,30 2 372,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965116

76 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,155 4 020,00 623,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111
VV lože odvodňovacích žlabů
VV 0,05*3,1 0,155
VV Součet 0,155

77 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm m 3,100 63,30 196,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008211
VV 3,1 3,100
VV Součet 3,100

78 K 976061111 Vybourání dřevěných madel a zábradlí m 2,900 88,80 257,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976061111
VV 2,9 2,900
VV Součet 2,900

79 K 977141128 Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 12,000 211,00 2 532,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141128
VV římsa
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

80 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm vč.matice a podložky kus 12,000 323,00 3 876,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965151

81 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 12,600 1 890,00 23 814,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
VV levobřežní opěra
VV 0,45*14*2 12,600
VV Součet 12,600

82 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 22,316 300,00 6 694,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121122
VV římsy
VV 2*5,91*1,8+4*0,26 22,316
VV Součet 22,316

83 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 32,208 139,00 4 476,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV nezasypané povrchy opěr a spodní povrch mostní desky
VV 4,26*0,25*2+0,43*0,25*4+4*5,06+5,91*0,12*2 24,218
VV zasypané povrchy opěr 
VV 0,43*0,93*4+4,26*0,75*2 7,990
VV Součet 32,208
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84 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 32,208 189,00 6 087,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

85 K HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář hod 4,000 423,00 1 692,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1321
VV levobřežní opěra - kotvení trnů 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

86 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,041 30 600,00 1 254,60 CS ÚRS 2022 02
VV 1,46*14*2/1000 0,041
VV Součet 0,041

87 M 9-01 Příplatek za zinkování výztuže kg 41,000 23,00 943,00

88 M 54879089.R tmel pro lepené kotvy do betonu a těžké kotvení kus 6,000 450,00 2 700,00
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 56 679,01
89 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 29,223 658,00 19 228,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

90 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 29,223 296,00 8 650,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

91 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 409,122 12,90 5 277,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 29,223*14 409,122
VV Součet 409,122

92 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2,697 600,00 1 618,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601
VV 0,31 0,310
VV 0,775 0,775
VV 0,05 0,050
VV 1,562 1,562
VV Součet 2,697

93 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 16,400 700,00 11 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602
VV 12,6 12,600
VV 3,8 3,800
VV Součet 16,400

94 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,718 2 200,00 5 979,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645
VV 2,718 2,718
VV Součet 2,718

95 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,975 600,00 4 185,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655
VV 1,987 1,987
VV 4,988 4,988
VV Součet 6,975

96 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,046 600,00 27,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811
VV 0,046 0,046
VV Součet 0,046

97 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód 
odpadu 12 01 17

t 0,387 600,00 232,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013841
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,387 0,387
VV Součet 0,387

D 998 Přesun hmot 11 572,86
98 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 44,511 260,00 11 572,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 156 530,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 890,45
99 K 711-003 Zaoblení povrchu ukončení mostovky (hrany zaoblit na R=50 mm) m 8,520 200,00 1 704,00

VV 2*4,26 8,520
VV Součet 8,520

100 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 7,990 26,70 213,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV zasypané povrchy opěr 
VV 0,43*0,93*4+4,26*0,75*2 7,990
VV Součet 7,990

101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 82 300,00 246,90 CS ÚRS 2022 02
VV 7,99*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,003
VV Součet 0,003

102 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 15,979 42,00 671,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112011
VV zasypané povrchy opěr 
VV (0,43*0,93*4+4,26*0,75*2)*2 15,979
VV Součet 15,979

103 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,064 54 600,00 3 494,40 CS ÚRS 2022 02
VV 15,979*0,004 "Přepočtené koeficientem množství 0,064
VV Součet 0,064

104 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 14,654 243,00 3 560,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215
VV (0,81+0,91)*4,26*2 14,654
VV Součet 14,654

105 K 711331382 Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny m2 14,654 20,30 297,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711331382
VV (0,81+0,91)*4,26*2 14,654
VV Součet 14,654

106 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 16,852 34,10 574,65 CS ÚRS 2022 02
VV 14,654*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 16,852
VV Součet 16,852

107 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 38,294 121,00 4 633,57 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711341564
VV 4*5,91 23,640
VV (0,81+0,91)*4,26*2 14,654
VV Součet 38,294

108 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 44,038 288,00 12 682,94 CS ÚRS 2022 02

VV 38,294*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 44,038
VV Součet 44,038

109 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 11,229 121,00 1 358,71 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711341564
VV 2*(0,8+0,15)*5,91 11,229
VV Součet 11,229

110 M 711-01 Asfaltový pás s ochrannou kovovou profilovanou vrstvou z hliníku m2 12,913 200,00 2 582,60
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VV 11,229*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 12,913
VV Součet 12,913

111 K 711381021 Provedení hydroizolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním m2 76,589 45,80 3 507,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711381021
VV 4*5,91*2 47,280
VV (0,81+0,91)*4,26*2*2 29,309
VV Součet 76,589

112 M 23521610 nátěrová hmota epoxidová izolační bezrozpouštědlová kg 76,589 500,00 38 294,50 CS ÚRS 2022 02

113 K 777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 76,589 28,80 2 205,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131123

114 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 159 078,570 0,15 23 861,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201

D 767 Konstrukce zámečnické 23 500,00
115 K 767-001 Demontáž a montáž brány u RD č.p.211 kus 1,000 500,00 500,00

116 K 767-002 Výměna posuvné brány 5x1.5 m včetně opravy navazujícího plotu na parcele č.200 kus 1,000 7 500,00 7 500,00

117 K 767-003 Osazení tabulky s letopočtem opravy na nosné konstrukci kus 1,000 3 500,00 3 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

118 K 767-004 Výroba a osazení dopravních značek kus 6,000 2 000,00 12 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 982,91
119 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových konstrukcí (bez dodávky materiálu) m2 22,316 146,00 3 258,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151
VV římsy
VV 2*5,91*1,8+4*0,26 22,316
VV Součet 22,316

120 M 58581522 nátěr PU elastický vnější kg 11,158 561,00 6 259,64 CS ÚRS 2022 02
VV 22,316*0,5 11,158
VV Součet 11,158

121 K 783947153 Krycí jednonásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonových konstrukcí (bez dodávky materiálu) m2 22,316 230,00 5 132,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783947153

122 M 23531182 hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační lité podlahy kg 15,621 500,00 7 810,50 CS ÚRS 2022 02
VV 22,316*0,7 15,621
VV Součet 15,621

123 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonových konstrukcí za protiskluznou úpravu (prosyp křemičitým pískem) m2 22,316 68,20 1 521,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997151

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 157,50

124 K 789223512 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 20,350 450,00 9 157,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789223512
VV 20,35 20,350
VV Součet 20,350

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

125 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (úvodní hlavní prohlídka, DSP, zpracování mostního listu) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
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126 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 579,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 613 579,31 21,00% 128 851,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 742 430,97

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.2 - Lávka v km 0,820

AWT Rekultivace a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 613 579,31

HSV - Práce a dodávky HSV 497 325,96

    1 - Zemní práce 61 373,83

    2 - Zakládání 2 621,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 776,46

    4 - Vodorovné konstrukce 291 788,80

    5 - Komunikace pozemní 8 689,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 666,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 054,20

    998 - Přesun hmot 6 355,44

PSV - Práce a dodávky PSV 81 253,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 872,69

    767 - Konstrukce zámečnické 55 711,16

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 669,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.2 - Lávka v km 0,820
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 613 579,31

D HSV Práce a dodávky HSV 497 325,96

D 1 Zemní práce 61 373,83
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 112,000 100,00 11 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202
VV snižování hladiny podzemní vody v době provádění základů opěr
VV 8*14 112,000
VV Součet 112,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,583 190,00 3 720,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101
VV pod novým chodníkem za levobřežní opěrou
VV 0,6*1,5*1,4 1,260
VV pro levobřežní opěru a přechodovou oblast
VV 3,2*1,83*1,4 8,198
VV pod novým chodníkem pravobřežní opěrou
VV 0,1*1,5*1,4 0,210
VV pro pravobřežní opěru a přechodovou oblast
VV 3,87*1,83*1,4 9,915
VV Součet 19,583

3 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,583 25,00 489,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,583 270,00 5 287,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 97,915 15,00 1 468,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
VV 19,583*5 97,915
VV Součet 97,915

6 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 4,996 100,00 499,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,72*1,83*1,4 1,845
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 1,23*1,83*1,4 3,151

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02.1 - Mostní objekty

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.1.2 - Lávka v km 0,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,996

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 9,992 590,00 5 895,28 CS ÚRS 2022 02
VV 4,996*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,992
VV Součet 9,992

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 39,166 600,00 23 499,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV 19,583*2 39,166
VV Součet 39,166

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,330 500,00 165,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,3*0,3*1,83 0,165
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,3*0,3*1,83 0,165
VV Součet 0,330

10 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 0,660 590,00 389,40 CS ÚRS 2022 02
VV 0,33*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,660
VV Součet 0,660

11 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 22,000 170,00 3 740,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
VV ohumusování a osetí okolo nových chodníků
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 8,800 520,00 4 576,00 CS ÚRS 2022 02
VV 22*0,2*2 8,800
VV Součet 8,800

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,000 12,00 264,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131
VV ohumusování a osetí okolo nových chodníků
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,330 120,00 39,60 CS ÚRS 2022 02
VV 22*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,330
VV Součet 0,330

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 13,886 10,00 138,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV chodník za levobřežní opěrou
VV ((1,82+1,3)*1,83)*1,4 7,993
VV chodník za pravobřežní opěrou
VV ((1,9+0,4)*1,83)*1,4 5,893
VV Součet 13,886

D 2 Zakládání 2 621,74
16 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 7,660 100,00 766,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792211
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 2+1,83 3,830
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 2+1,83 3,830
VV Součet 7,660

17 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 4,392 23,00 101,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV (0,3+0,3)*2*1,83 2,196
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
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VV (0,3+0,3)*2*1,83 2,196
VV Součet 4,392

18 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 5,051 73,00 368,72 CS ÚRS 2022 02
VV 4,392*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,051
VV Součet 5,051

19 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,396 3 500,00 1 386,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,3*0,36*1,83 0,198
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 0,3*0,36*1,83 0,198
VV Součet 0,396

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 776,46
20 K 334313115 Mostní opěry z betonu prostého C 16/20 m3 0,366 4 200,00 1 537,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334313115
VV Nová levobřežní opěra - podkladní beton
VV 1*0,1*1,83 0,183
VV Nová pravobřežní opěra - podkladní beton
VV 1*0,1*1,83 0,183
VV Součet 0,366

21 K 334313191 Příplatek k mostním opěrám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 0,366 500,00 183,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334313191

22 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 4,150 5 500,00 22 825,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323118
VV Nová levobřežní opěra
VV (1*0,5+0,4*1+0,18)*1,83 1,976
VV Nová pravobřežní opěra
VV (1*0,5+0,4*1,27+0,18)*1,83 2,174
VV Součet 4,150

23 K 334323191 Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 4,150 500,00 2 075,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323191

24 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 20,864 1 000,00 20 864,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351112
VV Nová levobřežní opěra
VV 1*0,5*2+1,83*0,5*2+1,83*1,29+1,83*1,6+1,83*0,3+0,58*2 9,828
VV Nová pravobřežní opěra
VV 1*0,5*2+1,83*0,5*2+1,83*1,55+1,83*1,87+1,83*0,31+0,69*2 11,036
VV Součet 20,864

25 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 20,864 101,00 2 107,26 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351211

26 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,435 51 000,00 22 185,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334361216
VV Nová levobřežní opěra
VV 0,21 0,210
VV Nová pravobřežní opěra
VV 0,225 0,225
VV Součet 0,435

D 4 Vodorovné konstrukce 291 788,80
27 K 4-002 Dodávka a montáž nosná ocelová konstrukce lávky kg 370,000 400,00 148 000,00

VV IPE
VV 245 245,000
VV trubky a plechy S235
VV 75 75,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV U 100
VV 25 25,000
VV plech S355
VV 25 25,000
VV Součet 370,000

28 K 4-004 Dodávka a montáž ocelové zábradlí lávky kg 330,000 320,00 105 600,00
VV 330 330,000
VV Součet 330,000

29 K 428992111 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN kus 4,000 1 350,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/428992111

30 M 4-001 všesměrně posuvné elastomerové ložisko kus 4,000 8 000,00 32 000,00

31 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2 0,160 1 830,00 292,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451475121
VV (0,2)^2*4 0,160
VV Součet 0,160

32 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm m2 0,320 1 550,00 496,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451475122
VV 0,160*2 0,320
VV Součet 0,320

D 5 Komunikace pozemní 8 689,45
33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 12,533 250,00 3 133,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV (1,3*1,83+1,82*1,5)*1,4 7,153
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 2,1*1,83*1,4 5,380
VV Součet 12,533

34 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,830 380,00 2 975,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV (1,3+1,82)*1,5 4,680
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 2,1*1,5 3,150
VV Součet 7,830

35 M 59245015 dlažba zámková 200x165x60mm přírodní m2 8,065 320,00 2 580,80 CS ÚRS 2022 02
VV 7,83*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 8,065
VV Součet 8,065

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 666,04
36 K 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII m2 3,103 430,00 1 334,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628611141
VV nezasypané povrchy opěr a úložných prahů
VV 0,08*2+(0,5+0,25)*1,83+0,09*2+(0,51+0,25)*1,83 3,103
VV Součet 3,103

37 K 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm m2 23,710 925,00 21 931,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511
VV ocelová konstrukce lávky Z2
VV 14,5 14,500
VV ocelové zábradlí Z1
VV 9,21 9,210
VV Součet 23,710

38 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 700,000 32,00 22 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613611
VV 370 370,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 330 330,000
VV Součet 700,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 054,20
39 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,800 200,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213
VV Chodník za levobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 3,2*2 6,400
VV Chodník za pravobřežní opěrou (skladba S2+S3)
VV 2,2*2 4,400
VV Součet 10,800

40 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 10,800 120,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 977141114 Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 16,000 80,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977141114
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

42 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 16,000 74,00 1 184,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

43 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 15,671 90,00 1 410,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
VV nezasypané povrchy opěr a úložných prahů
VV 0,08*2+(0,5+0,25)*1,83+0,09*2+(0,51+0,25)*1,83 3,103
VV zasypané povrchy opěr a úložných prahů
VV 0,58*2+(1,25+1,24)*1,83+0,69*2+(1,52+1,47)*1,83 12,568
VV Součet 15,671

44 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 15,671 110,00 1 723,81 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

D 998 Přesun hmot 6 355,44
45 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 24,444 260,00 6 355,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 81 253,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 872,69
46 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 12,568 22,00 276,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
VV zasypané povrchy opěr a úložných prahů
VV 0,58*2+(1,25+1,24)*1,83+0,69*2+(1,52+1,47)*1,83 12,568
VV Součet 12,568

47 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 82 300,00 329,20 CS ÚRS 2022 02
VV 12,568*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,004
VV Součet 0,004

48 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 25,137 39,00 980,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112011
VV zasypané povrchy opěr a úložných prahů
VV (0,58*2+(1,25+1,24)*1,83+0,69*2+(1,52+1,47)*1,83)*2 25,137
VV Součet 25,137

49 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,101 54 600,00 5 514,60 CS ÚRS 2022 02
VV 25,137*0,004 "Přepočtené koeficientem množství 0,101
VV Součet 0,101

50 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 77 720,470 0,10 7 772,05 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201

D 767 Konstrukce zámečnické 55 711,16
51 K 767-003 Osazení tabulky s letopočtem opravy na nosné konstrukci kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 767591003 Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hmotnosti do 50 kg/m2 m2 7,245 400,00 2 898,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591003
VV 1,5*4,83 7,245
VV Součet 7,245

53 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 7,245 6 000,00 43 470,00 CS ÚRS 2022 02

54 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 58 431,590 0,10 5 843,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 10 669,50

55 K 789223512 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 23,710 450,00 10 669,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789223512
VV 14,5 14,500
VV 9,21 9,210
VV Součet 23,710

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (úvodní hlavní prohlídka, DSP, zpracování mostního listu) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
57 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

Strana 23 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Papákův potok Datum: 18.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 758,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 758,08 21,00% 23 259,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 017,28

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.2 - Přeložka vodovodní přípojky v km 0,450

AWT Rekultivace a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Papákův potok Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 110 758,08

D1 - 58 197,46

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 552,80

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 2 317,50

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 20 053,77

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 5 268,75

99 - Přesun hmot 23 367,80

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov

SO 02.2 - Přeložka vodovodní přípojky v km 0,450
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Papákův potok Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 758,08

D D1 58 197,46
1 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 22,500 30,00 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

P

 Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně

VV 22,5*1 22,500
VV Součet 22,500

2 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 46,593 420,00 19 569,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254203
VV 8,5*1*1,503+22,5*1*1,503 46,593

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 76,635 142,00 10 882,17 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

P

 Poznámka k položce:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou     tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 
do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;     nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt:     a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení 
cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn         s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených 
stěn         výkopů,     b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12         Pažení stěn a 
vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,     c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-12 Pažení         stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 22,5*1,703*2 76,635
VV Součet 76,635

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 76,635 83,30 6 383,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 
přes 2 do 4 m

VV 22,5*1,703*2 76,635
VV Součet 76,635

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,918 120,00 2 870,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV použije se zemina z výkopů
VV 22,5*1*1,063 23,918

SO 02.2 - Přeložka vodovodní přípojky v km 0,450

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,918

6 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,650 120,00 918,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

P

 Poznámka k položce:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 22,5*1*0,34 7,650
VV Součet 7,650

7 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 13,770 403,00 5 549,31 CS ÚRS 2022 02
VV 22,5*1*0,34*1,8 13,770
VV Součet 13,770

8 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 22,500 50,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003

P
 Poznámka k položce:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 22,5*1 22,500
VV Součet 22,500

9 K 181451311 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,500 7,00 157,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311

P

 Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní 
prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-.. Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání půdy. 
3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení osiva do půdy a uválcování povrchu strojem v 
jedné pracovní operaci.

VV 22,5*1 22,500
VV Součet 22,500

10 M 181451311
dodávka osiva směsi travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jílek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, 
kostřava červená výběžkatá, lipnice luční

kg 0,563 120,00 67,56

P

 Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní 
prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-.. Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání půdy. 
3. Strojním založením trávníku se rozumí nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení osiva do půdy a uválcování povrchu strojem v 
jedné pracovní operaci.

VV 22,5*1*0,025 0,563
VV Součet 0,563

11 K 460470001 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při jejich křížení s kabelem ks 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460470001

P
 Poznámka k položce:

1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 552,80
12 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého m3 0,040 4 320,00 172,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311141

P
 Poznámka k položce:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny 
pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podklad chráničky kabelů
VV 1*0,4*0,1 0,040
VV Součet 0,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741910401 Montáž žlab m 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910401

P
 Poznámka k položce:

AZD 13-100 - dílec pro drátovod
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 M R 741910401 žlab kabelový AZD 13-100 m 2,000 170,00 340,00

P
 Poznámka k položce:

AZD 13-100 - dílec pro drátovod
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K R741910401 Montáž zákrytového dílce m 4,000 40,00 160,00

P
 Poznámka k položce:

AZD 114-50 - zákrytový dílec
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

16 M R 741910401.1 AZD 114-50 ks 4,000 120,00 480,00

P
 Poznámka k položce:

AZD 114-50
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 2 317,50
17 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 22,500 103,00 2 317,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

P
 Poznámka k položce:

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 22,5*1 22,500
VV Součet 22,500

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 20 053,77
18 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu do D 50 mm, včečtně likvidace a odvozu materiálu m 22,500 30,00 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211811

P
 Poznámka k položce:

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek

VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

19 K 871161141 Montáž potrubí z PE40 SDR 11 D 40 m 22,500 60,50 1 361,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161141

P

 Poznámka k položce:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

20 M 28613557 potrubí PE40 SDR 11 D 40 m 22,838 512,00 11 693,06 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV 22,5*1,015 22,838
VV Součet 22,838

21 K 871251101 Montáž potrubí z PE100 RC D 110 x 6,6 mm m 8,500 103,00 875,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251101
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P

 Poznámka k položce:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou 
určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

22 M 28613557.1 potrubí PE100 RC D 110 x 6,6 mm m 8,628 287,00 2 476,24
VV 8,5*1,015 8,628
VV Součet 8,628

23 K 722130993.GBO spojka přímá 32 x 32 mm mozas, d+m ks 2,000 1 486,36 2 972,72

P
 Poznámka k položce:

GEBO spojka přímá 32 x 32 mm mozas, d+m
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 5 268,75
24 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 22,500 21,40 481,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

P

 Poznámka k položce:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: 
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) 
u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 
tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

25 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 22,500 30,50 686,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122

P
 Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

26 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 22,500 22,20 499,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

27 K 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 22,500 53,60 1 206,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

28 K R899721112 Vyhledávací vodič Cu 6mm2 m 22,500 33,00 742,50
VV 22,5 22,500
VV Součet 22,500

29 K 899721111.1 Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče ks 1,000 1 430,00 1 430,00

P
 Poznámka k položce:

Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 899711111 Orientační tabulky soubor 1,000 223,00 223,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899711111

P
 Poznámka k položce:

Orientační tabulky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot 23 367,80
31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13,946 700,00 9 762,20 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
VV 13,946 13,946
VV Součet 13,946

32 K R4 Kompletní likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. m3 22,676 600,00 13 605,60

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky je veškerá manipulace se zeminou (vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu, složení na figuru či rozprostření a úpravy 

 terénu), předpoklad odvozu na skládku (do 30 km) včetně případných poplatků za uložení
- přesné uložení přebytečné zeminy zajistí zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech v rámci podání nabídky

VV 12,776+33,818-23,918 22,676
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Mořkov Datum: 18.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 000,00 21,00% 21 840,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 840,00

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

AWT Rekultivace a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mořkov Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mořkov Datum: 18.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

1 K R_04

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupu do koryta rampou, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Včetně umístění štítku o povolení 
stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na 
staveniště.

soub 0,200 50 000,00 10 000,00

2 K R_07
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, zajištění 
ochrany inženýrských sítí a provedení kopaných sond 

soub 0,200 30 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci 
sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, 
budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských 
sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich 
ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související 

 s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.   
- Součástí položky je zabezpečení inženýrských sítí proti poškození. (např. zpevněním přejezdu panely uloženými do lože ze ŠD na 

 geotextilii)
 - Součástí položky je provedení kopaných sond pro ověření hloubky uložení inženýrských sítí - předpoklad 15 sond

3 K R_08 Zachování a případná oprava stávajícíh zaústění do toku soub 0,200 25 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - veškeré práce spojené se zachováním stávajícího vyústění do toku, včetně dodávky potrubí, spojky, obetonování, atp 

 

cca 16 výustí do toku

4 K R_10 Provedení rozborů zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb soub 0,200 25 000,00 5 000,00

5 K R_11 Aktualizace plánu BOZP soub 0,200 25 000,00 5 000,00

6 K R_12 Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu soub 0,200 30 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - včetně opravy asvaltových povrchů komunikací v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů

- včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníků včetně travního osetí                          - včetně případné dodávky úrodné zeminy 
pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků

7 K R_13
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního zančení, a 
to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

soub 0,200 40 000,00 8 000,00

8 K R_14
Provedení pasportu okolních objektů, pozemků a povrchů včetně videozáznamu před zahájením stavby s 
datovaným potvrzením majitelů pozemků. Protokolární předání pozemků, uvedených do původního stavu, 
majitelům po skončení stavby s jejich písemným potvrzením.

soub 0,200 30 000,00 6 000,00

9 K R_16
Zajištění čištění vozidel staveništění dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) 
komunikace znečištěné staveništní dopravou po celou dobu stavby

soub 0,200 30 000,00 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Papákův potok km 0,400-1,230 - SO02

SO 02 - Investice obec Mořkov
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P
 Poznámka k položce:

 - součástí položky je i zajištění čištění příjezdů přes soukromé pozemky a příjezdových cest včetně údržby, zejména čištění a údržba 
příjezdové cesty k RD (Zuberská 765) po celou dobu stavby

10 K R_18
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované 
stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. 

soub 0,200 90 000,00 18 000,00

11 K R_21 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby soub 0,200 90 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem 
zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.

12 K R_22
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

soub 0,200 30 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude 

 oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě)
- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána 

 jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (2 pare + 1x v elektronické podobě) 
  - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

- položka neobsahuje geodetické zaměření.

13 K R_23 Zpracování havarijního plánu a zajištění jeho schválení MěÚ Nový Jičín soub 0,200 25 000,00 5 000,00
VV 0,25*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 0,200
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta




