

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### **Krajská majetková, příspěvková organizace**

sídlo: Tolstého 1232/34, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 00829048

DIČ: CZ00829048

jednající: Ing. Miluše Srbková, MBA, ředitelka organizace

zastoupení ve věcech technických: Hynek Mach



(dále jen „objednatel“)

a

### **BBM CZECH s.r.o.**

sídlo: Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČO: 29109167

DIČ: CZ29109167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Plzni v oddíle C, vložce 25350

bankovní spojení č. ú.: 240203552/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s.

jednající: Tomáš Bartoš



zastoupení ve věcech technických: Tomáš Bartoš



(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

### **Úvodní ustanovení**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení malého rozsahu s názvem „**Oprava části cyklostezky Třeboutice**“.

### **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo specifikované v článku II. Smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy.

### **II. Specifikace díla**

1. Předmětem a účelem plnění je vyřízení stavebního povolení a následně oprava části cyklostezky Třeboutice, dle PD zpracované společností NZ Noc-Real s.r.o. – projekční a reklamní kancelář, Libochovická 126, 410 02 Chotěšov, IČ: 025 37 010 ve stupni pro provedení stavby.
2. Konkrétně je předmětem založení opěrné zdi pod úrovní hladiny řeky Labe, předělení dotčeného prostor stavební jámy pomocí štětových stěn od řeky a přečerpávání přitékající vody, odtěžení kamenného břehu a uskladnění kamene pro zpětné použití. Po vymezení prostor stavební jámy pomocí štětových stěn (uvažovaná délka 4 m) se provede výkop jámy pro založení základové zdi.

Po zhotovení bednění zdi, vyvázání výztuže se provede betonáž daného úseku, po dostatečném vytvrzení betonu se základ odbední, odstraní se štětovnice pro použití na další úsek a břeh se upraví pomocí odtěženého kamene. Následně se provede oprava dané části cyklostezky vč. nově zhotovené kamenné dlažby lepené na opěrnou zeď.

3. Předmět díla zahrnuje dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, zejména:
  - a) zajištění zařízení staveniště, včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
  - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla, včetně uvedení sousedních pozemků a komunikací dotčených prováděním díla do původního stavu;
  - c) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených touto smlouvou a případných změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
5. Zhotovitel zajistí aktuální vyjádření vlastníků inženýrských sítí, které se nacházejí v místech provádění díla.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

### III. Doba plnění

#### 1. Dokladové projednání

Vyřízení stavebního povolení: do 7-ti měsíců ode dne podpisu smlouvy

#### 2. Fyzická realizace:

Předání staveniště objednatelem:	do 3 dnů od výzvy zhotovitele
Zahájení díla:	po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	do 8-mi týdnů ode dne převzetí staveniště

V den uzavření této smlouvy o dílo strany předpokládají dokončení fyzické realizace díla a jeho předání do 8-mi týdnů ode dne vydání stavebního povolení.

Smluvní strany výslovně dohodly, že z důvodu charakteru prací je nutné přihlížet k aktuálním klimatickým podmínkám, které mohou provádění prací znemožnit. O prodloužení způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami bude automaticky posunut termín dokončení.

3. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením a protokolárním předáním díla objednateli.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že celková doba provádění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za prodloužení s plněním. Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které zhotovitel při péči, kterou je po něm možno požadovat, nemůže odvrátit nebo nečinnost či požadavky orgánů státní správy, které naruší plnění smluvních povinností zhotovitele.
5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla takto prodlouženo.

### IV. Místo provádění díla

1. Místem provádění díla je k.ú. Třeboutice, blíže je specifikováno v projektové dokumentaci.

## V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH: 2 595 445,08 Kč

DPH 21%: 545 043,47 Kč

Cena včetně DPH: 3 140 488,55 Kč

(slovy: tři miliony jedno sto čtyřicet tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých a 55/100).

2. Cena za dílo je úplná a konečná, maximální a nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje všechny náklady na materiál, práci a další skutečnosti, které jsou nutné k řádnému a včasnému zhotovení a dodání díla.
3. Zvýšení nebo snížení. Pokud dojde ke změně rozsahu prací v závislosti na požadavcích dotčených orgánů v rámci zajišťování stavebního povolení a z toho plynoucích změn v projektové dokumentaci, v takovém případě strany uzavřou dodatek k této smlouvě a tím ke změně ceny díla, budou obě strany jednat o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.
4. Objednatel nebudou zhotoviteli poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla.
5. Daňový doklad bude zhotovitelem předložen objednateli po dokončení prací. K daňovému dokladu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v příslušném období, v členění po položkách dle podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněného výkazu výměr) obsažené v nabídce zhotovitele předložené v rámci původního zadávacího řízení, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatel.
6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.
7. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli.
8. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude cena za dílo úměrně snížena s použitím cen z podrobné kalkulace ceny za dílo (oceněném výkazu výměr), která byla součástí nabídky zhotovitel v původním zadávacím řízení. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

## VI. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo mohou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení díla potřebná platná oprávnění k podnikání, provádění díla zajistí osobami odborně způsobilými, je schopen provést dílo v rozsahu a způsobem dle této smlouvy odborně a při dodržení všech profesionálních zvyklostí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku některé níže uvedené skutečnosti tuto skutečnost písemně oznámí:
  - a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele;
  - b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení, před řádným předáním díla objednateli;
  - c) vstup zhotovitele do likvidace;
  - d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že zhotovitel je předlužen anebo insolventní;
  - e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
  - f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
  - g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
  - h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
  - i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn:
  - a) provádět kontrolu v průběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat pověřený zástupce objednatele;
  - b) vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavby a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických podmínek a technických norem, příslušných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku;
  - c) objednatel, technický dozor stavby nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob zúčastněných při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

## **VIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést na staveništi stavební deník, a to v jednom originále a dvou průpisech. Zhotovitelem bude veden pouze jeden stavební deník, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací případných poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, např. termín zahájení provádění díla nebo změny harmonogramu postupu prací. Do stavebního deníku budou zapisovány dále údaje o použité mechanizaci.
2. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení.
3. Právo zapisovat do stavebního deníku mají: technický dozor stavby; pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, případně jiní pracovníci projektanta; koordinátor BOZP; orgány státního stavebního dozoru; příslušné orgány státní správy; zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

1. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
  - a) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, zajištění jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dodržování příslušných hygienických předpisů a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací vč. potřebného osvětlení a označení cest pro stavbou nepovolane osoby, bezpečnostních a dopravních opatření včetně osazení případného dopravního značení; bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům a nepovolaným osobám a zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu;
  - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace fyzických prací bude zajištěna provizorní objízdná trasa cyklostezky se zpevněným mlatovým povrchem.
5. Nejpozději do pěti dnů po předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno, zařízení staveniště odstraněno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Sousední pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

## **X. Podmínky provádění díla**

1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel bude dále provádět dílo v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla:
  - a) v co nejmenší míře omezovalo či narušovalo užívání veřejných prostranství či jiných dotčených pozemků a staveb;
  - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolí hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
  - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

- d) provádění díla; a  
bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce případných poddodavatelů.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení díla a převzetí díla objednatelem. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## **XI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, technických podmínek, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost a odpovědnost za skryté vady díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou (dopis, email). V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla či z odpovědnosti ze záruky za jakost díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně návrhu lhůty pro odstranění vady díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně (dopis, email) povinen sdělit objednateli, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.
5. Odpovědnost zhotovitele za vadu díla ani odpovědnost ze záruky za jakost díla v průběhu záruční doby nevznikne, pokud:
  - a) vada díla bude způsobena objednatelem nebo třetí osobou;
  - b) vada díla bude způsobena vadou projektové dokumentace či písemných pokynů objednatele, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení veškeré odborné péče, tyto vady zhotovitel mohl nebo měl zjistit a objednatele na ně neupozornil.
6. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

## **XII. Předání a převzetí díla**

1. K předání díla objednateli dojde na základě předávacího řízení, formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady či nedodělky, s nimiž bude dílo převzato.
2. V případě, že při předání díla objednatel prokáže, že dílo má vady či nedodělky, jenž nejsou drobné, není objednatel povinen dílo převzít. Vadou či nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady či nedodělky dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle předchozích ustanovení smlouvy.

## **XIII. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včas je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad ve stanoveném termínu a v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02% z fakturované částky bez DPH.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku**

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení závazků či povinností ze strany zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
  - a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
  - b) zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;
  - c) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumentací či dokumenty, podle kterých je povinen dílo provést;
  - d) zhotovitel přerušil provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy jsou jednostrannými právními úkony, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně.
5. Zanikne-li tato smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby ukončení smlouvy zhotovitel řádně provedl.
6. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy zejména povinen:
  - zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod;
  - provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;
  - předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;
  - uklidit a vyklidit staveniště ve stanoveném termínu;
  - po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části díla;

#### **XV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména se zveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V Ústí nad Labem, dne

V Kyšicích, dne:

**Ing. Miluše  
Srbková, MBA**

Digitálně podepsal Ing.  
Miluše Srbková, MBA  
Datum: 2024.03.19  
14:05:16 +01'00'

.....  
Ing. Miluše Srbková, MBA  
Ředitelka organizace

**Tomáš  
Bartoš**

Digitálně podepsal  
Tomáš Bartoš  
Datum: 2024.03.19  
14:54:03 +01'00'

.....  
Tomáš Bartoš  
jednatel společnosti



## Položkový rozpočet

S:	Oprava části cyklostezky					
O:	Třeboutice, p.č.503/7 a 490/1					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				1 256 732,80
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 9,25+3,5+23,4+15+27,4	m	78,55000 78,55000	119,00	9 347,45
2	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 9,25+3,5+23,4+15+27,4	m	78,55000 78,55000	39,00	3 063,45
3	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	78,80000	77,00	6 067,60
4	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC rozebrání pro další použití 78,80*2,5*0,05	m3	9,85000 9,85000	1 490,00	14 676,50
5	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty 197*0,04	m3	7,88000 7,88000	734,00	5 783,92
6	113109406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 6 cm 78,80*2,5	m2	197,00000 197,00000	158,00	31 126,00
7	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm kamenivo bude zpětně použito pro podsyp u opěrné zdi a pod opravený chodník 78,80*2,5	m2	197,00000 197,00000	59,00	11 623,00
8	122861101R00	Odtěžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7, - násep z kamenu zpevňující břeh (1,40*1,0)/2*78,80	m3	55,16000 55,16000	1 160,00	63 985,60
9	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m 78,8*0,5*0,4	m3	15,76000 15,76000	443,00	6 981,68
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,76000	160,00	2 521,60
11	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,76000	136,00	2 143,36
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,76000	480,00	7 564,80
13	151401201R00	Pažení stěn výkopu hnané, štetovnicemi, hl.do 4 m štetovnice v délce 4m (78,8+1+1)*4	m2	323,20000 323,20000	2 700,00	872 640,00
14	151401211R00	Odstranění pažení stěn ze štetovnic,hnané,hl.do 4m	m2	323,20000	600,00	193 920,00
15	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min množství přítoku vody je pouze odhadované!	h	240,00000	90,00	21 600,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětně použité podkladní kamenivo pro podsyp opěrné zdi 78,8*(1*0,6)/2	m3	23,64000 23,64000	156,00	3 687,84
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				413 843,24
17	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy, ze štetkopísku tloušťky 10 cm 78,8*0,4	m2	31,52000 31,52000	1 580,00	49 801,60
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (1+0,8+0,2+0,5+0,9)*78,80	m2	267,92000 267,92000	403,00	107 971,76
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	267,92000	87,00	23 309,04
20	274361921RT3	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 počet KARI 60 ks vč. přesahů 30cm:60*0,01263	t	0,75780 0,75780	40 200,00	30 463,56
21	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S 0,004t/m:263*0,004*0,082	t	0,08626 0,08626	54 100,00	4 666,88
22	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2 78,8*1*0,4 78,8*0,8*0,25	m3	47,28000 31,52000 15,76000	4 180,00	197 630,40

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				89 359,20
	23	464511111R00 Zpětný pohoz břehu z lom.kamene tříděného z terénu	m3	55,16000	1 620,00	89 359,20
Díl:	5	Komunikace				546 816,84
	24	215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	197,00000	144,00	28 368,00
	25	564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 78,8*2,5	m2	197,00000	255,00	50 235,00
	26	451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm 78,8*2,5	m2	197,00000	306,00	60 282,00
	27	594411111RT3 Zpětná pokládka dlažby z lomového kamene, bez do- dávky kamene a lože 78,8*2,5	m2	197,00000	1 130,00	222 610,00
	28	599632111R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatře- ním 78,8*2,5	m2	197,00000	220,00	43 340,00
	29	594511111R00 Dlažba z lomového kamene,lože do tmelu , vč. dod. kameniva pro dlažbu 78,8*0,2 78,8*0,64	m2	66,19200	2 145,00	141 981,84
					15,76000 50,43200	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				32 260,49
	30	916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 9,25+3,5+23,4+15+27,4	m	78,55000	288,00	22 622,40
	31	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 78,55*0,2*0,15	m3	2,35650	4 090,00	9 638,09
					2,35650	
Díl:	97	Prorážení otvorů				33 603,16
	32	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,42000	159,00	5 949,78
	33	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,42000	413,00	15 454,46
	34	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	74,84000	18,00	1 347,12
	35	979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	37,42000	290,00	10 851,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				142 829,35
	36	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	383,83200	236,00	90 584,35
	37	998322011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	161,25000	324,00	52 245,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 000,00
	38	1 Provozní vlivy (realizace na etapy,zajištění , stavby, zařízení staveniště) 2,9%	Kč	1,00000	80 000,00	80 000,00

<b>Celkem</b>						<b>2 595 445,08</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Tomáš  
Bartoš

Digitálně podepsal  
Tomáš Bartoš  
Datum: 2024.03.19  
14:55:02 +01'00'