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OnlineNET s.r.o. 

se sídlem , 28925, Straky  

IČO: 05842191  

DIČ: CZ005842191 

ID DS: h8sdd5n 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 271793 

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „OnlineNET s.r.o.“) 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic, s. p. 

se sídlem Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

ID DS: zjq4rhz 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 

zastoupený Ing. Pavlem Kocandou, LL.M., ředitelem Správy Praha 

adresa Správy Praha: Brankovická 337, 280 00 Kolín 

(dále jen „Stavebník“ nebo „ŘSD“) 

 

OnlineNET a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“, 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v 

účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený 

význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

Překládka je stavba v k.ú. Krchleby, k ú Všechlapy spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 

ve vlastnictví společnosti OnlineNET, jejíž přesný rozsah bude specifikován v Projektu. Pro potřeby této 

Smlouvy je přiložen výřez katastrálního situačního výkresu (Příloha č. 1 této Smlouvy), který je součástí 

DÚR I/38 Krchleby – Nymburk. Překládka SEK je řešena v rámci SO 465 a SO 466; 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci 

Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy; 

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy; 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo 

směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos 

signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně 

družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod 

elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní 

vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti OnlineNET 

s.r.o.“ ze dne 15.1.2024 vydané pod čj. 08/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany 

SEK společnosti OnlineNET, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
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Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě, v účinném znění. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 OnlineNET s.r.o. je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 

104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti OnlineNET s.r.o. pod označením „č. 01/2024 

I/38 Krchleby – Nymburk“ 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti OnlineNET s.r.o. zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, 

společnosti OnlineNET s.r.o.  uhradit všechny nezbytné náklady (dle odst. 5.2 této Smlouvy) spojené 

s Překládkou, které by společnosti OnlineNET s.r.o.  nevznikly, kdyby Překládka nebyla 

Stavebníkem vyvolána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech 

specifikovaných v Projektu. 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a 

předání společnosti OnlineNET s.r.o.  takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části nebo společného povolení 

stavby 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění 

takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 

3.3 Společnost OnlineNET s.r.o. není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude 

Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost OnlineNET s.r.o. 

3.5 Společnost OnlineNET s.r.o.  je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu.  Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost 

OnlineNET s.r.o.  Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Společnost OnlineNET s.r.o. se zavazuje 

(a) Při stavbě stavebníka 

(i) Provést vyvolanou Překládku SEK - přeložku trasy SEK z ETAPY I rozšíření SEK, dle dohody 

s ŘSD, a to tak, že provede přípolož (SO 466 - DÚR I/38 Krchleby – Nymburk) k budoucí 

přeložce silnice I/38 Krchleby – Nymburk, a to po Kvalifikované výzvě stavebníka. 

(ii) Bude respektovat a realizovat křížení SEK ETAPA II s budoucí přeložkou silnice I/38 

Krchleby – Nymburk, a to v souladu s Projektem ŘSD (SO 465 - DÚR I/38 Krchleby – 

Nymburk), ve vyžádané hloubce a místě dle přílohy č.3 a č.4 a v určených souřadnicích 

uvedených níže.  

• 1. v bodě  X=  Y=  Z=   dle ČSN 

• 2. v bodě  X=  Y=  Z=   195,50 
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• 3. v bodě  X=  Y=   Z=   195,50 

• 4. v bodě  X=  Y=   Z=   dle ČSN 

• 5. v bodě  X=  Y=   Z=   dle ČSN 

(iii) Společnost OnlineNET s.r.o. souhlasí, že nebude nárokovat přeložení trasy ETAPY IV   

Všechna křížení budoucí přeložky I/38 Krchleby – Nymburk se SEK ETAPY IV budou 

zrušena bez náhrady, a to po realizaci přeložky ETAPY I (SO 466). Návaznost SEK bude 

vyřešena Přípoloží (SO 465) a přeložkou (SO 466) trasy ETAPY I .  

(iv) Společnost OnlineNET s.r.o. se zavazuje, že vydá (bez zbytečného odkladu, po nabytí 

účinnosti této Smlouvy) souhlasné stanovisko se stavbou I/38 Krchleby – Nymburk (DÚR 

I/38 Krchleby – Nymburk) pro potřeby územního řízení. 

(b) po realizaci Překládky: 

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky a dané podklady 

bezúplatně poskytnout Stavebníkovi pro potřeby dalších přípravných, koroodinačních a 

projekčních prácí na stavbě I/38 Krchleby – Nymburk ; dokumentace skutečného provedení 

Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou 

dotčeným nemovitostem; 

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí 

a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí do katastru nemovitostí. 

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky: 

(a) zajistit zpracování Projektu, nebo smlouvu o „přípoloži“ dle zákona o urychlení výstavby 

(b) uzavřít bezúplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, (jediným vlastníkem 

pozemku bude ŘSD) 

(c) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky 

(d) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření 

Smlouvy, vyzvat písemně společnost OnlineNET s.r.o. k realizaci Překládky a oznámit 

společnosti OnlineNET s.r.o.  stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“). 

(e) ŘSD vydá souhlasné stanovisko s PD pro OnlineNET s.r.o. ETAPA II a IV, a to bez zbytečného 

odkladu, po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost OnlineNET s.r.o. práva a povinnosti 

z rozhodnutí stavby I38 Krchleby - Nymburk (dále jen „Stavební záměr“), a to práva k umístění resp. 

přeložení veřejné komunikační sítě společnosti OnlineNET s.r.o. za podmínek ve Stavebním záměru 

stanovených, a práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, 

vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně 

uvedeny. Společnost OnlineNET s.r.o. podpisem Smlouvy převáděná práva a povinnosti přijímá.  

4.3 Společnost OnlineNET s.r.o. se zavazuje zajistit realizaci Překládky do 60 dnů ode dne, kdy bude 

splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti OnlineNET s.r.o. je doručena Kvalifikovaná výzva; 

(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností OnlineNET s.r.o. a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích               

k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě            

o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke 

zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost 

OnlineNET s.r.o. vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 

na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 

OnlineNET s.r.o. jako náklady vzniklé společnosti OnlineNET s.r.o. v souvislosti s Překládkou. Stejně 

tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti OnlineNET s.r.o. náklady za uhrazení správních 

poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti 
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OnlineNET s.r.o. v souvislosti s vyvlastňovacím řízením. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti OnlineNET s.r.o. při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti 

potřebnou součinnost. 

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky nebo sjednaná Smluvními 

stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním 

povinnosti dle Smlouvy a po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena 

z důvodu nikoliv na straně společnosti OnlineNET s.r.o., a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci 

Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. 

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v 

hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení 

realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou 

považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce 

Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést 

náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 

vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy                      

751 599.- Kč, (slovy: Sedmsetpadesátjednatisícpětsetdevadesátdevět) (dále jen „Náklady 

překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. 

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti OnlineNET s.r.o. vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje 

je společnosti OnlineNET s.r.o. uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech 

Překládky stanovených na základě Projektu. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených 

nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí 

příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti 

rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 

nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 

vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném 

znění, které vzniknou společnosti OnlineNET s.r.o. v důsledku získávání potřebných správních 

rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti 

s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v účinném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci 

Překládky, 
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(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 

souvislosti s realizací Překládky, 

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 

odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem. 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením 

společnosti OnlineNET s.r.o. o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen 

„Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost OnlineNET s.r.o. je oprávněna Oznámení o 

změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však 

pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost OnlineNET s.r.o. není povinna za trvání 

účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 

nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového 

dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností OnlineNET s.r.o. vystavena do patnácti (15) 

dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen 

uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

6.2 Náklady společnosti OnlineNET s.r.o. uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností OnlineNET s.r.o. 

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností OnlineNET s.r.o. dle Smlouvy a v souladu se 

Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury. 

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy. 

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti OnlineNET s.r.o. uvedený v 

hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností OnlineNET s.r.o. stanoveno 

jinak. 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou 

účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu 

společnosti OnlineNET s.r.o. 

7. SANKCE 

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy 

povinen, je povinen uhradit společnosti OnlineNET s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení.  

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají, že v případě prodlení společnosti OnlineNET s.r.o. s realizací 

Překládky podle této smlouvy je společnost OnlineNET s.r.o. povinna zaplatit Zhotoviteli stavby 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nákladů na Překládku ve výši dle čl. 5. bod 5.2 této smlouvy za 

každý den prodlení. 

7.3 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní 

straně k její úhradě. 

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti OnlineNET s.r.o. na 

náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Za společnost OnlineNET s.r.o.: 

ve věcech smluvních:   

funkce:  

tel.: , e-mail:  

8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních:  
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funkce:  

tel.: , email:  

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Společnost OnlineNET s.r.o. je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti 

nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že 

doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho 

doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti. 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle 

než třicet (30) dnů, je společnost OnlineNET s.r.o. oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

9.3 Odstoupí-li společnost OnlineNET s.r.o. dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti OnlineNET s.r.o. veškeré náklady společnosti OnlineNET s.r.o. již vzniklé v souvislosti        

s plněním ze Smlouvy. 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od 

Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně 

vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od 

Smlouvy. 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy 

či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i 

po ukončení Smlouvy. 

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti OnlineNET s.r.o. nejpozději do dvou (2) let od 

uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy 

dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by 

v této lhůtě byla společnosti OnlineNET s.r.o. doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za 

splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti OnlineNET 

s.r.o. veškeré náklady společnosti OnlineNET s.r.o. již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do 

doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na 

zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě 

Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po zániku Smlouvy. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 

Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen 

„Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 

druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a 

povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 

strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní 

údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným 

právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
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11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních 

údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající 

Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v 

souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění 

Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných 

pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, 

že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění 

Smlouvy.  

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v 

registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12. 2032.  

12.2 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí ŘSD, a to nejpozději 

do 5 dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy.  

12.3 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

12.4 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto 

způsobů: 

(a) v listinné podobě; 

(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 

(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; 

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní 

osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít 

podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek 

nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy 

a současně na adresu  

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na 

základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 

jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 

způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u 

příslušného soudu České republiky. 

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.7 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými 

za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, 

a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od 

Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto 

odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše 

nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku: 

 § 557; 

 § 1767 odst. 2; 

 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 

 § 1743. 





Příloha č. 1_Výřez z katastrálního výkresu k „DÚR I/38 Krchleby – Nymburk“ – zákres přeložek SEK (SO 465 a SO 466)
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OnlineNET  s.r.o. 

Zast. jednatelem  Františkem Novákem 

 

28925 

Ičo:05842191 

Tel:   

 

Aktualizace přeložky I38 – rozpočet dle dohody z osobního jednání 

 

− Křížení 1. dotčené ETAPOU II na km 2,5 – 2,6: 

▪ Dle domluvy provede se v přesných souřadnicích budoucího křížení a uloží se do hloubky 2m 

aby je stavba v budoucnu nemusela vůbec řešit 

▪ OnlineNET s.r.o. si provedeme přípravu na přeložku a odbočení podél budoucí silnice, bude 

uložena chránička a 2 HDPE pro napojení přeložky podél I38 

▪ Tímto úkonem se vyruší nutnost přeložka přejezd – Všechlapy a všech budoucích křížení. 

▪ Přípravu si provedeme na vlastní náklady v rámci dohody 

▪ ŘSD vydá souhlas s ETAPOU II za výše uvedených podmínek 

 

− Křížení 2. dotčené ETAPA I dle platného ÚR na km 3,8-3,9: 

▪ Jedná se o přeložku křížení, délka vedení je cca 2234 metrů optického vlákna 

▪ Vzhledem k tomu, že stavba půjde do zářezu 4 metry, bylo by nutné vyřešit dočasnou 

přeložku a pak finální, což se jeví ekonomicky náročné a tak přeložka zůstane v trase dočasné 

podél nové komunikace. Náklady se tím krátí o 150% a zároveň řeší všechna následující 

křížení. 

 

− Křížení 3. dotčené ETAPOU IV na km 2,9-3,0  a dotčené  křížení na km 3,4 a 3,6 

▪ Je potřeba řešit protože projekt leží již na SÚ pod  
sp.zn. :MUNYM-110/87368/2023 a č.j:MUNYM-110/7793/2024/Mul 

▪ Po vydání ÚR bude hotovo do 30 dnů, tak počítáme do léta/2024 což je rozhodně dříve než 

realizace obchvatu.  

▪ Toto je vyřešeno tím že, dle bodu Křížení 2. zůstane trasa podél komunikace a s přípravou při 

výstavbě Křížení 1 ETAPA II. 
▪ ŘSD vydá podmíněný souhlas ve znění, že při realizaci I38 bude toto křížení a tím vyvolaná 

přeložka SEK vyřešena dle domluvy využitím vedení přeložky ETAPY I podél nové I38. 

Původní vedení ETAPY IV se pouze zruší. 

 

Pokládka sítě elektronických komunikací je stavbou ve veřejném zájmu dle zákona. 

Překládka která se bude ukládat podél nové komunikace má délku 1.39 Km a je možné využít zákona č. 416/2009 Sb 

Zákona o urychlení výstavby a realizaci přeložky zahrnout v podobě přípolože k plánované komunikaci. Je to 

nejjednodušší cesta i pro fyzickou realizaci, protože nová komunikace půjde do zářezu 4 metry a realizace přeložek na 

km 3.8 km, 2.9km, 3.4km a 3.6km by byla finančně velmi náročná ( je potřeba minimalizovat výpadek 

telekomunikačních služeb ) a zřejmě by významným způsobem zdržovala a omezovala stavbu obchvatu. 

Proto je nejjednodušší a nejrychlejší varianta umístit přeložku podél komunikace a tím se zbavíme všech křížení a 

zůstane pouze na km 2.6, které bude již připravené a nebude stavbu omezovat. 

Samotná realizace pak zabere cca týden a bude minimalizovat výpadek telekomunikačních služeb na max. 24hod. 

Rozpočet na budoucí přeložky vyvolané stavebníkem byl upraven dle návrhu dohody na osobní schůzce a reflektuje 

skutečné náklady na realizaci ekonomicky nejvýhodnější, kratší a rychlejší trasu přeložky vzhledem k ETAPÁM I, II a 

IV. Dle výše uvedeného jsme upravili předpokládaný rozpočet prokazatelných nákladů na kterých se výměnou za 

bezproblémové souhlasy k ETAPĚ II a IV bude OnlineNET s.r.o. podílet. 

 

S pozdravem  
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Příloha č. 2_Rozpočet a etapizace Přeložek SEK_OnlineNET



 

 

 

 

Rozpočet:  

 11 500.- Kč 

1 138 100.- Kč  - Provede OnlineNET s.r.o. na vlastní náklad 

 371 550.- Kč 

  36 500.- Kč 

  30 000.- Kč 

  ZDARMA 

  76 000.- Kč 

 57 250.- Kč 

 168 799.- Kč 

 

 Celkem    751 599.- Kč 

Příprava: 

•  10000.-  Kč 

•  1500.-  Kč 
 

Zemní práce: 

•  967 980.-  Kč 

•  31 520.-  Kč 

•  132 600.- Kč 

• 6000.-  Kč 
 

Montáž: 

• 2750.- Kč 

• 83 115.- Kč 

• 36 520.- Kč 

• 6 630.- Kč 

• 97 770.- Kč 

• 64 266.- Kč 

• 3 750.- Kč 

• 54 666.- Kč 

• 12 933.- Kč 

• 400.- Kč 

• 8750.- Kč 
 

Geodetické práce příprava 

•  30 000.- Kč 

• 6500.- Kč 
 

Geodetické práce realizace: 

•  30 000.- Kč 
 



 

 

 

 

Věcná břemena příprava: 

• Předpoklad – neřeší se, uložení pouze v pozemku stavebníka, uzavření smlouvy a náhrady ZDARMA 
 

Věcná břemena realizace: 

• 65 000.- Kč 

• 4 000.- Kč 

• 3 000.- Kč 

• 4 000.- Kč 
 

Provozní práce: 

• 32 000.- Kč 

• 1 000.- Kč 

•  24 250.- Kč 
 

Materiál zhotovitele: 

•  28 140.- Kč 

• 200.- Kč 

•  6 000.- Kč 

•  131 100.-Kč 

• 1293.- Kč 

• 2 066.- Kč  

 



Příloha č. 3_Příčný řez_DÚR I/38 Krchleby - Nymburk - SO 465 - křížení SEK s budoucí "I/38 Krchleby - Nymburk" v km 2,560



Příloha č. 4_Situace_DÚR I/38 Krchleby - Nymburk - SO 465 - křížení SEK s budoucí "I/38 Krchleby - Nymburk" v km 2,560


