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SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby  

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
se sídlem:  Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupena: Ing. Stanislavem Zapletalem, ředitelem 
IČO:  14451093  
DIČ:  CZ14451093  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   71430761  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Libor Jarolím, tel.: 555 503 501, e-mail: libor.jarolim@sstd.cz 

     (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 
 

2. Electrical project s.r.o. 
se sídlem:   Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupena:  Jakub Meca, jednatel  
IČO:  19400438 
DIČ:  CZ19400438 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:  411184/5500 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
92781. 
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 



PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Instalace FVE - Střední 
škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice  

2 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů, úkonů a podkladů při přípravě stavby 
včetně příslušných povolení či souhlasů pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby 
„Instalace FVE - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“ včetně 
zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondů 
Evropské unie, konkrétně Modernizačního fondu, programu Nové obnovitelné zdroje 
v energetice (RES+). Dodavatel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a 
výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií 
prostřednictvím Modernizačního fondu. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními 
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty a výzvou Modf - RES+ č. 4/2024 
Modernizačního fondu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Instalace FVE - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“ (dále jen 
„stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního 
a stavebního řízení (dále jen „dílo“).  
V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit 
aspekty environmentálně šetrného řešení1 , a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve 
spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku zahájení prací.  Dále je zhotovitel 
povinen dodržet z hlediska rozsahu předmětu díla minimální technické požadavky na 
stavbu, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

1 https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614 
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2. Dílo má následující části a rozsah: 
1. ČÁST DÍLA 
2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“) 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených konstrukcí, spojených s instalací FVE, včetně stávajících sítí 
technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav 
stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení 
této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu místa stavby a dotčených 
konstrukcí spojených s instalací FVE. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace 
stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a 
zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v 
rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. Dokumentace bude obsahovat 
půdorysy, řezy, pohledy dotčených konstrukcí a míst stavby, včetně situačních 
výkresů na podkladě geodetického zaměření. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy. Podle povahy a 
rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy: 
a) stavebně-technický průzkum, sloužící jako podklad pro vyhotovení statických 

výpočtů a posudků, 
b) statické výpočty a statická posouzení nově vzniklé situace na konstrukcích 

budovy potřebné pro zpracování projektové dokumentace,  
              případně 

c) mykologický průzkum krovů a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou. 
 

Pokud budou v rámci průzkumů, mimo jiných, provedeny destruktivní sondy do 
stávajících konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu, je zhotovitel povinen 
posléze na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách 
tak, aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení 
užívány. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 
V rámci této části díla zhotovitel zajistí rovněž 1. písemné stanovisko stavebního 
úřadu, zda stavební záměr v rozsahu předmětu plnění a na základě provedených 
průzkumů, vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení pro provedení předmětných 
prací. 

2. ČÁST DÍLA 
2.3. Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby 

(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „DSP“) 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a průzkumů 
v souladu s aspekty environmentálně šetrného řešení uvedenými v příloze č. 1 a 
v souladu s minimálními technickými požadavky definovanými v příloze č. 2. 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
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zákon“). Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž se rozumí doklady 
o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní 
správy a s ostatními účastníky správních řízení zejména závazná stanoviska, 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.  
V rámci této části díla zhotovitel zajistí rovněž písemné stanovisko stavebního úřadu, 
zda stavební záměr vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení pro provedení 
předmětných prací. V případě, že si zhotovitel, jakožto odborná osoba vyhodnotí, že 
stavba dle této smlouvy nebude vyžadovat jakékoliv povolení stavebního úřadu, bude 
součástí projektové dokumentace písemné sdělení zhotovitele o této skutečnosti 
včetně zdůvodnění.  
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr 
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, resp. povolení záměru, bude 
projektová dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto 
vyhlášku nahrazujícího. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno a projednáno 
s příslušnými orgány vždy, bez ohledu na to, zda bude posuzovaný záměr vydání 
stavebního povolení, resp. povolení záměru vyžadovat.   
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). 
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle 
DSS. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací 
bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů v členění podle DSP a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Jedno vyhotovení DSP bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů 
a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DSP nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 



PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Instalace FVE - Střední 
škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice  

5 

v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a 
podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

            Součástí projektové dokumentace bude také: 
- projekční návrh rekonstrukce či technických úprav stávajícího řešení 

hromosvodů/bleskosvodů na všech dotčených střechách v rámci díla tak, aby 
byly uvedeny do souladu s platnými právními předpisy, 

- návrh rekonstrukce či stavebních úprav předmětných střech tak, aby byly 
z hlediska únosnosti celé v budoucnu připraveny na instalaci FVE při zohlednění 
životnosti instalovaných panelů – tj. min. 25 let, 

- návrh technického řešení fotovoltaického systému v projektové dokumentaci 
takovým způsobem, aby splňoval požadavky dispečerského řízení, dle platných 
právních předpisů. 

 
Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DSP. Na jednotlivé otázky 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak 
a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace. 
Zhotovitel je dále povinen aktivně spolupracovat s Moravskoslezským 
energetickým centrem, příspěvková organizace, IČ: 03103820, se sídlem 
28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). 
Konkrétní kontaktní osoba za MEC bude určena v průběhu zpracování 1. části díla, 
kontaktní e-mail: kaleta@mskec.cz. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS a 

průzkumy) budou objednateli dodány v 1 listinném vyhotovení a 1x elektronicky na 
datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy (DSP) budou objednateli 
dodány vždy v 1 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na datovém nosiči 
ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
Listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel 
v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných 
stavebních řízení (budou-li potřeba). Dále budou po nabytí právní moci příslušných 
rozhodnutí objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 po ukončení zadávacího/výběrového „Instalace FVE – Střední škola technická a 
dopravní, Ostrava – Vítkovice“ řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen 
do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další 
vyhotovení DSP, a to 3x v listinném vyhotovení a 1x elektronicky na datovém nosiči. V 
případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DSP, předá 
zhotovitel objednateli DSP upravenou o veškeré změny provedené během výběru 
zhotovitele stavby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

5. Projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat všechny části 
a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazujícího. V případě, že by s ohledem na charakter 
či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové 
dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel 
v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část 
projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž 
statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo 
nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný 
statik zdůvodní. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 
a) Zaměření, DSS a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) 

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne 

doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) 
k jejímu zpracování dle čl. VI odst. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické 
infrastruktury nejpozději 30 dnů před termínem pro provedení 2. části díla a v případě 
1. písemného stanoviska stavebního úřadu, zda stavební záměr vyžaduje či nevyžaduje 
příslušné povolení pro provedení předmětných prací nejpozději 3 dny před termínem 
provedení 1. části díla. 

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: kaleta@mskec.cz. MEC 
v součinnosti se zhotovitelem díla zajistí podání žádosti o připojení výrobny na ČEZ 
distribuci s.r.o. Vydané stanovisko bude neodkladně ze strany MEC zasláno zhotoviteli díla. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v 
dostatečné lhůtě předem, tj. min. 30 dní předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o 
této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
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předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou.  

5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Střední školy technické a 
dopravní, příspěvkové organizace, na adrese Moravská 964/2, 703 00 Ostrava-Vítkovice.  

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje 
vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje 
v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
 všemi způsoby užití, 
 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího/výběrového „Instalace FVE – Střední 
škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice“ řízení na výběr zhotovitele stavby 
vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit 
vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. 
Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout 
v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud 
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek na 
poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: jakub.meca@electrical.cz. Zhotovitel 
je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně 
není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz 
přímo od účastníka zadávacího/výběrového „Instalace FVE – Střední škola technická 
a dopravní, Ostrava – Vítkovice“ řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn 
sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,  
j) bude objednatele písemně e-mailem informovat o aktuálním stavu 

rozpracovanosti díla, a to minimálně 1x za 14 dnů, 
k) v průběhu projekčních prací aktivně spolupracovat se zástupci objednatele a MEC 

a jejich navrhovaná řešení zapracovat do projektové dokumentace. 
2. Po provedení 1. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaměření, DSS a průzkumy) 

provede objednatel posouzení a vyhodnocení a na jeho základě rozhodne, zda bude 
provedena 2. část díla dle čl. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V případě, že objednatel 
rozhodne o provedení DSP, vyzve zhotovitele k jejímu provedení písemnou výzvou 
zaslanou na kontakt uvedený v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy, a to nejpozději 
do 30 dnů od převzetí 1. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V případě, 
že rozhodne o neprovedení 2. části díla čl. III odst. 2.3 této smlouvy, oznámí toto písemně 
zhotoviteli; pro způsob zaslání tohoto oznámení platí předchozí věta obdobně. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část 

Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 25.000,- 5.250,- 30.250,- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 
stavebně-technický průzkum 20.000,- 4.200,- 24.200,- 
statické výpočty a statická 
posouzení 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

mykologický průzkum 7.000,- 1.470,- 8.470,- 

1. část celkem 67.000,- 14.070,- 81.070,- 

2. část 

Projektová dokumentace 
jednostupňová (DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

90.000,- 18.900,-  108.900,- 

2. část celkem 90.000,- 18.900,- 108.900,- 

Cena celkem 157.000,- 32.970,- 189.970,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
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 po předání a převzetí zaměření, DSS a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této 
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena 
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. …3../…2024…) a 

název projektu „Instalace FVE - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-
Vítkovice“ 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Instalace FVE 
- Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % 
smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 
a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla, tj. zaměření, DSS a průzkumů dle čl. III odst. 2 

bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požádat po předání pravomocného 
příslušného povolení stavebního úřadu případně sdělení stavebního úřadu, že daný 
stavební záměr nevyžaduje povolení stavebního úřadu, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla, tj. DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové 
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude 
možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. 
V případě, že realizace stavby nebude zahájena do 18 měsíců od splnění této části díla 
dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této 
lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schránky objednatele rf8xq7x nebo e-mailu na adresu sekretariat@sstd.cz, 
případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, proti podpisu zmocněné osoby příkazce. 
Objednatel preferuje elektronické doručení faktury. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.3 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení 
pochybností vyplývajících z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
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objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace začíná plynout od 
převzetí dokončené stavby objednatelem. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla včetně DPH (bez DPH v případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

2. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. III odst. 3 poslední odrážka této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním DSP. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková 
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v 
případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DSP včetně DPH (bez DPH 
v případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího/výběrového „Instalace FVE – Střední škola technická a dopravní, Ostrava – 
Vítkovice“ řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 
provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „dozor projektanta“).  Dozor projektant je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
a) zpracování oznámení věcně a místně příslušnému stavebního úřadu k projektovanému 

záměru stavby nebo zpracování žádosti o stavební povolení, resp. povolení záměru 
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání (vč. 
dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení). Oznámení příslušnému 
stavebnímu úřadu musí být příkazníkem podáno spolu s projektovou dokumentací dle 
čl. III odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavební úřad mohl daný záměr 
posoudit a dle stavebního zákona vydat toto sdělení, 

b) stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (či budovy) 
dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, je označena jako kulturní památka anebo se jedná budovu, 
která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Žádost o vydání tohoto stanoviska musí požadovat posouzení 
v rámci díla navržených opatření z pohledu památkové péče a dále požadovat 
jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatření (např. konkrétní 
požadavky na materiály, nemožnost montáže fotovoltaiky na vybrané části střechy 
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apod.), 
c) účast na jednáních a další úkony v rámci případného stavebního řízení, 
d) stanoviska vlastníků technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, 

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky technické infrastruktury, vyžaduje-
li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající technické 
infrastruktury, 

f) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení, resp. 
povolení záměru se štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby příkazník zejména: 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
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4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
c) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech, resp. k požadavkům uvedeným v příloze č. 2, s poskytováním vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové 
dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory 
bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem 
stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti DSP 
a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem 
stavby, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
k) účast na kontrolních dnech stavby, 
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a dozoru projektanta sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 
a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí či sdělení dle čl. XI 

odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat 
nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných rozhodnutí či sdělení dle 
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předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací pověřenými výkonem státní 
správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník v prodlení s výkonem 
inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy 
nestanoví jinak.  

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební 
záměr vyžaduje stavební povolení, resp. povolení záměru, je příkazník povinen podat 
žádost o vydání stavebního povolení, resp. povolení záměru nejpozději ve lhůtě 
uvedené v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

  Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, 
a to včetně potvrzení o jejím podání. 
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je 
příkazník povinen předat je příkazci. 
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí a povolení vydaných 
stavebním úřadem je příkazník povinen předat příkazci jejich originály zároveň se 
štítkem „stavba povolena" včetně 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 
Místem předání výše uvedených dokumentů kopií je budova Střední školy technické a 
dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, na adrese Moravská 964/2, 703 
00 Ostrava-Vítkovice. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon dozoru projektant: 
Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. Dozor projektanta bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 6.000,- Kč 
DPH 21 % 1.260,- Kč 
včetně DPH 7.260,- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 6.000,- Kč 
DPH 21 % 1.260,- Kč 
včetně DPH 7.260,- Kč 

c) odměna za výkon Dozoru projektanta: 
bez DPH 6.000,- Kč 
DPH 21 % 1.260,- Kč 
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včetně DPH 7.260,- Kč 

Podrobný rozpis odměny je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.   

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po 
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolení 
stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po předání 
sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolení stavebního 
úřadu, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat), a to 
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. …3/2024…..) a název 

projektu „Instalace FVE - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-
Vítkovice“, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Instalace FVE - 
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“ nebo text „výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby „Instalace FVE - Střední škola technická a dopravní, Ostrava-
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Vítkovice“ nebo text „výkon dozoru projektanta pro stavbu „Instalace FVE - Střední 
škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu na adresu 
sekretariat@sstd.cz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo proti podpisu zmocněné osoby příkazce. Příkazce preferuje elektronické 
doručení faktury. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu 
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
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rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen zejména: 
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVII. 
Sankční ujednání 

 
1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušné rozhodnutí a povolení či oznámení příslušnému 

stavebnímu úřadu nebo nepředá-li příkazci příslušné rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. 
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) 
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVIII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XIX. 
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace, uvedenými v nabídce 
zhotovitele (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby 
bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujícími prokázání potřebné 
kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od 
doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude 
splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria 
kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po 
této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

2. Provede-li zhotovitel změnu osoby, jejímž prostřednictvím v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění kvalifikačních 
požadavků a požadavků na hodnocení kvality v rozporu s tímto článkem smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

XX.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 50 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku nebo certifikát 
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto článku 
smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a 
sublimity plnění a výši spoluúčasti) a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.  

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

XXI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:  
 ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,  
 právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 

osob dle předešlé odrážky, nebo  
 fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách.  
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.  

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  
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4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.  

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy.  

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.  

XXII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XIX této smlouvy, přičemž za 
opakované porušení této povinnosti se považuje třetí a jakékoliv další porušení, 

e) nepředání dokladu o pojištění dle čl. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli. 
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XXIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
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ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
Účinnosti nabývá tato smlouva pouze v případě splnění těchto podmínek (podmínky musí 
být splněny kumulativně): 
a) objednatel obdržel kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele dotace, 
b) je tato smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), 

c) doručení oznámení objednatele zhotoviteli o splnění všech výše uvedených podmínek.  
5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
i zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní 
strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede v souladu 
se zákonem objednatel. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících 

z projektové dokumentace pro provádění stavby 
Příloha č. 2: Minimální technické požadavky na stavbu 
Příloha č. 3: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

 
V Ostravě dne   Ve Frýdlantu nad Ostravicí  

 
 
 
 
 

za objednatele 
Ing. Stanislav Zapletal, ředitel 

 
 

za zhotovitele 
Jakub Meca, jednatel 

 

Jakub 
Meca

Digitáln  podepsal 
Jakub Meca 
Datum: 2024.04.16 
15:10:41 +02'00'
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Příloha č. 1:  

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby 

 

Otázky: 

 Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? 
Bylo možné část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů? 

 

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro 
monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií? 

 

 Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky 
z obnovitelných a recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu 
upřednostnit materiály lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v 
budoucnu snadné použité materiály a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 
 

 Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 
 

 Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou 
stopou a svázanou primární energií? 
 
 

 Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní 
prostředí? 
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Příloha č. 2: Minimální technické požadavky na stavbu 
 
A) Požadavky dle výzvy Modernizačního fondu Modf - RES+   č. 4/2024 
 
Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlášenou výzvou pro předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory Modf - RES+ č. 4/2024 dle podmínek programu Modernizačního fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodržet 
při zpracování projektové dokumentace požadovaná následující specifická kritéria FVE: 

a) Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití 
rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% 
celkové roční výroby této výrobny.  

b) Je-li to relevantní, je výrobce elektřiny povinen vybavit výrobnu elektřiny dle podmínek 
stanovených:  

 ve smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,  
 v Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví 

kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě,  
 v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen 

„PPDS“).  
c) Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na 

vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a 
ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své 
energie z přímo připojené FVE.  

d)    V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % 
vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Stanoveno 
jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů vůči celkové 
teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech.  

e) Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 
fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 
prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže 
uvedených souborů norem:  

  Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730  
 Měniče IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2  
 Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 

IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)  
f) Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností:  
 Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC), tzn. 

intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)  
  - 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,  
  - 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 
  - 20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  
  - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  
  - nestanoveno pro speciální výrobky a použití, např. agrofotovoltaika se sunshare  
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    technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché  
    střechy nízkou nosností 

  Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 
 

g) V návrhu mohou být použity výhradně komponenty s níže uvedenou garantovanou 
životností: 

 Fotovoltaické moduly - min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 
80 % původního výkonu garantovanou výrobcem; min. 12letá produktová záruka 
garantovaná výrobcem  

 Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 
výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

 Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 
10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy 
Throughput); např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat 
za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie 

h) Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.   

i) Využitelná kapacita vybudovaného bateriového systému musí být v rozsahu min. 20 % a 
max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE, 
přičemž kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato 
kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu. Pro 
potřeby této FVE odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické 
hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

j)   V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány 
pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace 
konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, 
přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 
rady č. 2006/66/ES pro:  

  NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd,  
  baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.  

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace 
bateriového systému požadováno.  

 
 
 
B) Přepokládaný návrh instalace FVE na objektu 
 

 FVE na střeše budov s výkonem nad 50 kWp (dle „Návrhu FVE_SŠ technická 
a dopravní, Ostrava“, zpracovaném Moravskoslezským energetickým centrem, 
p.o., lze očekávat orientační instalovaný výkon cca 72,0 kWp – ten však na 
základě aktivní spolupráce s Moravskoslezským energetickým centrem, 
příspěvkovou organizací, může být upřesněn) 

 Bateriový systém (dle „Návrhu FVE_SŠ technická a dopravní, Ostrava“, 
zpracovaném Moravskoslezským energetickým centrem, p.o., lze očekávat že 
bateriový systém nebude potřeba – nicméně ten na základě aktivní spolupráce 
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s Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací, může být 
dodatečně požadován a zhotovitel s ním musí počítat). 

 
 
 
C) Požadavek na přenos dat z FVE na dispečink Moravskoslezského energetického centra 

 
Schéma standardní instalace přenosu dat z fotovoltaické elektrárny: 
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