Cislo objednatele: 41/KI/6/2024/8)
Cislo zhotovitele: -

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje — Stfedisko Karvina,
prispévkova organizace

Se sidlem: Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvina

zastoupen: S

ICo: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karvina,

Povéreni k jednani ve vécech
smlouvy realizace:

(dale jen v ¢asti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.

Se sidlem: Panska 395, 742 13 Studénka

Zastoupen:

ICO: 29295548

DIC: CZ 29295548

Zapsan v obch. rejstfiku: vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 56483
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

(dale jen v Casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” pFikaznik)

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

PD ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
pro stavbu: ,Silnice 11/474 Térlicko, km 23,770 — 26,645



1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem & 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,, obfansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti (dale jen
»smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obZanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaCnich
Gdajt smluvnich stran véetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpistu (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému u¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym Uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Dle zadavaci dokumentace KI/2024/TSU/BJ je G&elem smlouvy vypracovat projektovou
dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/474 Térlicko, km 23,770 — 26,645“. Z dGvodu zmény
provozniho staniCeni na sil. 11/474, ke které do3lo v bfeznu roku 2024 v Geoportalu
dopravni infrastruktury MSK, bude projektova dokumentace zpracovana pod nazvem
,,Silnice 11/474 Térlicko, km 31,391 — 34,266".

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1EL.
Pfedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 11/474 Térlicko, km 31,391 — 34,266 (dale
jen ,stavba®) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen
»dilo”), a to v souladu se zadavacimi podminkami, které byly v zadavacim fizeni vefejné
zakazky ev. Cislo KI/6/2024/B)J, ktera bezprostiedné pfedchazela uzavfeni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah: zadavatel ocekava zpracovani DSP-PDPS tak, aby svym
obsahem (rozsahem praci) nevyzadovala stavebni povoleni ani Ohla3eni praci. Zhotovitel
dolozi prohlaseni projektanta, Ze projekt svym obsahem splfiuje ustanoveni Zdkona
183/2006 SB. o tzemnim povoleni a stavebnim Ffadu §103 pismeno d) - prace
nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni ve smyslu Vyhlasky 104/1997 Sb. § 15.
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2.1. Dokumentace k Zddosti o vydéni rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DSP)
Obecné projektova dokumentace (dle pfilohy 5 Vyhlasky 146/2008 Sb. ve znéni
poslednich novéjSich predpisi zdkona 283/2021) pro stavebni povoleni, paklize se
vyzaduje, bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem €. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,stavebni zakon”) a souvisejicimi predpisy, véetné doklad o vysledcich
jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s
ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt
vydano pravomocné stavebni povoleni. Stavebni povoleni s ohledem na charakter
stavby se nepredpoklada. PoZaduje se potvrzeni této skuteénosti projektantem ve
smyslu realizace praci nevyZadujicich povoleni ani ohldseni dle vyhlasky 104/1997
Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich
predpist, kde je v § 14 stanoven rozsah stavebnich tprav vyZadujicich ohlaseni
stavebnimu ufadu a v § 15 této vyhlasky je dan rozsah stavebnich uprav
nevyZadujicich ohladeni pfislusnému stavebnimu Gfadu. Vznikne-li pfesto potfeba
vypracovani PD-DSP, bude nezbytné tuto smlouvu rozsifit dodatkem.

2.2. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadieni a rozhodnuti
prisluSnych organdl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikl spravnich fizeni vfetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,zékon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubort ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, €lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy rozpoéet nakladii
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekt a provoznich
souborti.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:
Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz niZe
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“)
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Soucasti dokumentace bude, kromé vykresové ¢asti, zejména:

Zaméreni pFip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zdjmového Gzemi véetn& zaméfeni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat (CD i sloZka)

Dendrologické prizkumy (CD i sloZka)

Pasport stavajicich objektl a studni (CD i sloZka)

InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

Podrobnou diagnostiku vozovky (dodanou objednatelem) véetné odbéri a analyz
polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Projednani a odsouhlaseni PD v priibéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Plan BOZP

Plan organizace vystavby (Zasady organizace vystavby)

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pFipadné URS v&. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DSP),
1x vyrobni vybor (PDPS) popft. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavfeni této smlouvy, zékona €. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakona
283/2021 Sb. Stavebni zédkon a jeho provddécich pfedpisti, zejména vyhlasky &.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, Pfiloha €. 2, ve znéni pozdé&jich predpis.
Pfedmét zpracovani dokumentace pro povoleni zaméru je definovan § 158 a §184
zdkona 283/2021 Sb. v obchodnich podminkach, Smérnici pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci (schvdlenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢&,j. 158/2017-120-TN/1
a dodatku ¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani veFejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upfesnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto élanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaida ve 3 vyhotovenich DSP paré 1 (ovéFeno stavebnim Gfadem),3,4
a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklad) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zdroven *.pdf. Didle budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 4 vyhotovenich (v tisku paré €.1-4) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nikladii)
*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci

PD ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) 4
pro stavbu: ,Silnice 11/474 Térlicko, km 23,770 — 26,645



*.dwg a zaroveii *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpodet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustaveé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpGsob jejich ocenéni. Souéasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3$si neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP"} zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebnd opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkli pievzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvaZeni vSéech moZnych dusledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsobam uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zikon( (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjSich predpisll. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vie s uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé é&asti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l 11l této smlouvy maximélné do 6 tydnd po
podpisu smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zddosti o vydani spoleéného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DSP) dle ¢€l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v€. dokladu o podani prislusné Zadosti do 31.5.2024,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle cl. Ill. odst. 2 bod 2.32 této smlouvy do 30.10.2024,

vvvvvv
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2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. [1l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfisludny stavebni Gfad v prodleni s vydéanim spole¢ného
Uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminGm stanovenym platnymi pravnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusného stavebniho Gfadu se nepovaZuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych £asti dila je pFislusné stiedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddano vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného stiediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélku.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostate¢nym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dni od pfedloZeni pfisiu§né &asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Viastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou pfedmétem dila a nebezpeéi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zdkoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v plvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

b} vSemi zpUsoby uZiti,

c) v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je souasti ceny za dilo podle ¢l. Vil této smlouvy.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.
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2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) rjrovést dilo fadné, véas a za poufiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcu siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na sv(j naklad a své nebezpedi,

d) informovat objednatele o vSech ukonech a podénich podavanych zhotovitelem PD na
zakladé poskytnuté plné moci,

e) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

f) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

g) pisemné informovat objednatele o skutecnostech maijicich vliv na pinéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisiuina skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

h) vést fadné zapisy zvyrobnich vybori kprojekti ve kterych dojde ke shrnuti
skuteénosti uvedenych pod pismeny a) aZ g)

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédéi,

i) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendaini mésic, a to

do 5 pracovnich dnl nasledujiciho mésice. Priibéiné informace budou zasilany

elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:

k) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim ucastnik(i zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnd ode dne doruéeni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni

(za pisemné sdéleni se povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
®

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem predpokidadané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutec¢nosti pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich ddaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhaté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v KE) (v KE) DPH (v K¢)
1. €ast | ZamérFeni (polohopis
yskopis| G GED G
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Pruzkumy:
inZenyrskych siti, dendrologie, - - -

pfipadné sondy v pfikopech

1. ¢ast celkem

2. Cast Dokumentace k Zadosti

o vydani stavebniho povoleni
(DSP)

(¢l. I odst. 2 bod 2.1.
smiouvy)

2. cast celkem

3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€l. 11 odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

il

3. c¢ast celkem

Cena celkem 200 000,- 42 000,- 242 000,-

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné
pro fadné a upiné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrodit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych naklad{i na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH G¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli ve$kerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.
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ViiL.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu sust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prizkuma dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace pro spolecné fizeni (DSP) dle &l. lil. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle &i. Il odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle ¢l. Vil odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle cl. |l odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti Cast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smiuvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
darfiového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS ,,Silnice 11/474 Térlicko, km 31,391 — 34,266“,

¢) oznaceni banky a €isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢Cisla uvedeného v &l |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
pfejima (preddvaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ih(tu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur €ini 30 kalendafnich dnil ode dne jejich dorudeni objednateli.
Dorudeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mize zhotovitel vystavit pouze na zakladé piedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vylcétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

prestava bézet plvodni lh(ta splatnosti. Cela |hita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.
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8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uétu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Gcet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven&nim Fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny kdhradé pinéni uvedeny na faktuife nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vyméfené

¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zaruéni doba zadind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je pfedmétem dila. Uplatné&ni
pozadavki za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vy$e hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pFislusSnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvréaceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zptisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného prfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pfipadnych dodatkii na poZadované pojisténi nebo certifikat
prisludné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roéni limity a sublimity plnéni
a vy3i spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt stardi jednoho mésice.
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XL
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel mé pravo zvadného pinéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smiuvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila bez DPH, s jejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zéroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V ptipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. Vi. odst. 2 pism. d), g) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. k) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VI odst. 1)
za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pfipadg, Ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS*) zjisti béhem
zadévaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
naspravni fizeni vedené UOHS, vEetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vidi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zévazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &sti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j$im porudenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé 3kody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Uéet vykonévat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 11/474 Térlicko, km 31,391 - 34,266 za
uéelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona,
na zakladé kterych, bude moino stavbu provést (dale jen ,inZenyrska éinnost®).
InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto élanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale té7 vykon AD).

2. Vramci vwkonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené piné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zikona
a souvisejicich pfedpisii a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednéni
s pfisludnymi orgény a organizacemi povérenymi vykonem sttni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v rémci stavebniho Fizeni.

3. Prikaznik preda piikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichd, apod.). Jedno vyhotoveni ovéienych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po podani kaZdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. Vykon autorského dozoru bude realizovdan na zakladé samostatné smlouvy pf¥ikazni,
kterda bude uzaviena dle ceny uvedené v ¢l. XV. této smlouvy aZ v konkrétnim case
skute¢né realizace stavby (tedy po vysoutéZeni zhotovitele stavby).

7. Vramci vwkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametrli stavby, dodrZeni lhat vystavby, popfipadé dalSich Gdajd
a ukazateld,

e) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) dcast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) uéast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

Xiv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle &l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem pFedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfrisluiného stfediska
objednatele.
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XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v KS) (v KE) DPH (v K¢)
DSP InZenyrska cinnost pro
zajistént spolegného D
rozhodnuti
Cena celkem 30 000,- 6 300,- 36 300,-

Spravni poplatky — refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (Ké/néavitéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn.
kanceldfské prdce

~:
1
~
)
\:
]

2. Voplaté jsou zahrnuty vesSkeré naklady pfikaznika nutné nebo uéelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustnd a nelze ji piekroéit. (vyjma &l XIll odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

5. Lhata platnosti udaji o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésici ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pf¥ikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po pfedani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smiouvy.
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3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro darnovy
dokiad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy ptikazce, IC pFikazce, &islo vefejné zakazky,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 11/474
Térlicko, km 31,391 — 34,266“.

c) oznadeni banky a isla 4¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od &isla uvedeného v él. |, je pikaznik povinen o této skute€nosti vsouladu s &l Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. LhQta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnd ode dne doruéeni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doru¢enkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana dplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné €astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané die § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pripadé, zZe
a) Prfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni, nebo

c) bankovni Glet piikaznika urCeny k thradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcG DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené

spravcem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVil.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteiné potfebném poskytne pfikaznikovi
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pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIli.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Ptikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteé¢nost dozvédél. V pfipadé,
Ze pfikazce i pFes upozornéni pfikaznika na spinéni pokyni trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv v&ci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
orgdnli a organizaci,

f) bez odkladd oznamit pfikazci vedkeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynli ptikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Pfikaznik se maze odchylit od pokynl prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce
a pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se viak pfikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo p¥ikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisilusnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd ptikazci vznikne vduisledku vadného plnéni,
a to v plném rozsahu. Za Skodu se povaiuje i Ujma, kterd piikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
pfisluina rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni  pokutu ve wydi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodieni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni doloZka, licen¢ni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢ 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist (ddle jen ,autorsky zdkon”).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakozZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositell prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem plsobit pfi pinéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho Easti, spojeni dila nebo jeho ¢asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (déle jen ,,ob¢ansky zakonik“)
a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
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1.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit sviij vztah ke véem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho &&sti tak, aby tyto nemohly vznaet vudi
objednateli Zddné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uéely pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti, a to ke viem zpiisobim utiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zékladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smiluvni strany se dohodly,
ze vzhledem k Gcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici sou¢ast licence tieti osobé
a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila zahrnuje rovnéZ i odménu za ufiti dila k Gelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢&ldnku, odpovida
objednateli za vzniklou skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy3i 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXil.
Sankce vi€i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovidad za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z&asti poskytnuty osobam, viici kterym plati tzv.
individualnf finanéni sankce ve smyslu €l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobdm, subjektim a orgdniim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich va¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh & 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv znafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech,
které mohou mit viiv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k porudeni pravidel dle odst. 1 tohoto &ldnku smiouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se viak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit 3kodu a povinnosti zachovat diivérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.
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4. Dojde-li k poruSeni pravidel die odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kaZdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXIII.
Zavérecna ujednani

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

6. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské €innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo dUplaty objednatelem po druhé wvyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢&astky, pficemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dni
po doruéeni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zédkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,nejpozdé;ji

do 14 ti dnud”.

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo vietné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouiije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pfed fadnym dokonéenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich Géinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv ao registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a Ucinnosti uvefejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
vregistru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel i zhotovitel obdrii jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu p¥ed jejim podpisem preletly a Ze byla
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uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a 7e se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smiouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Karviné, dne: 11 Dk, 202k Ve Studénce, dne: 8.4.2024
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