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statutární město Zlín
se sídlem Zl
zastoupené
zástupce ve
zástupce ve
odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4
zastoupená
zástupce ve
zástupce ve
IČ: 258608
DIČ: CZ25860852
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účt

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele: 1800240112
číslo smlouvy zhotovitele: ---
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00004426

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín"

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v opravě částečně zpevněných
a částečně zelených ploch pod objektem Malé scény. Jedná se o revitalizaci prostoru, který se nyní
nachází ve velmi špatném stavu. Dojde k propojení příchozích chodníků k Malé scéně vložením nové
části chodníku, dále bude část plochy zpevněna vibrovaným štěrkem, doplněna mobiliářem a takto
bude sloužit jako veřejný prostor v rámci divadelních a jiných představení. Nutnost zachování
příjezdu k zásobování objektu bude řešena dočasným zpevněním štěrkem. Součástí akce je také
výsadba 2 stromů a štěrkového trávo-bylinného záhonu.
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4. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpraco
zodpovědný projektant

loha č. 4 výzvy k podání nabídek), a dále podle podmínek výběro
řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako
smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).

5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu
a technického řešení díla.

6. Předmětem veřejné zakázky je mimo jiné:

a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu
d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného
e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla
a následné odstranění po předání díla

f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními proti vstupu nepovolených osob

g) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
h) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
i) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora

BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.)
k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
l) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů
m) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
n) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve

dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
o) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK,

výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy
v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn,
1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne
akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.

p) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)

q) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu

r) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků
a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém
jazyce)

s) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
t) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
u) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla

a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
v) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
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7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 

smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 

8.  Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit. 

9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, 
k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. 

 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín“, a to: 
 
a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, 
b. nabídka zhotovitele, 
c. soupis stavebních prací a dodávek včetně oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a  který je zhotovitel 
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a 
komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.  

 

Článek III. 
Účel díla 

Účelem díla je revitalizace prostoru pod objektem Malé scény ve Zlíně. 
 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Doba plnění 

 Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště  
                                          (předpoklad květen 2024)   

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 Ukončení provádění díla: nejpozději do 31. 8. 2024 

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.  
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3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
VIII. bodu 2. 

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. 
Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5o C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy 
ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. 
Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku. 

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky. 

7. Místo plnění 

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 660/1, 660/20, 660/35 a st. 4650 v k.ú. Zlín; blíže je pak místo 
plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).  
 
 

Článek V. 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak. 

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:    

     
1.268.759,50 Kč bez DPH 

266.439,50 Kč DPH (21 %) 
1.535.199,00 Kč vč. DPH 

     

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení 
díla. 

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně 
i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.  

 
Článek VI. 

Platební podmínky  

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 
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2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je 
den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období.  Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. 

3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek: 

a. dokončení a předání kompletního díla 
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují 
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění. 

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení. 

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele. 

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. 

7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do 
číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 
podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 
 

Článek VII. 
Ochrana poddodavatelů 

 
1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  

a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,  

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností 
a podmínkami přímé platby poddodavatelům,  

2.  V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  

3.  Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.  

4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.  

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; 
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o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem
o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech
dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VIII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
prokurista, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě,
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína,
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1 této smlouvy
a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
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2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě 
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými 
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.  

4.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti: 

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve 
smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak, 

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
a je povinen je viditelně na staveništi umístit,  

e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona, 

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 

Článek X. 
Kontroly díla 

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel 
objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován. 

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
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požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 

 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.  

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.  

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  
a. předávací protokol 

b. stavební deník 

c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, Příloha č.14 (případně dle vyhlášky, která tuto nahrazuje) ve třech 
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou  vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x 
.dgn ,1x dwg 

d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich 
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v 
rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou 
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn, 
1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude 
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů 
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne 
akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ. 

e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 
ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, 
kontrolu a údržbu v českém jazyce) 

f. doklady o likvidaci odpadu 

g. popř. další doklady související s řádným provedením díla. 
 
 

Článek XII. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu 
článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.  
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3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou
částku ve výši 1 400 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele.

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla,
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši 1 400 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání
objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení
písemné výzvy objednatele.

6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve
smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 5
pracovních dnů od jej
následujícím způsobem:
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5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.   

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami. 

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.  

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.  

  

Článek XV. 
Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní 
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí 
dohodnutého termínu. 

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, 
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného 
plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné 
sankce udělené objednateli Finančním úřadem. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku. 

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za 
každý započatý den prodlení.  

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
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zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě. 

11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se 
změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč. 

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.  

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení. 

  

Článek XVII. 
Jiná ustanovení 

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.  

2. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. XI. této smlouvy).   

3. Zadavatel umožní po dobu stavby příjezd zásobování pro objekt Malé scény.  

4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích. 

6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.  

 

Článek XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě: 

a. prodlení se zahájením nebo  provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů, 

b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
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kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.  

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.  

  

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

5. Zhotovitel bere na vědomí: 
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
 

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce 
a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/gdpr.  

 
c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v 
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své 
vlastnoruční podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  

 
schválení finančních prostředků: 
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína 
dne: 7.12.2023 č.j. 3/9Z/2023 
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
dne: 8.1.2024 č.j. 50/1R/2024 RO 1/2024 T21 

 
schválení veřejné zakázky:  
doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
dne: 4. 12. 2023 č.j. 40/23R/2023   
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schválení smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 25.3.2024 č.j. 77/6R/2024

Ve Zlíně dne ………………… V ………….. dne ………………

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

Kontrolu smlouvy provedl:

Odbor městské zeleně

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magis
věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a neje



Stavba: 1040

Zadavatel IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

75501
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 268 759,50

1 535 199,00

1 268 759,50

4. května 353

Vsetín

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

266 439,50

0,00

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

JASY Vsetín s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 00 0,0 7

2 0,0 7

SO 100 0,0 81

2 0,0 81

SO 800 0,0 12

2 0,0 12

0,0 100

Popis stavby: 1040 - Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín
Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 2 - projekt 1. etapa
Popis objektu: SO 100 - Chodník - 1. etapa
Popis rozpočtu: 2 - projekt 1.etapa
Popis objektu: SO 800 - Sadové úpravy - 1.etapa
Popis rozpočtu: 2 - projekt 1. etapa

projekt 1.etapa

Sadové úpravy - 1.etapa

projekt 1. etapa

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa

Chodník - 1. etapa
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 12,6

11 HSV 4,1

17 HSV 4,7

18 HSV 10,8

5 HSV 10,2

56 HSV 3,5

59 HSV 22,2

8 HSV 0,4

91 HSV 3,8

93 HSV 15,1

99 HSV 4,2

ON HSV 4,7

VN HSV 2,8

767 PSV 0,9

Cena celkem 1 268 759,50 100,0

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Dlažby a předlažby komunikací

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Staveništní přesun hmot

Přípravné a přidružené práce

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a
zpevněných ploch

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 23



S: 1040

O: SO 00

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: ON Ostatní náklady
1 005211020T00 Ochrana stávajících inženýrských sítí, na staveništi soubor

Náklady vytyčení sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území
staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy :

a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. :

Dále položka zahrnuje náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí
probíhajících staveništěm :

nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. :

2 005211030T00 Dočasná dopravní opatření soubor

zajištění zvláštního užívání komunikace I. třídy I/49, které se skládá :

- zpracování projektové dokumentace :

- zajištění vydání vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek účastníků řízení :

- zajištění vydání rozhodnutí včetně úhrady správních poplatků :

- zajištění případného zvláštního užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a
nájemného :

- dovoz, montáž, provoz (pronájem) a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby
demontáž, odvoz dopravního značení :

3 005211080T00 Bezpečnostní a hygienická opatření, na staveništi soubor

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,
náklady na oplocení staveniště :

či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z
hlediska požární ochrany :

a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). :

Dále jsou součástí položky náklady :

- ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení :

- řádné vyznačení staveniště jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními :

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa
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S: 1040

O: SO 00

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa

- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek :

- zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu :

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení :

díla včetně zajištění bezpečnosti :

- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla v
tištěné i digitální podobě :

- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě :

- fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla v tištěné i digitální podobě :

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu :

- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla :

- na řádné oplocení stavby :

4 005211100T00 Předání a převzetí staveniště soubor

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :

5 005241010T00 Dokumentace skutečného provedení soubor

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v
požadované formě :

a požadovaném počtu dle SOD. :

Dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou
vyhotoveních v elektronické formě :

na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg. :
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S: 1040

O: SO 00
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Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa

6 005241020T00 Geodetické zaměření skutečného provedení soubo

p)geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému
JTSK, : 1,00

výškovém systému Balt po vyrovnání, včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové
struktury správcem GIS MMZ :

v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg. :

7 005241030T00 Předání a převzetí díla soubo

náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí
díla - zejména příprava a vyhotovení dokladové části : 1,00

v rozsahu dle SOD a účast zhotovitele při předání díla, případné odstranění případných závad
zjištěných :

při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. :

Součástí položky jsou náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň atd.) :

Díl: VN Vedlejší náklady
8 005111020T00 Vytyčení stavby soubo

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. : 1,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich
polohopisnými (S-JTSK) :

a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Protokol bude ověřen autorizovaným zeměměřičem. :

9 005111021T00 Vytyčení inženýrských sítí soubo

Vytýčení inženýrských sítí včetně zajištění souhlasu vlastníka sítě s výkopovými pracemi v
ochranném pásmu. : 1,00

10 005121015T00 Vybudování zařízení staveniště, pro JKSO 822 soubo

Součástí položky jsou náklady : 1,00

Stránka 6 z 23Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 1040

O: SO 00

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení
staveniště a kanceláří stavby. :

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování. :

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny a kanceláří
stavby. :

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické
energie. :

11 005121025T00 Provoz zařízení staveniště, pro JKSO 822 soubor

Součástí položky jsou náklady : 1,00

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování. :

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny a kanceláří
stavby. :

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a
kanceláří stavby. :

12 005121035T00 Odstranění zařízení staveniště, pro JKSO 822 soubor

Součástí položky jsou náklady : 1,00

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do
původního stavu. :

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor
pronajatých :

Případné ohumusování. Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje. :

13 005231014T00 Revize a zkoušky, zkouška únosnosti pláně ks

zátěžové zkoušky silniční pláně - předpoklad 2,0 kusy : 2,00

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Vedlejší a ostatní náklady

projekt 1. etapa
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cen.
soustava /

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 21,33000

plocha S1 (ze zámkové dlažby ("vlnka") : 2,70*7,90 21,33000

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 177,04000

plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90 27,72000

plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70 20,01000

plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50 19,55000

plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40 30,82000

plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60 50,74000

plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80 28,20000

3 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 177,04000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 71,50000

vybourání chodníkového obrubníku včetně lože :

kolem plochy S1 : 7,90 7,90000

kolem plochy S2 : 7,50+2,80 10,30000

kolem plochy S3 : 8,60 8,60000

kolem plochy S4 : 0,00

kolem plochy S5 : 13,40 13,40000

kolem plochy S6 : 6,30+6,20 12,50000

kolem plochy S7 : 18,80 18,80000

5 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 71,50000

6 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 44,58630

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

Stránka 9 z 23Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 1040

O: SO 100

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

zámková dlažba : 4,79925 4,80000

betonová dlažba : 24,43152 24,43000

obrubníky : 15,3555 15,36000

7 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 44,58630

přesun vybouraných dlažeb do areálu TSZ : 44,5863 44,59000

8 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 267,49800

nákladfy na dalších 6 km (celkem 7 km) : 44,583*6,00 267,50000

9 199000011T00 Poplatek za recyklaci betonu, recyklační centrum t 44,58630

Díl: 1 Zemní práce
10 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 101,32330

odkop stávající travnaté plochy do hloubky 0,41 m pod niveletu :

travnatá plocha TR1 : 6,50*33,70*0,41 89,81000

travnatá plocha TR2 : 3,00*8,00*0,41 9,84000

travnatá plocha TR3 : 1,20*3,40*0,41 1,67000

11 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 20,26470

snížení výkonu stroje o 20% : 101,3233*0,20 20,26000

12 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 101,32330

převoz na recyklační centrum : 101,3233 101,32000

13 162702200T00 Poplatek za převzetí zeminy k recyklaci m3 101,32330

poplatek recyklačnímu centru : 101,3233 101,32000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

14 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 79,5000

odstranění stávající štěrkové pojížděné plochy :

plocha SP1 : 1,50*53,00 79,5000

15 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 69,9600

vybourané vrstvy štěrkové vozovky : 69,96 69,9600

16 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 419,7600

vybourané vrstvy štěrkové vozovky, dalších 6 km : 69,96*6 419,7600

17 199000031T00 Poplatek za skládku vybouraných štěrkových, vrstev - recyklační centrum t 69,9600

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 465,2700

po provedení vybourání (odtěžení) a odkopu ploch na úroveň pláně bude provedeno její zhutnění
:

plocha S1 (ze zámkové dlažby "vlnka") : 2,70*7,90 21,33000

plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90 27,72000

plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70 20,01000

plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50 19,55000

plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40 30,82000

plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60 50,74000

plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80 28,20000

plochy nových chodníků :

plocha N1 : 1,80*4,85 8,73000

plocha N2 : 2,70*34,00 91,80000

plocha N3 : 1,00*4,85 4,85000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

plocha N4 : 1,20*12,35 14,82000

plocha N5 : 1,30*20,00 26,00000

plocha vibrovaného štěrku :

plocha VS1 : 3,60*31,00 111,60000

plocha VS2 : 1,30*7,00 9,10000

19 564851111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, kamenivo frakce 16/32 mm m2 120,70000

podklad pod vibrované štěrk :

plocha VS1 : 3,60*31,00 111,60000

plocha VS2 : 1,30*7,00 9,10000

20 564851111RT5 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, kamenivo frakce 8/16 mm m2 120,70000

podklad pod vibrované štěrk :

plocha VS1 : 3,60*31,00 111,60000

plocha VS2 : 1,30*7,00 9,10000

21 564742112T00 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ, s rozprostřením, vlhčením a hutněním - tl. 110 mm m2 120,70000

vibrovaný štěrk frakce 4 -12 mm : 120,70 120,70000

22 571903111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 m2 120,70000

kryt na vibrovaný štěrk - plocha dle technické zprávy : 120,70 120,70000

Díl: 5 Komunikace
23 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 198,37000

předláždění stávajících ploch - bez vybourání a obnovy nových podkladních konstrukcí :

plocha S1 (ze zámkové dlažby ("vlnka") : 2,70*7,90 21,33000

plocha S2 (příjezd ke vratům) : 2,80*9,90 27,72000
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Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

plocha S3 (chodník před fasádou) : 2,30*8,70 20,01000

plocha S4 (chodník mezi schody) : 2,30*8,50 19,55000

plocha S5 (chodník před fasádou) : 2,30*13,40 30,82000

plocha S6 (před vstupem) : 5,90*8,60 50,74000

plocha S7 (chodník) : 1,50*18,80 28,20000

24 592451192 Dlažba betonová 30x30x8 cm přírodní m2 202,33740

Předláždění původních chodníků - nový materiál, ztratné 2% : 198,37*1,02 202,34000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
25 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 136,32000

vyspravení stávající štěrkové plochy - severně od nově vybudovaného chodníku : 3,20*42,60 136,32000

26 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 24,00000

rozšíření úvrati na západní straně : 3,00*8,00 24,00000

27 571903111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 m2 160,32000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
28 564851111VT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 162,66000

nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně pojížděné :

plocha N1 : 1,80*4,85 8,73000

plocha N2 : 2,70*34,00 91,80000

plocha N3 : 1,00*4,85 4,85000

plocha N4 : 2,20*12,40 27,28000

plocha N5 : 1,20*25,00 30,00000
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Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

29 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 162,66000

30 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 104,50000

dle technické zprávy : 104,50 104,50000

31 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 162,66000

nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně pojížděné :

plocha N1 : 1,80*4,85 8,73000

plocha N2 : 2,70*34,00 91,80000

plocha N3 : 1,00*4,85 4,85000

plocha N4 : 2,20*12,40 27,28000

plocha N5 : 1,20*25,00 30,00000

32 592451192 Dlažba betonová 30x30x8 cm přírodní m2 165,91320

nově budované chodníkové plochy, které mohou být příležitostně pojížděné, ztratné 2%, materiál
:

plocha N1 : 1,80*4,85*1,02 8,90000

plocha N2 : 2,70*34,00*1,02 93,64000

plocha N3 : 1,00*4,85*1,02 4,95000

plocha N4 : 2,20*12,40*1,02 27,83000

plocha N5 : 1,20*25,00*1,02 30,60000

33 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 83,00000

Betonové obrubníky tl. 10 cm :

strana B1 : 66,00 66,00000

strana B2 : 17,00 17,00000

34 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 67,98000
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projekt 1.etapa

Betonové obrubníky tl. 10 cm, ztratné 3% :

strana B1 : 66,00*1,03 67,98000

35 59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý kus 17,51000

Betonové obrubníky tl. 5 cm, ztratné 3% :

strana B2 : 17,00*1,03 17,51000

Díl: 8 Trubní vedení
36 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 3,00000

dle technické zprávy : 3,00 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
37 916231010T00 Osazení obruby z ocelové pásoviny m 73,20000

osazení obruby z ocelové pásoviny, pásovina tl. 5 mm, výška 100 mm :

hrana O2 : 31,10 31,10000

hrana O3 : 4,85 4,85000

hrana O4 : 7,00 7,00000

hrana O5 : 1,30 1,30000

hrana O6 : 24,15 24,15000

hrana O7 : 3,60 3,60000

hrana O8 : 1,20 1,20000

38 13281045 Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 10 mm T 0,07750

materiál pro kotvení ocelové obruby : 125,00*0,62/1000 0,08000

39 13322800 Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm T 0,30010

materiál na obrubník - 4,10 kg/bm - délka obruby 73,20 m : 73,20*4,10/1000 0,30000
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40 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 4,3920

obetonování ocelového obrubníku - 0,06 m3 betonu /bm : 0,06*73,20 4,3900

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
41 767995107T00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 377,6000

pásovina : 300,10 300,1000

kulatina : 77,50 77,5000

42 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,0226

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
43 936104213U00 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby, na pevný podklad kus 2,0000

44 936124113U00 Mtž stabil lavička šrouby kus 5,0000

45 936174311U00 Mtž stojan pro 5 kol šrouby kus 1,0000

46 912112111T00 Montáž sloupku zahrazovacího, flexibilního kus 6,0000

47 953981202R00 Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY kus 28,0000

lavičky : 4,00*6,00 24,0000

odpadkový koš : 4,00 4,00000

48 971042121R00 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 28,0000

lavička 4 otvory, celkem 6 laviček : 4,00*6,00 24,0000

odpadkový koš 4 otvory : 4,00 4,00000
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49 55149037 Koš odpadkový NNK360 - NANUK, rozměrů 315x315x1020 mm kus 2,00000

dle situace : 2,00 2,00000

50 55149080 Stojan na kola - 4 stání - typ VL140-VELO, rozměr 600x850x1010 mm kus 1,00000

51 55149081 zahrazovací sloupek průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu závitovou tyčí kus 6,00000

52 55149091 Lavička parková celokovová s opěradlem, rozměrů 1,80x0,70x0,82 m kus 5,00000

lavička - počet dle situace : 5,00 5,00000

53 274313611T00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,09500

pasy pod lavičky 0,30*0,40*0,80 m - 2ks/ lavička, 5 laviček : 0,30*0,40*0,80*2*5 0,96000

pas u stojanu na kola 0,50*0,30*0,90 m, 1,0 ks : 0,50*0,30*0,90*1 0,14000

54 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 7,84000

pasy od lavičky - 5,0 laviček - dle technické zprávy :

čela 0,30x0,40 m, lavička 2 pasy, 4 čela : 0,030*0,40*2*2*5 0,24000

boky 0,80x0,40 m, lavička 2 pasy, 4 boky : 0,80*0,40*2*2*5 6,40000

pas pod stojan na kola :

čela 0,50*0,30 m : 0,50*0,30*2 0,30000

boky 0,50*0,90 m : 0,50*0,90*2 0,90000

55 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 7,8400

56 275313611R00 Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) m3 0,5840

pod odpadkový koš 0,35x0,35x0,40 m, celkem 2,0 kusy : 0,35*0,35*0,40*2 0,1000
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S: 1040

O: SO 100

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Chodník - 1. etapa

projekt 1.etapa

pod zahrazovací sloupky 0,45x0,45x0,40 m, celkem 6,0 kusů : 0,45*0,45*0,40*6 0,49000

57 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 5,60000

odpadkový koš - šířka 0,40 m, výška 0,40 m, celkem 2,0 kusy : 0,40*0,40*4*2 1,28000

zahrazovací sloupek - šířka 0,45 m, výška 0,40 m, celkem 6,0 kusů : 0,45*0,40*4*6 4,32000

58 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
59 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 431,73041

Celkem 1 025 861,04
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S: 1040

O: SO 800

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
1 171206111R00 Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů

předepsaných tvarů s urovnáním
m3 5,4000

vytvarování štěrkového záhonu : 13,50*0,40 5,4000

2 10371500 substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 3,3750

výsadbový substrát do štěrkového záhonu : 13,50*0,25 3,3800

3 583426831 Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba T 2,6730

kamenivo do záhonu v tl. 11 cm : 13,50*0,11*1,80 2,6700

4 583425631 Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba T 1,2150

mulčovací vrstva do záhonu - tl. 5 cm : 13,50*0,05*1,80 1,2200

5 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 13,5000

vrstva mezi výsadbový substrát a drcené kamenivo : 13,50 13,5000

6 183204113R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se
zalitím

kus 500,0000

7 005728011 Narcissus Cyclamineus "Jetfire" kus 500,0000

8 183204112R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím kus 100,0000

Deschampsia caespitosa : 30,00 30,0000

Anemone hybrida "Serenade" : 20,00 20,00000

Aster ageratoides "Asran" : 10,00 10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Sadové úpravy - 1.etapa

1. etapa

schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů
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S: 1040

O: SO 800

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Sadové úpravy - 1.etapa

1. etapa

Aquilegia vulgaris kultivary : 20,00 20,00000

Geranium "Sirak" : 20 20,00000

9 005728041 Geranium "Sirak" kus 20,0000

10 02666001 Aquilegia vulgaris kultivary kus 20,0000

11 005725001 Aster ageratoides "Asran", kus 10,0000

12 02666002 Anemone x hybrida "Serenade" kus 20,0000

13 02666003 Deschampsia caespitosa "Tautrager" kus 30,0000

14 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 6,0000

na každou rostlinu 2x ročně 5 litrů : 0,005*2*600 6,0000

15 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 6,0000

Díl: 1 Zemní práce
16 181006111R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm m2 85,00000

ohumusování volných ploch : 85,00 85,00000

17 5832011 zemina zahradní; netříděná t 13,60000

zemina pro ohumusování volných ploch 85,00 m2 v tloušťce 0,10 m : 85,00*0,10*1,60 13,60000

18 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, m3 8,50000

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5
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S: 1040

O: SO 800

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Sadové úpravy - 1.etapa

1. etapa

zemina pro ohumusování volných ploch 85,00 m2 v tloušťce 0,10 m : 85,00*0,10 8,50000

19 182001151T00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, m2 85,00000

20 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 85,00000

21 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 85,00000

22 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 2,00000

23 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, m3 2,00000

24 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 85,00000

Zatravnění v rozsahu dle technické zprávy : 85,00 85,00000

25 00572400 směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,55000

osivo 30 g/m2 : 85,00*30,00/1000 2,55000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
26 183101221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 2,00000

výsadba 2,00 kusů stromů - jerlín : 2,00 2,00000

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopra
vzdálenost do 20 km a se složením,

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých
1000 m,
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S: 1040

O: SO 800

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Sadové úpravy - 1.etapa

1. etapa

27 10371500 substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 1,00000

28 184004724T00 Aplikace půdního kondicionéru ke stromům kus 2,00000

29 10391505.A kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo
problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg 1,50000

k vysazeným stromům - 0,75 kg/strom : 0,75*2 1,50000

30 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 2,00000

31 02662150 Dřezovec trojtrnný "Skyline" - Gladitsia triacanthos "Skyline", velikost 18 -20 kus 2,00000

32 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 2,00000

33 05217108 Tyčovina m3 0,07540

3 kůly ke každému stromu, délka 2,50 m : 3,14*0,04*0,04*2,50*3*2 0,08000

34 60850030 příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně
zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

kus 6,00000

35 184215412T00 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m, v rovině nebo svahu do 1:5 kus 2,00000

36 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,57000

průměr 1,00 m, počet stromů 2,00 ks : 3,14*0,50*0,5*2 1,57000

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,
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S: 1040

O: SO 800

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cen.
soustava /

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava plochy pod objektem Malé scény, Zlín

Sadové úpravy - 1.etapa

1. etapa

37 10391100 kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,1570

materiál na mulčování výsadbových mís : 3,14*0,50*0,50*0,1*2 0,1600

38 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,0001

0,0001

39 25191161 hnojivo kg 0,0300

40 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,4000

200 litrů/kus : 0,20*2 0,4000

41 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, m3 0,4000

každý strom 2x ročně zalití 100,00 l vody : 0,10*2*2 0,4000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 20,6249

Celkem 148 898,46

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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