
Spolufinancováno
Evropskou unii

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujIcIch zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění {dále jen ,,Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

3/2024
3/2024
24031

1. Smluvní strany

Objednatel: Základni škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
se sídlem: Kubatova 2202/1, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Liborem Kociánem, ředitelem
IČO: 00581577
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen nObjednatel")

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.
se sídlem: jakubova 169, 370 07 Roudné
zastoupený: ve věcech smluvních: Bohuslav Zikeš

ve věcech technických: Be. Tomáš Vontor
zapsaný: u KSCB, oddíl C, vložka 16318
IČO: 280 84 764
DIČ: CZ28084764
kontaktní údaje:t

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen nZhOtOVi

(dále společně jen ,,Sm/uvn/strany" nebo též samostatně ,,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: ,,Základní škola
a Mateřská škola, Kubatova 1- stavební úpravy odborné učebny".

2.2. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka
Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor
všech dokumentů tvořÍcÍch součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává,
je nadále označován též jako ,,smluvní dokumenty".

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

Stránka 1z 13



Spolufinancováno
Evropskou unii

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadáni, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídI příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- KČ (slovy: jeden
milion korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn
minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit pojistnou smlouvu
do 15 dnů ode dne doručenivýzvy Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla označeného jako ,,Základní škola a Mateřská škola,
Kubatova 1, České Budějovice - stavební úpravy odborné učebny" v rozsahu vymezeném Zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce, technickým popisem uceleného řešení, výkresy a výkazem výměr,
se kterými se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy
je realizace stavebních úprav pro 1 odbornou učebnu přÍrodních věd včetně jejího napojeni
na stávajIcI infrastrukturu školy, způsobem uvedeným v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci,
s náležitou a odbornou péčív obvyklé kvalitě. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedenÍstavebnjch
úprav bude Objednatel prostřednictvím třetí osoby zajišťovat dodávku a montáž nábytku
do příslušné učebny. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele, po provedeni dodávky
a montáže nábytku, následně zajistí dokončeni elektroinstalace, namontováni vypínačů a zásuvek
do stolů a provede případné další nezbytné práce.

3.2. Rozsah prací je dán technickými popisy uceleného řešeni, výkresy a výkazy výměr zpracovanými
společností DESIGN 4AVl, s.r.o., se sídlem Pražská 1335/63, Praha 15, Hostivař, IČO: 07303289.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotoveni děl, která jsou
zapotřebí k úplnému provedenídÍ|a dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedeni, obstarání
či zhotoveni nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka
nebo zhotoveni veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo
přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.4. Součásti předmětu Smlouvy je rovněž naplnění plánu nakládání s odpady (odpady předané
k opětovnému využiti) a likvidace veškerých odpadů (včetně obalů) vzniklých stavební nebo montážní
činnosti Zhotovitele. Součástí předmětu je i evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončeni stavby Předávací protokol, ve kterém popíše způsob nakládání
s odpady, porovná konečný stav s plánem přípravy a zdůvodni vzniklé odchylky. Případně doplní
i popis kompenzačních opatřeni, pokud nedojde k naplnění stanoveného plánu. PřIIohou protokolu
budou doklady, které potvrdí výši konečného hmotnostního procenta odpadů předaných
k opětovnému využiti a výpočty.'

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednáni a zajištěni případného zvláštního užIvánI
komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstraněni.

l Relevantním dokladem může být např. smlouva o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. C) zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařIzenI dle § 17 odst. 1 písm. C) zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech.
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3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

3.7. Součásti předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedeni díla zapotřebí, provedeni veškerých zkoušek,
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálnIch
a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedeni veškerých potřebných prací.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčhn smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky souvĹsejÍcÍ s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejickni
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, pIně funkčnisoubor všech částIdňa. Kdykoliv nejsou některé
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě
nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli
jakékoli další náklady.

3.10. Náklady vyplývajÍcÍ z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařizenÍ staveniště, jsou
zahrnuty v ceně díla.

3.11. Součástí předmětu plnění je také zajištěni finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků Objednatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řidI potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájeni
stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo terminy, které určil Objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla,
a to nejpozději do 1 {jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný
harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plněni závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli: v průběhu měsíce června 2024 dle dohody Smluvních
stran (předpoklad 28. 6. 2024)

b) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání a převzetí staveniště

C) Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 40 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště

d) Zhotovitel je povinen provést dokončovací práce (zejm. dokončení elektroinstalace, namontováni
vypínačů a zásuvek do stolů) do 10 kalendářních dnů ode dne obdrženi písemné výzvy
Objednatele
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4.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo dílo prováděno s ohledem na skutečnost, že plněním Smlouvy
je dotčeno školské zařIzení. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, či práce jinak narušujÍcÍ provoz
školského zařIzení, provádět výhradně v dobu a způsobem určeným Objednatelem.

4.4. V případě posunutíterrMnu zahájenístavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný
počet dní, o který dojde k posunutítermInu zahájení stavby, posunut itermin dokončenistavby, pokud
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.5. V případě nepřekonatelné překážky v prováděni díla, která neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvajÍcÍ nejméně po dobu 3 po sobě
následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.)
bude o stejný počet dni, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení stavby, pokud
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámi Zhotovitel Objednateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 {tři) dnů. O oprávněnosti překážky je oprávněn rozhodnout
výlučně Objednatel.

4.6. je-li ve Smlouvě uveden dňči termín pro ukončení stavebních prací, rozumí se tím ukončeni provádění
veškerých prací a činností na díle. V termínu pro ukončeni stavebních prací je Zhotovitel povinen
realizovat dílo v takové podobě, aby bylo použitelné pro účel, kterému má sloužit, resp. pro účel
obvyklý.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu ve výši
764 979,71KČ bez DPH (Celkové náklady - bod D krycího listu nabídkového rozpočtu). K takto
sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dÍ|čÍ plněni je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen
za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dÍ|čÍch
plněni. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná
po celou dobu trvánISmlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají
možnost či povinnost její změny. Nedílnou součástí této Smlouvy je jako příloha č. 1 nabídkový
rozpočet Zhotovitele. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčhnu plnění nebo není v této kalkulaci uveden,
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dÍ|čÍch plněni úměrně jejich podílu na celkové ceně,
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazeni takových nákladů
jednotlivým položkám kalkulace.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplaceni ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a je-li je řádně předán. Při předáni
předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými
zástupci obou Smluvních stran.
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6.2. Objednatel uhradí Zhotoviteli pro provedeni stavebních prací dle ČI. 4 odst. 4.2. resp. po odstranění
případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla jako celku, pokud byly
tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad
a nedodělků, celkovou částku za provedení díla do maxjmá|ni výše 90 % sjednané ceny. zbylých 10 %
z celkové fakturace, je Zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po provedení dokončovacích prací dle
ČI. 4 odst. 4.2. Zádržné podle tohoto odstavce je Zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou
ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištěni v této záruce bude odpovídat celkové
výši zádržného vyp|ývajÍcÍho z předchozích vět, přičemž v takovém případě je Zhotovitel oprávněn
fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručeni do sídla
Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy.
Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná
za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálnImi (absence zákonných náležitosti faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami,
je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování.
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstraněnivad
daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení
nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízenI staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například
dopravní značení, je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídajÍcÍ náklady, včetně nákladů
na provoz zařÍzenj staven iSté, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení
staveniště stavební povolení nebo projednáni s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,
provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízeni staveniště, které jsou
ve správě Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

8. Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při prováděni díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správni akty vztahujÍcÍ se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Be. Tomáš Vontor (kontakt: +420 739 884
916 ), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude [doplní účastník]
(kontakt: +420 [doplní účastník] ). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen
na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
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8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s touto Smlouvou a případnými správními akty
vztahujÍcÍmÍ se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění díla, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi
podmínkami prováděni díla pIynoucImi ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z platných povolení
vztahujIcIch se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda,
hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitosti odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškozeni zájmů může dojit, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám
oprávněným k nahhženi nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k prováděni kontroly díla,
druhý ukládá Zhotovitel. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli. Do stavebního
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce
ve věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí4i Zhotovitel se zápisem, který
učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným terminem
pokračováni prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynuti lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek
souvisejÍcÍch s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplaceni prací a dodávek
uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná
Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu
se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejImacI řIzenI díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. K terminu stanovenému ve Smlouvě k vyklizeni staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepIšI spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstraněni veškerých vad
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a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějícI písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola prováděni díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
,,technický dozor stavebníka"). Dojde-li v průběhu stavby ke změně techn ického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastnosti
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použit pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedeni prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho,
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok
na prodlouženIterrMnu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazuji obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předáni a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, výkazuje-li vady
a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení s jinými bráni užNání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užIvánI stavby funkčně nebo esteticky
ani její užjvánÍ podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší
než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných pracís terminem a způsobem jejich zajištění, cena
díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady
a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstraněni provést
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány
za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku {odpovědnost za vady) za celé dílo v plném
rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu
škody, která Objednateli v souvislosti s nečinnosti Zhotovitele při odstraňováni vad a nedodělků
vznikla.

10.2 Řádné provedeni díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány
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a Zhotovitel na své náklady zajisti nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho technického
dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právni vady, které má dílo v době předáni.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámi Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předáni a převzetí
a při předávacím a přejImacIm řIzení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejÍmacjm řIzeni. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řIzeni.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejňnací řízenI jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejImacIm řízenI.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řIzenI.

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebíráni díla dle ČI. 10 této Smlouvy mimo
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzeni. Bez jejich předloženi
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušenismontovaného zařIzenI, o provedených revizních a provozních kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu prováděni prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schváleni výrobků apod.,
e) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé
k použiti pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel
plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném
nebo opožděném plněni Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného
v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. DÍĹČÍ předáváni a přebIránI díla
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby
jejich uvedení do předčasného užIvánI či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat
dílo jako celek komplexním zápisem o předáni a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstraněni vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsIcIch záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámeni sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
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V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě
vady omezujÍcÍ běžné užÍvání díla, jinak do 30 {třiceti) dni po obdržení reklamace (pokud to dovolí
klimatické podmínky), a to j v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstraněni reklamované
vady nese Zhotovitel lve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci
vyřídit, tj. odstraň it vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude SmluvnImi stranami
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstraněni reklamované vady, bude
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v terminech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení{up|atněnÍ práv z vadného plněni) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku
1. Smluvnístrany. V oznámeni musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámeni
Objednatel uvede, jakým způsobem poZaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránIcIch užNáni díla ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých)
za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodrženítermínu dokončenÍdi|a ve výši
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení terminu dle ČI. 14 odst. 14.3.
Smlouvy ve výši 500,- KČ (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodleni.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyp|ývajicích z či. 6 odst. 6.4.
této Smlouvy, up|atníZhotovite| vůči Objednateli smluvní úrok z prodlenive výši 0,02 % z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

Stránka 9z13



Spolufinancováno
Evropskou unii

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno. Objednatel
je správcem (a zřizovatel vlastníkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku,
kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu prováděni díla přejímá všechny části stavby,
které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho
stavební a montážni činnosti dotčeny, do užIvánI, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předáni Objednateli.

13. Odstoupeni od Smlouvy, odpovědnost za škodu

13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušováni kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

13.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dÍ|čÍch plnění, je považováno za podstatné porušeni Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených
zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplaceni smluvní pokuty,
řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni Smlouvy. Zhotovitelovy
závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv
odstoupeni od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodrženi ustanovení této Smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.4. Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. je-li již z povahy prováděného díla zřejmé,
že ke škodám na vlastň ictví nebo k poškozeni zájmů může dojit, je Zhotovitel povinen s dotčenými
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze
průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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14. Principy odpovědného veřejného zadáváni

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotlivI účastnici dodavatelského řetězce rea|izujÍcÍho plnění dle této
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých
v souvislosti s řádným plněním jejich povinnosti, a má zájem na řádné platební morálce napříč
dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních
dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem poZaduje splněni nás|edujÍcÍch
podmínek ze strany Zhotovitele.

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli
se na prováděni díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podj|ejÍcÍho se na provádění
Smlouvy.

podj|ejÍcÍmi
je stanovena
svým dalším
díla dle této

14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splněni jeho povinnosti dle odst. 14.2.
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2.
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňováni, pracovni doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávánicizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržovániveškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14.5. Zhotovitel je povinen oznám it Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné
moci České republiky zahájeno řIzenI pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednániv odst.
14.4. tohoto článku, a k němuž došlo při plněnítéto Smlouvy nebo v souvislosti s nim, a to nejpozději
do 10 dnů ode dne doručenÍoznámenjo zahájeni řIzení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžováni životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a použÍvání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

14.7. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby všechny činnosti v rámci provádění díla byly v souladu
s technickými pokyny k uplatňování zásady nvýznamně nepoškozovat" (,,do no significant harm",
viz Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady ,,významně nepoškozovat" podle
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01). Zhotovitel je zejména povinen přijmout
opatření zahrnutá v této Smlouvě nebo příslušné projektové dokumentaci týkajIcI se zrrúrňováni
změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívánÍ a ochrany vodních a mořských
zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a kontroly znečištění a ochrany a obnovy
biodiverzity a ekosystémů. Splněnitéto povinnosti je povinen Objednateli prokázat a písemně doložit
způsobem dohodnutým s Objednatelem a technickým dozorem stavebníka.

14.8. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu,
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujÍcÍch materiálů uvedených
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES),
vzniklého na staveništi opětovně použit, recyklovat a jinak materiálově využit, včetně zásypů,
při nichž budou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládáni
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s odpady a protokolem EU pro nakládáni se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této
povinnosti je povinen Objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým
s Objednatelem a technickým dozorem stavebníka.

15. Prohlášení zhotovitele

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášeni
(omezujÍcÍ opatřeni ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
se zadávací dokumentaci, pravd ivé.

15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujÍcÍch skutečnosti:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankci, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadaji mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plněni
Smlouvy.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušeni povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.1. nebo odst.
15.2. Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 kč za každý takový případ.

15.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst.
15.2. písm. a) nebo b) Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

16. Zvláštní povinnosti zhotovitele spojené s dílem spolufinancovaným z EŠI fondu

16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této Smlouvy je spolufinancováno z Evropských strukturálnIch
a investičních fondů (dále též ,,EŠI fondy"). Z toho důvodu se Zhotovitel zavazuje dodržovat
nás|edujÍcÍ povinnosti.

16.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizacI díla nebo jeho části a jeho
financování po dobu 10 let ode dne provedeni díla, minimálně však do 31. 12. 2035.

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná
o dílo financované z ES! fondu vC. názvu projektu.

16.4. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, souhlasís výkonem kontroly týkajÍcÍse předmětu Smlouvy a minimálně do konce roku 2035
se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci díla
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánům (CRR, MMR, MF, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIslušného orgánu finanční správy
a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům
pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou
součinnost.
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16.5. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebné informace, dokumentaci a součinnost Objednateli též
v případě, kdy Objednatel bude sám podroben kontrole pověřenými orgány.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném
znění, podléhá tato Smlouva uveřejněni v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona
zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyp|ývajÍcÍch. Smluvní strany
si ujednávaji, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejněni úplného zněnitéto Smlouvy
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejněni ze zákona
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města
Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu
či skutečnosti z nÍvyp|ývajÍcÍuveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní
strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní
tajemství bránIcI jejímu uveřejněni či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují
i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna
či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek
ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 {čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení
a Objednatel 2 (dvě) vyhotoveni.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele.
Roz.hodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastnici dále
prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění.

17.7. Nedílnou součásti této Smlouvy je nabídkový rozpočet Zhotovitele k učebně přírodních věd (Příloha
Č. l).
v českých Budějovickh d,,·"(ý 4 a)2"4 v českých Budějovicích d,, y. äLRY

Za Objednatele:

?! šttda' X
. , ·n, (i/ .:

řed itel školy

" 'h°'°'ĚŽŽ .r.o.

jakubova 169, o 07 Roudné

jednatel společnosti
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB VC VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Odborná učebna přirodrňch věd ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
objekt: Základní škola a Mateřská škola Kubatova
část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
jKSO:

Objednatel: Základni škola a Mateřská škola Kubatova
Zhotovitel:
Datum: 10/2023

Kód položky l . . . Množství , Cena, Cena celkem bezP.Č. TV KCN . Popis l minmalm techničke parametry MJ jednotková bez
název celkem DPH DPH

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9

D HSV
D 6

1 K 014 612135101
2 K 014 612325121
3 K 014 612325215
4 K 011 619991001
5 K 011 619991011
6 K 014 632681113

D 9
7 K 014 952901107
8 K 014 952901122
9 K 014 952902021

10 K 014 952902031
11 K 014 952902611
12 K 013 974049121
13 K 013 974049133
14 K 013 974082113
15 K 013 977131115
16 K 013 977311112
17 K vlastní
18 K vlastni

19 K vlastni

D 997
20 K 013 997013213
21 K 241 997241622
22 K 013 997013501
23 K 013 997013509
24 K 013 997013831

D 998
25 K 011 998011002

D PSV
D 776

26 K 776 776111115
27 K 776 776111116
28 K 776 776111311
29 K 776 776121411
30 K 776 776141113

Práce a dodávky HSV
Úpravv povrchŮ, podlahy a osazování vÝplní
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady
Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou |epÍcÍ páskou
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucM polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a ti 30 mm
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2
Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2
Čištění budov zameteni hladkých podlah
Čištěni budov omytí hladkých podlah
Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch
Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm
Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm
Vrty přík|epovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm
Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra ve stupňovité podlaze a stupínku
Soubor prací spojený s demontáži stávajÍcÍho vybavení v řešených prostorech.
Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře výučujÍcÍho a
ke studentským dřezům. Dodávka a montáž.
Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně
Naloženi a složení suti
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km
Poplatky za uloženI stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné)
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
Práce a dodávky PSV
Podlahy povlakové
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky
Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
Vysátí podkladu povlakových podlah
Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa ti 8 mm

97 729,15
21 992,00

m2 5,000 636,00 3 180,00
m2 5,000 1 381,00 6 905,00
kus 1,000 2 232,00 2 232,00
m2 85,000 25,00 2 125,00
m2 30,000 40,00 1 200,00
kus 50,000 127,00 6 350,00

66 577,00
m2 23,000 54,00 1 242,00
m2 4,000 40,00 160,00
m2 85,000 5,00 425,00
m2 85,000 9,00 765,00
m2 85,000 19,00 1 615,00
m 60,000 196,00 11 760,00
m 9,000 433,00 3 897,00
m 100,000 58,00 5 800,00
m 2,000 213,00 426,00
m 50,000 246,00 12 300,00

soubor 1,000 11 318,00 11 318,00
soubor 1,000 5 659,00 5 659,00

soubor 1,000 11210,00 11 210,00

5198,15
t 0,741 2 550,00 1 889,30
t 0,741 1 171,00 867,59
t 0,741 335,00 248,20
t 14,818 15,00 222,27
t 0,741 2 660,00 1 970,79

3 962,00
t 2,000 1 981,00 3 962,00

463 348,56
277 135,56

m2 85,000 35,00 2 975,00
m2 85,000 74,00 6 290,00
m2 85,000 18,00 1 530,00
m2 85,000 205,00 17 425,00
m2 85,000 525,00 44 625,00



l

' Kód položky l . . . . . Množství . Cena. Cena celkem bezP.Č. ! TV KCN Popis l mnmalni techntcke parametry MJ jednotkova bez
l název celkem DPH DPH

1 2 3 4 5 """ " " """"" """" 6 """ 7"" """"" 8 """ 9

31 K 776 776201811
32 K 776 776221111

33 M MAT materiál

34 K 776 776223112
35 K 776 776410811
36 M MAT 28411003
37 K 776 776421111
38 K 776 776991121
39 K 776 776991821
40 K 776 998776202

D 784
41 K 784 784111031
42 K 784 784121001
43 K 784 784161211
44 K 784 784181121
45 K vlastni
46 K 784 784181121
47 K 784 784191003
48 K 784 784191005
49 K 784 784191007
50 K 784 784221101

EL
742

51 K 742 742122001
52 M MAT 10.935.899
53 K 742 742330044
54 M MAT 10.696.523
55· M MAT 10.874.783
56 M MAT materiál
57 K 742 742122001
58 M MAT 10.863.140
59 K 742 742121001
60 M MAT 10.793.442
61 K 742 742110202

62 M MAT 11.248.730

63 K 742 742330101
741

64 K 741 741210101
65 M MAT 10.679.719

66 vlastní

67 K 741 741322111
68 M MAT 10.847.665
69 K 741 741320135

70 M MAT 10,061.062

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem
PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriálni, minimálni parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43,
otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl SI.
spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena
Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových
Lišta soklová PVC 30x30mm
Montáž obvodových lišt lepených
Základni Čištěni nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
Odstraněni lepidla ručně z podlah
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
Dokončovací práce - malby a tapety
Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m
Lokálni vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Celoplošná stěrka
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Čištěni vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací
Čištěni vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací
Čištěni vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Slaboproudé, silnoproudé rozvody
Slaboproudé rozvody + přislušensM
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný
Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic
Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (l modul)
Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný
Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabici
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil
Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15
Datový utp cat.5 kabel
Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.
Podlahová krabice pod katedru pro zakončeni kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75
mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.
Měřeni metalického segmentu s vyhotovením protokolu
Silnoproudé rozvody + příslušenstvÍ
Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojeni vodičů, sestavy hmotnosti do 50 kg.
Rozvaděčová skříň, 36 modulů, lP30, pod omítku
Soubor prací spojený s dodávkou a montáži drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky,
svorky, hřebeny, propojovací vodiče).
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů
Svodič přepětí třídy T1"T2 (B"C), 4pól sada pro TN-S
Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.
Proudový chránič s jističem 16a, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, jmenovitý reziduálni
proud 0,03A, jmenovitá spínací schopnost 10 kA.

m2 85,000 76,00
m2 85,000 204,00

m2 85,000 1 415,00

m 51,000 95,00
m 110,000 18,00
m 110,000 141,00
m 110,000 137,00

m2 85,000 51,00
m2 85,000 217,00
% 100,000 0,31

m2 240,000 49,00
m2 240,000 43,00
kus 240,000 94,00
m2 240,000 28,00
m2 240,000 481,00
m2 240,000 28,00
m2 23,000 26,00
m2 4,000 20,00
m2 85,000 3,00
m2 240,000 49,00

kus 14,000 112,00
kus 14,000 34,00
kus 12,000 130,00
kus 10,000 272,00
kus 1,000 40,00
kus 1,000 396,00
kus 16,000 112,00
kus 16,000 34,00
m 200,000 26,00
m 200,000 9,00

kus 1,000 2 301,00

kus 1,000 3 961,00

kus 15,000 387,00

kus 1,000 1 248,00
kus 1,000 1 358,00

soubor 1,000 623,00

kus 1,000 287,00
kus 1,000 5 093,00
kus 7,000 251,00

kus 7,000 1 743,00

6 460,00
17 340,00

120 275,00

4 845,00
1 980,00

15 510,00
15 070,00
4 335,00

18 445,00
30,56

186 213,00
11 760,00
10 320,00
22 560,00

6 720,00
115 440,00

6 720,00
598,00

80,00
255,00

11 760,00
173 902,00

28 163,00
1 568,00

476,00
1 560,00
2 720,00

40,00
396,00

1 792,00
544,00

5 200,00
1 800,00
2 301,00

3 961,00

5 805,00
102 067,00

1 248,00
1 358,00

623,00

287,00
5 093,00
1 757,00

12 201,00



P.Č TV KCN Kód položky l Popis l min má n' technické parametry MJ Množství jedno= be, Cen' :::" bez
název celkem dph

1 2 3"""' 4 5 6 7' 8 9

71 K 741 741310561
72 M MAT 10.843.680
73 K 741 741811011
74 K 741 741120501
75 M MAT 10.048.777
76 K 741 741313031
77 M MAT 1234217
78 M MAT 1131535
79 M MAT 10.081.167
80 K 741 741313011
81 M MAT 10.079.613

82 M MAT 10.079.876

83 K 741 741112072
84 M MAT 10.074.814
85 M MAT 10.042.118
86 M MAT 10.075.091
87 K 741 741313004
88 M MAT 11.074.835

89 M vlastní

90 K 741 741313001
91 M MAT 10.079.558
92 M MAT 10.080.442
93 K 741 741112071
94 M MAT 10.152.252
95 M MAT 10.042.117
96 M MAT 10.071.439
97 M MAT 10.069.878
98 K 741 741112061
99 M MAT 10.079.363

100 M MAT 10.854.075
101 M MAT 10.032.395
102 M MAT 10,153.806
103 K 922 220260025
104 M MAT 10.078.621

105 K 741 741122016

106 M MAT 10.048.482

107 K 741 741120301

108 M MAT 10.048.422

109 vlastni

110 vlastni

111 K 741 741110512

Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 a

Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.
Zkoušky a prohlIdky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.
Montáž šňůr měděných bez ukončeni uložených volně, lehkých a středních, počtu Žil do 7
Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedeni IP zdířka.
Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.
Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.
Zaslepovaci konec o velikosti dvou modulů
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojeni v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů
Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A
Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými koliky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětbvou ochranou.

Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých.
Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.
Tepelně izolační podložka do elektrcňnstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.
Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2p"pe) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů
Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s natočenou dutinou, bílá, 16 A
Svodič přepětí pro přípojná místa ve studentských stolech, akustická signalizace. Včetně podružného materiálu.
Cena včetně dopravy a instalace.
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepěťovou ochranou
Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá
Krabice přístrojová pro montáž jednonásobných zásuvek.
Tepelně izolační podložka do elektroinstalačnich krabic pro jednonásobné zásuvky.
Rámeček l-násobný bílý
Rámeček 5-násobný bílý
Montáž krabic elektroinstalačnich přístrojových zapuštěných plastových kruhových.
Krabice univerzální pod omítku s víčkem
Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná
Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná
Krabice přístrojová pod omítku, pětinásobná
Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka
Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně vička.
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných kulatých (cyky), počtu a průřezu žil 3x2,5
mm2.
silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY)
průřez Žily 0,55 až 16 mm2.
Zemnici kabel zelenožlutý CY 4mm2.
montáž systému STOP nouzového tlačítka pro vypnutí 23OV zás.studentských pracovišť v rozvaděči a na stěně vC.
kabeláže
soubor prvků systému STOP nouzového tlačítka pro vypnuti 230V zás.studentských pracovišť' v rozvaděči a na
stěně vC, kabeláže
Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm.

kus 1,000 201,00 201,00
kus 1,000 736,00 736,00
kus 1,000 1 896,00 1 896,00
m 110,000 31,00 3 410,00
m 110,000 20,00 2 200,00

kus 24,000 103,00 2 472,00
kus 12,000 136,00 1 632,00
kus 12,000 136,00 1 632,00
kus 12,000 51,00 612,00
kus 8,000 200,00 1 600,00
kus 7,000 238,00 1 666,00

kus 1,000 1 109,00 1 109,00

kus 4,000 96,00 384,00
kus 4,000 9,00 36,00
kus 4,000 23,00 92,00
kus 1,000 68,00 68,00
kus 21,000 135,00 2 835,00
kus 21,000 283,00 5 943,00

kus 10,000 792,00 7 920,00

kus 3,000 129,00 387,00
kus 2,000 192,00 384,00
kus 1,000 962,00 962,00
kus 1,000 93,00 93,00
kus 1,000 9,00 9,00
kus 1,000 23,00 23,00
kus 1,000 34,00 34,00
kus 1,000 170,00 170,00
kus 9,000 48,00 432,00
kus 1,000 91,00 91,00
kus 6,000 9,00 54,00
kus 1,000 18,00 18,00
kus 1,000 45,00 45,00
kus 4,000 439,00 1 756,00
kus 4,000 141,00 564,00

m 150,000 48,00 7 200,00

m 150,000 32,00 4 800,00

m 70,000 55,00 3 850,00

m 70,000 20,00 1 400,00
kus 1,000 283,00 283,00

kus 1,000 962,00 962,00

m 6,000 117,00 702,00



l .
. . Cena Cena celkem bezlP.Č. TV i KCN r Kód polozkyl Popis l minimálni technické parametry MJ Mnozstvi jednotková be" dph

, ) název celkem DPH
L

1 2 3 4 5 6 7 8 "'"" 9"" "

112

113
114
115
116
117
118

119

120
121

122

123

124

125
126
127
128
129
130
131
132
133

134

135

136

137

138

139
140
141
142
143
144
145
146
147

M MAT 10.155.437 Instalačni kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vloženi stÍniciho kanálu. vhodný pro instalaci modulárníchpřístrojů. Barva bílá. Stupeň kryti: IP 30. Včetně oddělovací příčky.
K 741 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně
M MAT 10.075.922 Ohebná elektroinstalačnÍ trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní 0 16 mm.
K 741 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
M MAT 10.074.642 Ohebná dvouplášťová komgovaná bezhatogenová chránička vnitřní 0 32 mm.
K 741 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
M MAT 10.074.671 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní 0 41 mm.

K 741 741810001 Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízeni, celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objemmontážních prací do 100 tis. KČ
741 Silnoproudý přívod

K 741 741122642 Montáž kabel Cli plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)
M vlastni silový kabel 1-CXKH-R B2ca s1d1a1 5x6mm2.

K 741 741120301 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a Ianěných s PVC pláštěm (CY)průřez žIly 0,55 až 16 mm2.
M vlastni silový kabel 1-CXKH-R B2ca s1d1a1 1x10mm2.

. Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, s vÍčkem, Šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtáni a osazeniK vlastni hmoždinek

m mat 10.473.551 Kabelový kanál min. 60X40mm, ocel
m mat 10.473.558 spojovací díl pro výše uvedený kanál
M vlastni Koncový, rohový díl pro výše uvedený kanál
K vlastni Protipožární ucpávky, prostup stěnou, požární odolnost El 90
K 741 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů, třipólových nn, do 25 A ve skříni.
m mat 10.061.001 jistič 3xc25a
K vlastní úprava a zabudováni drobného montážního materiálu pro úpravu stávajicího silového rozvaděče
m mat drobný montážni materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)
K 7'41 741130004 Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přIstroji

741 Provozní osvětlení
K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.

m mat 10.060.031 proudový chránič s jističem ida, rozměry 2 din, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, jmenovitý reziduálniproud 0,03A.
K vlastní Demontáž stropních svítidel v učebně

K T41 741372022 Montáž svÍtidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských mÍstností, stropních, panelových, obsahupřes 0,09 do 0,36m2.
LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo

Provozní poskytuje optimálni distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláři a učeben.
M vlastni světlo na Teplota chromatičnosti 4000K, napájeni 230V/50Hz, 57w, SVÍtivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 Im,

strop/podhledu elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a
instalace.

K 741 741310001 Montáž vypínač nástěnný l-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů
M MAT 10.069.833 Spínač kolébkový šroubový, řazení 6
M MAT 10.071.430 Kryt spÍnače jednoduchý bílý
K 741 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normálni se zapojením vodičů
M MAT 10.069.872 Spínač kolébkový šroubový, řazeni 1/0"1/0
M MAT 10.071.881 Spínač kolébkový šroubový, řazení 6"6
M MAT 10.071.435 Kryt spÍnače dělený bílý
M MAT 10,071.439 Rámeček l-násobný bílý
M MAT 10.072.355 Rámeček 2-násobný bílý

m 6,000 374,00

m 3,000 49,00
m 3,000 17,00
m 32,000 61,00
m 32,000 22,00
m 65,000 61,00
m 65,000 25,00

kus 1,000 8 149,00

m 8,000 59,00
m 8,000 147,00

m 8,000 55,00

m 8,000 54,00

m 2,000 68,00

m 2,000 108,00
2,000 28,00

ks 2,000 34,00
kus 1,000 1 698,00
kus 1,000 371,00
ks 1,000 1 007,00
ks 1,000 226,00
ks 1,000 226,00
ks 12,000 40,00

kus 1,000 251,00

kus 1,000 1 811,00

kus 1,000 792,00

kus 12,000 482,00

2 244,00

147,00
51,00

1 952,00
704,00

3 965,00
1 625,00

8 149,00

7 004,00
472,00

1 176,00

440,00

432,00

136,00

216,00
56,00
68,00

1 698,00
371,00

1 007,00
226,00
226,00
480,00

36 668,00
251,00

1 811,00

792,00

5 784,00

kus 12,000 1 675,00 20 100,00

kus 1,000 158,00 158,00
kus 1,000 181,00 181,00
kus 1,000 40,00 40,00
kus 2,000 180,00 360,00
kus 1,000 215,00 215,00
kus 1,000 272,00 272,00
kus 2,000 51,00 102,00
kus 1,000 34,00 34,00
kus 1,000 68,00 68,00



P.Č. TV KCN Kód položky l Popis l minimálni technické parametry MJ Množství . Cena Cena celkem bez
název celkem jednotková bez

DPH DPH
1 ""Ž" """3 "'""""4""" '"""'" ' " " 5 """ """""' "" 6 "7 8 ' " "" """g " ""

148 K 741 741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod om itku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5
mm2.

149 m mat 10.051.448 silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.
Celkem bez DPH

m 100,000 45,00 4 500,00

m 100,000 20,00 2 000,00
734 979,71



KRYCÍ LIST SOUPISU
. 'Odborná učebna přirodnich věd ZŠ a MŠ Kubatova, České "Název stavby Budějovice JKSO

Název objektu Základní škola a Mateřská škola Kubatova EČO I

Název části OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Místo

lČ DIČ

Objednatel iZák|adni škola a Mateřská škola Kubatova

Projektant iSebastian Fenyk

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Sebastian Fenyk 10/2023

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 l Di 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A iZákladní rozp. náklady B 1Dop|ňkové náklady C 'vedlejší rozpočtové náklady

1 ysv : 97 729,15 10 Práce přesčas 0,00 14 Zařízeni staveniště 10 000,00

2 iPSV i "l 463 348,56 11 Bez pevné podl. "U,00 'iS projektové práce (DSPS) 0,00
—Á——--- : i ——----; I l

3 ;EL l i 173 902,00 12 |Kulturni památk' L 0,00 16|Územni vlivy 0,00
' l Ť """""" """" '4 l _ J ) '

_
17 Provozní vlivy 10 000,00

5 Í 18 Ostatní 0,00
t

6 19 VRN z rozpočtu 0,00
l -—ŕ

7

8 ,

9 ,ZRN (ŕ. 1-8) 734 979,71 13 DN(ř.10-12) 0,00 20 VRN (ŕ. 14-19) 20 000,00

21 HZS ' 0,00 22 Kompl. činnost 10 000,00 " 23 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 764 979,71

Datum a podpis ,Razítko 25 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 26 21 % 764 979,71 dph 160 645,74

27 Cena s DPH (ŕ. 25-26) 925 625,45

Datum a podpis Razítko E Připočty a odpočty
Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00

29 Klouzavá doložka i 0,00

Datum a podpjs Razítko 30 zvýhodněni " - i 0,00

Krycí list



REKAPITULACE
Stavba:
objekt:
část:
jKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Odborná učebna přírodnich věd ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice
Základni škola a Mateřská škola Kubatova
OCENĚNÝ SOUPIS PRACĹA DODÁVEK A SLUŽEB

Základni škola a Mateřská škola Kubatova

10/2023

Kód Popis ! Cena celkem
1 i 2 3

HSV
PSV
EL

Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV
Slaboproudé, silnoproudé rozvody
Celkem bez DPH

97 729,15
463 348,56
173 902,00
734 979,71


