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Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MS/2017/00082 
č. Stavebníka: 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
Zákoníku, v platném znění a v souladu S § 104 odst. 17Zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon 0 
elektronických komunikacích), v platném Znění 

Vlastník sítě elektronických komunikací: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
ıč: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
Zastoupená lng. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě dle 
pověření 
Bankovní spojení: PPF banka 
Číslo účtu: 2019160003/6000 
(dále jen ,,CET|N“)
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Stavebník žádající O překládku sítě elektronických komunikací: 
Statutární město Přerov 
se sídlem Přerov l-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ : 00301825 
DIČ : CZ00301825 
Zapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupená: ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu : 27-1884482379/0800 
(dále jen ,,Stavebník“) 

uzavírají tuto smlouvu: 

Definice pojmů 

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“) se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění Zařízení veřejné komunikační 
sítě. 

i , 
čı. 1 

Uvodní ustanovení 

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. 
Stavebník ve smyslu Vyjádření O existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne 7.9.2016 pod č. 700087/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona č. č. 

127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.
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Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
,,VPlC_Cekyně,Penčice_kanaIizace a ČOV“. 

čı. 2 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a S ní související 
Záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN 
v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou. 

čı. 3 
Překládka SEK, podmínky překládky SEK 

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky 
SEK VPlC_Čekyně,Penčice_kanalizace a ČOV, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
,,Překládka“). 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky), 
- zajištění práv kužívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy O 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou 
SEK nebo vyvlastnění takového práva. 

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“). 

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN. 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama. 

čı. 4 
Závazky spojené S překládkou SEK 

4.1 V souvislosti S realizací Překládky se CETIN zavazuje 

- před realizací Překládky: 

- zajistit vyhotovení Projektu, 
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí O zřízení služebnosti Svlastníky 

Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí návrh takové Smlouvy, 

- po realizací Překládky:
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- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky. 

4.2 V souvislosti S provedením překládky se Stavebník zavazuje 

- před realizací Překládky: 
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), 
- zajistit zemní práce Související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože, 
- k převzetí výkopu a předání staveniště vyzvat zástupce společnosti CETIN viz kontakt 

Čl.8 věci technické této smlouvy, 
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace 

Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky. Tato povinnost 
platí pro každou Z etap Překládky samostatně, S tím, že pr\/ní výzva může být učiněna 
nejdříve 6 měsíců po uzavření této smlouvy, 

po právní moci územního rozhodnutí - rozhodnutí O umístění stavby (Překládky), převést 
na společnost CETIN práva a povinnosti Z tohoto územního rozhodnutí týkající se 
Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností 
Z rozhodnutí O umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 3 této smlouvy a předat toto 
územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky). 

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky do 3 měsíců od doručení 
písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni 
doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch 
společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v ČI. 3 bodu 
3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v ČI. 4. bodu 4.2 této 
smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich 
Zajištění ve prospěch CETIN. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít S ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě O 
zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. 
zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za Zřízení takových služebnosti, 
které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník S 
ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti 
CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN vsouvislosti sPřekládkou, stejně tak v 
případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebnosti do 
Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN vsouvislosti 
S vyvlastňovacím řízením. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy O budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o Zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje O tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce kjejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny Z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. 
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4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN Z této smlouvy týkající se realizace Překládky a 
záležitostí, jež Překládce předchází, jsou rozděleny do 4 etap: 
1_ e±apa_vyhotovení realizačního Projektu 
2. etapa _přeložky v situaci C.3.2 
3. etapa přeložka v situaci C.3.5 
4. etapa přeložka v situaci C.3.8 - Penčice 

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Přílohách č. 2 této 
smlouvy. Jednotlivé etapy budou považovány za ukončené, každá dnem svého ukončení, tj. 

vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy 
nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení 
jednotlivé etapy. 

ćı. 5 
Náklady spojené S překládkou SEK 

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dní 
uzavření této smlouvy činí 261.215,- Kč. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je 
mimo předmět daně Z přidané hodnoty. 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na 
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace 
Překládky (dále jen PrOjekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze 
orientační), 

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně 
oznámí do 5 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu. 

5.4 V případě, že vsouvislosti S realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Cl. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v 
nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této 
smlouvy. 
Může se jednat například O: 
-náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti , případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu O omezení vlastnického práva 
zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v ČI. 4 bodu 4.4. této smlouvy), 
- náklady vzniklé V souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy, 
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) Z Katastru nemovitostí, 
-náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
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_ hyçlı-0geologický,ˇ geologický, dendrologický a Ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu urcenymı, 
_ náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a Zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty, 
- náklady na identifikaci parcel, 
- náklady na správní poplatky podle Zákona č. 634/2004 Sb. v platném Znění, které vzniknou 
v důsledku Získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k 
realizaci Překládky, 
- náklady, související se Zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v Souvislosti S 
realizací Překládky podle Zákona č.565/1990 Sb., O místních poplatcích v platném Znění, 
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., 
- náklady na peněžité plnění plynoucí Z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky, 
- náklady související S majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti S realizací Překládky, 
- náklady na ochranu komunikačních vedeni a Zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu, 
- náklady, související se Záchranným archeologickým dohledem. 

čı. 6 
Platební podmínky 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených praci a skutečně vynaložených 
nákladů dle Cl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktur po 
realizaci jednotlivých etap Překládky a to vždy do 30 dnů od doručení každé jednotlivé 
faktury Stavebníkovi. 

6.2 Faktury dle bodu 6.1 tohoto článku budou vystaveny vždy do 15 dnů od ukončení každé 
jednotlivé etapy Překládky ve smyslu ČI. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen 
uhraditjej ve lhůtě splatnosti. 

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. 

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v ČI. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je 
povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury. 

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN 
stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den 
připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN. 

čı. 7 
Sankce 

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka S úhradou některé 
částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka Zaplatit společnosti 
CETIN Smluvní pokutu ve výši ̀ 0,3 % Z dlužné částky za každý den prodlení.
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7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné Strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.3. Povinnosti zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 

opakovaně, její celková výše není omezena. 

7.4. Povinnost Zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto 
článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní 
některou ze stran či oběma stranami. 

čı. 8 
Kontaktní osoby 

a) Za CETIN 2 

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě 

e-mail Iudmila.uhrova@cetin.cZ tel. 607 931 841 
ve věcech technických Radek Mëchura funkce Z specialista pro výstavbu sítě 
e-mail radek.mechura@cetin.cz tel. 606 712171 

b) Za stavebníka : Statutární město Přerov 
ve věcech smluvních: lng.lvana Pinkasová funkce : vedoucí odboru řízení projektů a investic 
e-mail: ivana.pinkasova@prerov.eu. tel.: 581 268 259. 

ve věcech technických: Jiří Raba funkce Z referent investičního oddělení 
e-mail: jiri.raba@trerov.eu tel.: 581 268 603. 

čı. 9 
Odstoupení od smlouvy 

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší O více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu 
je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení dle ČI. 5 bodu 5.3 této smlouvy. 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení S ůhradou některé platby dle této smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost 
CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení. 

9.3 Vpřípadě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady jíž vzniklé v souvislosti S plněním Z této smlouvy. 

čı. 10 
Rozvazovaci podmínka
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Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této 

Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění. 

Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 

není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 7 
7.1 .až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 

pravo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto 
røzvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v 

souvislosti S plněním Z této smlouvy. 

čı. 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření. 

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. 

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé Z této smlouvy se nepřipouští. 

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na 
adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Cl. 8 
této smlouvy, ustanovení § 573 občanského Zákoníku se neuplatní. 

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání O této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, S 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním Závazkem podle § 1980 občanského 
Zákoníku.
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11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy 

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, Z nichž po jednom obdrží každá 
Smluvní Strana. 

11.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou mésta Přerova na její 71. schůzi konané 
dne 8. června 2017, usnesením č. 2826/71/6/2017 (doložka podle ustanovení § 41 Zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů). 

Přílohy : 

1. Cenový a technický návrh 
2. Specifikace jednotlivých etap překládky a jejich nákladů 
3. Dohoda O převodu některých práv a povinností Z rozhodnutí O umístění stavby - vzor 

25 -UB- 2017 
V Praze dne V Přerově dne 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník : Statutární město Přerov 
lng. Zdeněk Sulc, MBA ing. Petr Méřínský, náměstek primátora 
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě 

I n P-3;. 
illv "Š

n 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.S 

T echnicke' řešení I. 

INVESTIČNÍ AKCE 

Kaz*eg0rz'e AN - Přístupová síť 
P0dka[eg0;flie VPI - metal. kab. přístupová Síť 

Číslo SAP 
Číslo interní 
Schvglgvánz' akce 2-kolové schvalování 

Název 
VPIC Čekyně,Penčice_kanaliZa‹:e a ČOV 

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko 

Zpracovatęl PGÍI' 

Předkladatel Vedoucí: Pavel Sedlář 
Manažer Pavel Sedlář 

Schvaluje



Obsah: 
1 Souhrnná zpráva 
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zpráva 
údaje 
údaľ 

Důvod II 
Číslo interní: 
Prvek SPP! 
ABC: 
HOST: 
ATÚ: 

VPIC Čekyně,Penčice_kanaliZace a ČOV 
AN - Přístupová síť 
VPI - metal. kab. přístupová Síť 

investice; Přeložky a ochrana stáv. metalickych kabelu 

Kapacitní údaje 

l00800_Délka HDPE trubek pro OK 
l00200_Délka metalických kabelů 
l00700_Délka nadzemní tratě 
l00100_Délka párů V metalických kabelech 
l00300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 
l00400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 
l00900_Počet bytových domů 
101 l00_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 
l00500_Počet rodinných domů 
l00600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0,000 km 
0,000 km 
0,000 km 
0,000 km 
0,000 km 
0 pár 
0 pár 
0 BD 
O bj 

OKD 
ohj 

Průměrný náklad na 
kmp mk 
kmk mk 
km vyk 
km kv 
kmo kv 
b. j. 

Požadavky: 
Název polygonuz 

K akci nejsou evidovány žádné požadavky 
Rekapitulace nákladů: 
Příprava: 0 tis. Kč 
Materiál - přímá dodávka TCZ: 0 tis. Kč 
Materiál zhotovitele-vykazovaný: Otis. Kč 
Materiál zhotovitele-nevykazovanýz 0 tis. Kč 
Montáž: 0 tis. Kč 
Zemní práce: 0tis. Kč 
GOZ: 0 tis. Kč 
Poplatky: 0 tis. Kč 
Ostatní: 0 tis. Kč 
Provozní práce: O tis. Kč 
VBR příprava + realizace: O tis. Kč 
NPV: 
OPEX: 0 tis. Kč 
Celkové investiční náklady včetně přípravy: 0 tis.Kc 
Celkové realizační náklady: 0 tiS.Kč



Termíny: 
Na překládku Zajišťuje ÚR stavebník, má požádáno (aktuálně pozastaveno) se 
samostatným SO 04.1 CETIN. 

Platnost ÚR od: 

Platnost ÚR do: 
Plánované zahájení přípravy: 
Plánované ukončení přípravy: 
Plánované zahájení realizace: 
Plánované ukončení realizace: 
Nabídka k přejímce (Plán): 

Realizací Stavby stavebník předpokládá 09/2018 

1.2 Účel stavby: 
SD stavby “ VPIC Čekyně, Penčice_kanaliZace a ČOV“. 
Akce řeší přeložky stávajících metalických sdělovacích kabelů, které by byly dotčeny stavbou „Kanalizace a ČOV - 
Čekyně, Penčice“



I
F 

. ,D zk ' 

,§14 

e ˇ 2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podkladyľ 

7 [Objednávka CETIN, podklady TEDO a Situace projektu poskytnutá investorem. 

s 2.2 Navrhované řešení: 
” 7 " ' tav _ Stáva|ıcı S

h 

V současnosti vedou metalické kabely místní sítě podél komunikací v obci Čekyně a Penčice. 
Kabely by nově byly dotčeny výstavbou kanalizace. 

Trasy přeložek jsme ponechali dle podkladů fy.VODAM. 
Rozpočet nákladů je rozdělen na každý úsek Samostatně, poplatky a paušály jsou V PPD 3.2 
Zemní práce požaduje realizovat stavebník. 

Přeložlg v situaci C.3.2 
Sit. 1 - přeložka v parc. 587,591, 595, 598, 599, 742, 749 - délka cca 90 m 
Jedná o Stranovou přeložku kabelů pro KR, stávající trasa bude odkopána a kabely budou uloženy do nové trasy 
tak, aby dodržena prostorová norma. 

Sit. 2 - přeložka v parc.388 - délka cca 173 m 
Jedná o Stranovou přeložku kabelů, Stávající trasa bude odkopána a kabely budou uloženy do nové trasy tak, aby 
dodržena prostorová norma. 

Sit. 3 - přeložka v parc.388 - délka cca 57 m 
Jedná o přeložku kabelu pro UR. Jelikož je Stávající trasa o cca 4 m delší než nově navržená, bude kabel odkopán, 
přesunut do nové trasy, přerušen a naspojkován na stávající trasu v nové spojce XAGA 43/ 8-300. 
Přeložka v situaci C.3.5 
Jedná se o přeložku kabelů pro dva KR, stávající trasa vede v místní komunikaci, nová trasa přeložky bude dle 
podkladů v zahradě domu Zámecká 158/10. 
Jelikož nová trasa vede ,,za plotem“ bude nutno kabely odkopat, přerušit a následně naspojkovat na stáv. trasu. 
V případě, že bude v rámci výstavby kanalizace plot demontován a bude možno kabely přenést, bude provedena 
Stranová přeložka a spojky nebudou účtovány 

Přeložka v situaci C.3.8 - Penčice 
Jedná se o Stranovou přeložku staršího neprovozovaného kabelu. Stávající kabel bude odkopán a přemístěn do 
nové trasy, která povede v souběhu s trasou stáv. metalického kabelu. 

Trasu přeložky je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se 
všemi dotčenými Správci včetně odsouhlasení ostatních inženýrských sítí. 
Spojky a konce chrániček budou označeny Minimarkery. 

Trasy přeložekjsou vedeny v kat. území Čekyně a Penčice, Seznam vlastníků dotčených parcel příloze. 
Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické Zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou 
vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o Zříz. VBR. 

2.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

2.4 Použitá technologie: 
Konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255. 
Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP200l- 4 a TI 14 - měření K l a stínění kabelu proti zemi a 
kontinuity stínění proti provoznímu páru.
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Po dokončení překládky bude provedeno Závěrečné měření optického kabelu, 

2.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I 

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II 
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III 
TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely, 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Pødzemni Sáčıøvaør vedeni 
ČSN 341100 - Išřižøvnıky a Sønhčhy vedeni 
POS 65-2001 
Po ukončení Stavbyje nutno provést Závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). 
Dokumentace skutečného provedení bude Zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně 
geodetického Zaměření. 

2.6 Koordinace: 
Akci nutno koordinovat se stavbou ,,VPIC Čekyně, Penčice_kanalizace a ČOV 
2.7 Ostatní: 
Kontakty: 
Projektový koordinátor CETIN: Radek Měchura - 606 712 171, ochrana sítě: Martin Hupšil - 720 752 252 
Stavebník : Statutární město Přerov, Přerov I- Město, Bratrská 709/34, 750 ll Přerov 2 zastoupené 
Ing. Petrem Měřínským - náměstek primátora. 

Projektant stavby : PROJEKTY VODAM s.r.o., zastupující stavebníka dle plné moci viz.přílohy. 
Technické záležitosti - Ing.J.Kitzbergerová tel. 603 879 533, kitzbergerova@vodam.cz, 
Smluvní vztahy - A.Zmrzlíková tel.58l 607 107 kl.ll, zmrzlíkova@vodam.cz 

email, na který se bude zasílat návrh překládky (dle plné moci): zmrzlíkova@vodam.cz 

Při provádění pracíje třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební 
zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

3. Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené: nejsou 
Interní číslo SAP Název projektu: Stav 

Navazující akce - vložené: 
Interní číslo SAP 

4. Vyjádření a záznamy - viz. příloha 

5. Přílohy 

Název projektu: Stav 

Název přílohy 
Situace polohopisná CaTN 
Schéma přeložky CaTN 
Kalkulace nákladů - PPD CaTN 
Seznam vlastníků dotčených parcel CaTN 
Podklady dokumentace CETIN 

Stupeň 

CaTN
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Vlastnıci 

.flınàhal ˇ 

SJM Nezval Vratislav a Nezvalová Marie, Zámecká 158/10, Přerov VII-Cekyně, 75124 Přerov 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Černošková Dana, Malá Trávnická 2103/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Mojdl Alexandr, Borošín 45/5, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov 
Halíř Marek, Borošín 71/6, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov 
Daníš Petr, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov 
Zoubková Drahomíra, Borošín 130/3, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov 
Losert Antonín, Borošín 91/2, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov 
SJM Vrbík Karel a Vrbíková Marta, Borošín 147/1, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

_Q_| _ .__ A _ . _ 

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 75002 Přerov 

Nemovitost ie v územním obvodu, kde státní Správu katastru nemovitostí ČR vvkonává Katastrální úřad pro Olc 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.04.2017 07:00:02.
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Cena Název SO 
Příprava - realizační projekt 47 419,00 KČ 

v Situaci C.3.2 176 658,00 Kč 
Přeložka V Situaci C.3.5 19 427 00 KČ 
řeložka v Situaci C.3.8 - Penčice 17 711,00 KčP 

Náklady celkem 261 215,00 Kč



ppD - Propočet projektové 
dokumentace 

Čękyně,Penčice_kanaliZace a ČOV_ 3_2_Specifikace nákladů, Příloha č. 2 

Cenik; VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04 
Položková databáze: 2017.04 

Název stavby: 3_2 

Čisıø SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 

KPO: 
HOST: 
VUJ: 

Rekapitulace nákladů: 

PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VÉCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VÉCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. cETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Nevykazovaný 
POPLATKY 

Celkové náklady: 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

VPIC_Čekynë,Penćice_kanaIiZace a ČOV_ 

0,00 Kč 
27 949,02 Kč 
41 689,68 Kč 

0,00 KČ 
18 204,00 Kč 

0,00 KČ 
87 414,54 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

1 501,08 Kč 

0.00 KČ 
0.00 Kč 

176 758,32 Kč 

89 343.78 Kč 
134 833,32 Kč 

Seznam položek 
Stavební 

Číslo SAP činnost 

PŘÍPRAVA 
958210 Návrh cenový a technický bez projednání 

Název položky 

Projekt tlkm liniové metalické 
953634 Sítě 

nová trasa 318 + 52 + 80 = 450m 
ZEMNÍ PRÁCE 

Rýha bez výkopových praci, se Zřlzenim 
kabelového lože 
Vytyčeni trasy V Zastavěném terénu 

958267 S 
955053 S 

MONTÁŽ 
955030 S 
955029 S 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Demontáž úložných kabelů do 50 XN 
Demontáž úložných kabelů do15 XN 

Množství Celková cena 

1.00 ks 

1.00 ks 

318.00 m 
318.00 m 

107.00 m 
660.00 m 

0,00 Kč 

0.00 Kč 

25 122.00 KČ 
2 827,02 Kč 

1 902,46 Kč 
9 781 ,20 Kč



VPlC_Čekyne,Pencíce_kanaliZace a 

952649 S 

952650 S 
952644 S 
952643 S 
952647 S 
954999 S 
955268 S 

Rozpočtová 
955281 S 

954990 S 

954991 S 
958469 S 

958556 S 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

955199 S Plán geOm.pro VBŘ do 700m vč.(kuS=100m) 
956286 S Zamereni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 

Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 
956285 S 

VÉCNÄ BŘEMENA PŘIPRAVA 
955313 

VÉCNA BŘEMENA REALIZACE 
954830 

náhrady za 

' ˇ ˇ ČOV__ 3_2_Specífikace nákladů, Příloha č. 2 

Měření Stejnosměrné během stavby- první 
čtyřka 
Měření stejnosměrné během stavby - další 
čtyřka 

Měření střídavé během stavby - další čtyřka 
Měření střídavé během stavby - první čtyřka 
Měření útlumu během Stavby- první čtyřka 
Montáž jedné čtyřky S jednostr.čís|ování 
Montáž podzemní tratě Síťové metalické 
rezerva 3% Z nákladů Stavby 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 
Montáž úložných kabelů do 15 
XN 
Montáž úložných kabelů do 50 
XN 
Uvedení stavby do provozu 

Zpracování dok. Skut. provedení nad 50 m 

pevná částka 

Uzavření sml. O SB O VBŘ 

Projednání Smlouvy O Zřízení věcného 
břemene 
VBř Odhadovaná 

1.00 ks 

24.00 ks 
24.00 ks 
1.00 ks 

1.00 ks 
25.00 ks 
1.00 ks 

1.00 ks 

663.00 m 
105.00 m 
1.00 KS 

1.00 ks 

4.00 ks 
218.00 m 
1.00 ks 

11.00 ks 

1.00 ks 

128,37 Kč 

711,12 Kč 
474,00 Kč 
69,13 Kč 

128,37 Kč 
493,75 Kč 

7 812,00 Kč 

938,07 Kč 

11 131,77 Kč 

2 177,70 Kč 
3 720,00 Kč 

2 221,74 Kč 

8 911,68 Kč 
4 601,98 Kč 

4 690,34 Kč 

0.00 Kč 

45 800,00 Kč 

Přesná výše náhrad za Zřízení Služebnosti (věcného břemene) nebo Způsob jejího určení, bude známa po 
uzavření smlouvy O smlouvě budoucí O Zřízení Služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. 

955315 

958085 

Stavební 
Čisıø SAP činnøsı 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Vykazovaný 
302532 S 
312417 S 

Uzavření Sml.na Zák|.SSB a přípr.vk|.VBŘ 
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene 
dolz KN 

Limitka materiálu 
Název položky 

Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 
Modul konektor. 4000-25P 

407578 S Souprava čistici4413L 
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazøvaný 
304267 S Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm čemá 
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 

Česká telekomunikační infrastruktura a.S. 

11.00 ks 

11.00 ks 

23 217,26 Kč 

18 397,28 Kč 

Množství Celková cena 

1.00 ks 
2.00 ks 
1.00 ks 
1.00 ks 

2.00 ks 
2.00 ks 

268,22 Kč 
92,98 Kč 

615,45 Kč 
524,43 Kč 

0.00 Kč 
0,00 Kč
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ecifikace nákIadů_Projekt, Příloha č. 2 

VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04 Ceník: 

Iožková databáze' 2017.04 Po ˇ 

VPlC_Čekyně,Penčice__kanalíZace a ČOV Projekt _3_2 Název Stavby: 

Cısıø SPP PNKUI 
Zhotovitel PD: 

KPO: 
HOST: 
VUJ: 

Rekapitulace nákladů: 

PŘIPRAVA 
VÉCNA BŘEMENA PŘÍPRAVA 
POPLATKY 

Celkové náklady - Projekt: 

Stavební 
Čisıø SAP činnost 

PŘÍPRAVA 

958210 
953634 

27 052.83 Kč 
20 365,95 Kč 

0.00 Kč 

47 418,78 KČ 

Seznam položek 
Název položky 

Návrh cenový a technický bez 
projednání 

Projekt tlkm liniové metalické Sítě 

nová trasa 318 + 52 + 80 = 450m 
VÉCNA BŘEMENA PŘIPRAVA 

955313 
Uzavření Sml. O SB O 
VBŘ 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Množství 

1.00 ks 

1.00 ks 

11.00 ks 

Celková cena 

4 887.83 Kč 
22 165,00 Kč 

20 365,95 Kč



__ČęKyně,Penčice_kana|iZace a ČOV _3__5_Specifikace nákladů, Příloha č. 2 

ppD - Propočet projektové dokumentace 
Cenik; VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04 
Položková databáze: 2017.04 

Název stavby: VPlC_Čekyně,Penčice_kanaliZace a ČOV _3_5 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRACE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VÉCNÁ BŘEMENA PŘIPRAVA 
VÉCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Nevykazovaný 
POPLATKY 

Celkové náklady: 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNI ČINNOST 

Stavební 
Čisıø SAP ćinnøsı 

ZEMNÍ PRÁCE 
956267 S 
955053 S 

MONTÁŽ 
955029 S 

952649 S 
952643 S 
952647 S 
954999 S 
955281 S 

0,00 Kč 
4 570,28 Kč 
5 854,82 Kč 

0,00 Kč 
7 270,03 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

1 732,17 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

19 427,30 Kč 

19 427,30 Kč 
0,00 Kč 

Seznam položek 
Název položky 

Rýha bez výkopových prací, se zřízením 
kabelového lože 
Vytyčení trasy v Zastavěném terénu 

Demontáž úložných kabelů do15 XN 
Měření stejnosmërné během stavby- první 
čtyřka 

Měření střídavé během stavby - první čtyřka 
Měření útlumu během Stavby- první čtyřka 
Montáž jedné čtyřky S jednOstr.‹ˇ:ís|ování 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 

Česká telekomunikační infrastruktura a.S. 

Množství Celková cena 

52.00 m 
52.00 m 

104.00 m 
2.00 ks 
2.00 ks 
2.00 ks 

2.00 ks 

2.00 ks 

4 108.00 Kč 
462,28 Kč 

1 541,28 Kč 

256,74 Kč 
138,26 Kč 
256,74 Kč 
39,50 KČ 

1 876,14 Kč



VPlC_Čekyně,Penčice_kanaliZace a ČOV _3_5_Specifikace nákladů, Příloha č. 2 

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 

Limitka materiálu 
Stavební 

Číslo SAP činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Vykazovaný 
312240 S Konektor UY2 přímý - plnëný 
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 
407578 S Souprava čistící 4413L 
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20m×0,15mm černá 
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 

Česká telekomunikační infrastruktura a.S. 

104.00 m 1 746,16 Kč 

1.00 ks 2 579,69 Kč 
1.00 ks 4 690,34 Kč 

Množství Celková cena 

8.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ks 

2.00 ks 

1.00 ks 

2.00 ks 

11,12 Kč 
268,22 Kč 
615,45 Kč 
837,38 Kč 

0.00 Kč 
0,00 Kč
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PPD - Propočet projektové dokumentace 
Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04 
Položková databáze: 2017.04 
Název stavby: VPlC_Čekyně,Penčice_kanalizace a ČOV _3_8 
Cısıø SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO: 
HOST: 
VUJ: 

Rekapitulace nákladů: 

PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRACE 
MONTÁŽ 
GEODETICKÉ PRACE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VÉCNA BŘEMENA PŘIPRAVA 
vÉcNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNI PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Vykazovaný 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - 

Nevykazovaný 
POPLATKY 

Celkové náklady: 

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNI ČINNOST 

Stavební 
Číslo SAP Činnost 

ZEMNÍ PRÁCE 
956267 S 
955053 S 

MONTÁŽ 
955029 S 
954990 S 
955830 S 

GEODETICKÉ PRACE REALIZACE 
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 
956284 S 

Česká telekomunikační infrastruktura 

0,00 Kč 
7 031,20 Kč 
3 409,60 Kč 

0,00 Kč 
7 270,03 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

0.00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

17 710,83 Kč 

17 710,83 Kč 
0.00 Kč 

Seznam položek 
Název položky 

Rýha bez výkopových prací, se zřízením 
kabelového lože 
Vytyćeni trasy v Zastavěném terénu 

Demontáž úložných kabelů do15 XN 
Montáž úložných kabelů do 15 XN 
Vyhledání průběhu tlk. kabelu pñ výstavbě 

Zaměření trasy pro stavbu do 100m 

a.s. 

Množství Celková cena 

80.00 m 
80.00 m 

80.00 m 
80.00 m 
1.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ks 

6 320,00 Kč 
711,20 KČ 

1 185.60 Kč 
1 343.20 Kč 
880.80 KČ 

2 579,69 Kč 
4 690.34 KČ



VPtC_Čekynë,Penčice_kanaIiZace a ČOV _3_8_Specifikace nákladů, Příloha č. 2 

Limitka materiálu 
Stavební » 

Číslo SAP činnost Název polozky Mnozství Celková cena 

Česká telekomunikační infrastruktura a.S. 

00“



Dohoda o převodu některých práv a povinností Z Rozhodnutí O umístění stavby 

53%* CA.“ ~- 

2 DOHODA O PŘEVODU NÉKTERÝCH PRÁV A PoVINNoSTÍ R 

Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTÉNÍ STAVBY 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČ; 04084063 
DIČ; CZ04084063 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
Zastoupená Ludmílou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření 
na Straně jedné 
(dále jen ,,Nabyvatel“)
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IČ; .............. DIČ; ................ .. 
se sídlem .................................. .. 
Zapsaná v obchodním rejstříku ................. _., odd. vložce .... .. 
zastoupenajednatelem .................. .. 

na straně druhé 
(dále jen ,,Převodce“) 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností 
Z rozhodnutí o umístění stavby (,,dále jen „tato dohoda“). 

čl. I. 

Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby ,, ..................................... ..“, kteréžto bylo vydáno dne 
....... .. , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dálejen „Rozhodnutí 0 
umístění stavby“) oprávněn k umístění ........ .. (dále jen ,,Stavba“/ event. „Stavební objekt“). 

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti Z Rozhodnutí O umístění stavby a to právo k umístění 
Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále S ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní Správy, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí O umístění stavby. 

čl. II. 

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti zRozhodnutí O 
umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) Za podmínek v Rozhodnutí 
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O umístění Stavby stanovených, a dále Související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených 
orgánů státní Správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí O umístění 
Stavby stanoveny. 

čl. HI. 

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozomě přečetli, plně mu rozumějí 
a bezvýhradně S ním souhlasí. Připojením Svých vlastnoručních podpisů Stvrzují, že text této dohody věmě 
vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných 
podmínek pro kteréhokoliv Z nich. 

čl. IV. 

(1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom 
Nabyvatel. 

(2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem. 

V Bmě dne ............... _. V dne .................... .. 

za Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Ludmila Uhrová 
Specialista pro výstavbu sítě 
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