

# Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje města

PSČ 438 01

Bankovní spojení: KB Žatec

číslo účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

PK dopravní s.r.o.  
Jílová 243  
439 49 Staňkovice  
IČ: 04166205

Objednávka č.: 087/2024 ROZ

Čj. MUZA 16852/2024

V Žatci dne: 11. 04. 2024

*k faktuře přiložte kopii objednávky*

## Objednávka – technický dozor stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“

Na základě cenové nabídky objednáваме na akci „Rekonstrukce chodníků v ul. Mládežnická, Žatec“ výkon technického dozoru stavebníka. Kontrola stavby bude prováděna minimálně 3x týdně.

### Výkon prací TDI:

- dodržování podmínek výstavby, stanovených stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy,
- soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,
- kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu,
- kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
- dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy,
- dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby,
- kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo,
- postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů,




- dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků,
- řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby (dokumentace pro kolaudační řízení),
- provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek,
- odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání,
- předávání staveniště,
- obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI,
- přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění,
- prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými,
- součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení,
- průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí dodávek

Doba plnění: **106 kalendářních dní od předání staveniště** (v případě odchylky od předpokladu bude lhůta plnění veřejné zakázky upravena dle skutečnosti).

Cena bez DPH: 70.000,00 Kč

DPH 21 %: 14.700,00 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 84.700,00 Kč**

  
vedoucí odboru rozvoje města

Objednávku akceptuji dne:

Správce rozpočtu:

.....  
razítko a podpis