
Smlouva o dílo
„Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o. – víceúčelové

hřiště “

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: BauSystem CZ s.r.o.
Zastoupený: Vladimír Pecháček, jednatel
Sídlo: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 050 60 770

DIČ: CZ05060770
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93361 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Vladimír Pecháček

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele – Ing. Jaroslav Vokál, oddělení realizace investic odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Provozovatel budovy (dále jen „PRO“)
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, se sídlem Charbulova 106, 618 00 Brno,
IČO: 60552255,
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ák, vedoucí Úseku správy budov

I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby venkovních
sportovišť v areálu školy a následné zhotovení stavby víceúčelového hřiště podle této smlouvy a
její přílohy č. 1 (Technické podmínky), to vše v areálu Střední škola Brno, Charbulova, příspěvkové
organizace.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o. – víceúčelové hřiště“ (dále jen
„veřejná zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné
zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako
k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení
platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

3. Vymezení pojmů:

3.1. objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

3.2. zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

4. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy a
předpisy týkající se bezpečnosti práce.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím
prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v následujících ustanoveních.

2. Dílo bude provedeno v režimu Design & Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný též za
kompletní přípravu projektové dokumentace.

3. Předmětem díla je:

a) vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby venkovních sportovišť
v areálu SŠ Charbulova, Brno, p.o. Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích a 1x digitálně na USB
disku ve formátech .pdf, .dwg, .docx, příp .xlsx,

b) projednání dokončené projektové dokumentace mezi zhotovitelem a objednatelem, při níž bude ze
strany objednatele vyhodnoceno splnění jeho požadavků stanovených v rámci technických podmínek,
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a obsahují orientační vymezení rozsahu stavebních prací, dodávek
a služeb,
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c) realizace stavebních prací podle dílčí části projektové dokumentace pro provádění stavby, a to části 
víceúčelové hřiště včetně dokončení a předání dokončené stavby objednateli. 

 
4. Orientační vymezení rozsahu díla je obsaženo v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy.  

 
5. Součástí předmětu díla je též: 

• vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích a 1x digitálně na USB 
disku ve formátech .pdf,  .dwg, .docx, .xlsx), 

• provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou 
předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, 
vztahujících se k prováděnému předmětu díla, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení, 

 ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající 
stavební činnosti, 

 průběžný úklid staveniště.  

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla. 
 

III. Práva a povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl 

zcela naplněn účel a předmět této smlouvy. Dílem se rozumí předmět díla specifikovaný v čl. II. 
odst. 3 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat 
případné pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, 
že se podrobně seznámil s podklady předanými objednatelem týkajícími se místa provádění díla a 
že z těchto podkladů nezjistil žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho 
dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za stav místa provádění díla v případě, že se při provádění díla prokáže nepravdivost nebo 
neúplnost podkladů objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla a trvání závazků vyplývajících z této 

smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností 
či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy objednateli či jakékoliv třetí 
osobě (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele), a to s jednorázovým 
pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 200.000,- Kč Prostou kopii dokladu 
prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného 
na pojištění odpovědnosti podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději k datu předání a převzetí staveniště. O splnění povinnosti předložit kopii dokladu 
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prokazujícího uzavření výše specifikované pojistné smlouvy bude zapsán záznam do protokolu o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po 
celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 
V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující 
uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

6. Porušení povinností zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně zhotovitele. 

7. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

a) pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu,  

b) smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky,  

c) vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy 
u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

9. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této 
smlouvy.  

10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel však 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

12. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. K tomuto seznamu je v rámci kontrolního dne oprávněn se vyjádřit IR.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

14. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím 
kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly 
v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  

15. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky  
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a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům 
či orgánům se sídlem v Rusku, 

b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b). 

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění 
předmětné veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky.  

Nerespektování výše uvedeného Nařízení Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem 
považováno za podstatné porušení smlouvy bránící jejímu řádnému plnění.  

 

IV.  
Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit 
cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení 
díla, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění 
díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v harmonogramu 
provádění díla. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi.  

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

V.  
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Termín předání celého dokončeného díla, tj. dokončené stavby víceúčelového hřiště po 
provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán nejpozději do 365 dní ode dne účinnosti 

smlouvy. 
3. Dílo dle čl. II. smlouvy se považuje za dokončené úplným dokončením stavby, tj. provedením všech 

prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby víceúčelového hřiště způsobilé 

k bezpečnému užívání. 

4. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad 

a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a po úplném vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

5. Ve sjednaném termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních 

prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 

požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu 
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klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období). 
Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny 
výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli 

klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

6. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání 

díla. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že dílo je dokončeno 
a připraveno k předání. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit 

a vést přejímací řízení.  

7. Tam, kde smlouva uvádí termín „den“, je tím myšlen kalendářní den. Pokud jde o pracovní den, 

je to ve smlouvě výslovně uvedeno. 

VI.  
Cena díla 

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 2.540.000,- Kč bez DPH. 

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

2. Cena díla musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady.  

3. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná 
DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.  

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla dle této smlouvy, a dále přiměřený zisk.  

5. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve smlouvě.  

6. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem je cenou nejvýše přípustnou a může být 
změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek.  

7. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly specifikovány přílohou č. 1 Technické 
podmínky nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, které byly specifikovány přílohou č. 1 
Technické podmínky. 

8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny 
objednateli k odsouhlasení.  

VII.  
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

2. Cena díla bude hrazena postupně po částech, prostřednictvím dílčích splátek po dokončení níže 
definovaných fází provádění a předávání dokončeného díla, a to na základě faktur – daňových 
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dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a podepsaného IR.   

 
3. Fáze provádění a předávání dokončeného díla: 

 
- Po předání a převzetí dokončené a vzájemně odsouhlasené projektové 

dokumentace pro provádění stavby, výše splátky - 20 % z celkové ceny díla. 
- Po předání a převzetí dokončené stavby víceúčelového hřiště, výše splátky - 80 % 

z celkové ceny díla. 

 

4. Fakturu s předávacím protokolem zhotovitel doručí objednateli v elektronické podobě do datové 
schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem DPH. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této 
smlouvy v souladu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“) v postavení osoby povinné k dani, neuplatní se v návaznosti 
na ust. § 92a odst. 2 ZDPH při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH. 

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH 
z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 
vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že: 

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo  
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.  

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  
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9. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy a podle podmínek 
v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel uhradí 
řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře. 

10. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne doručení faktury, ale tato úhrada 
bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti. Peněžitý 
závazek (dluh) objednatele se tedy považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

11. Za doručení faktury se považuje den doručení faktury objednateli do datové schránky či doručení 
na elektronickou adresu uvedenou výše.  

12. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

13. Daňový doklad – faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a ZDPH. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
- označení této smlouvy, 
- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, 
- důvod fakturace, popis plnění, 
- datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 

vystavena), 
- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- přílohu – předávací protokol podepsaný IR. 

14. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu – 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v délce 30 
dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

15. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 
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VIII.  
Místo plnění a staveniště 

1. Místem realizace plnění dle č. II smlouvy je areál Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové 
organizace na adrese Charbulova 106 v Brně, a to konkrétně pozemky parc. č. 1684/1 a 1684/8, 
oba v k.ú. Černovice a obci Brno, které jsou ve vlastnictví objednatele. Předmětné pozemky byly 
svěřeny do užívání Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové organizaci, se sídlem Charbulova 
106, 618 00 Brno. 

2. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli do 60 dní od účinnosti smlouvy.  

3. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíšou. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi 
a jeho zařízení. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.  

5. Zhotovitel je obeznámen s tím, že jedinou přístupovou komunikací ke staveništi je komunikace na 
ulici Charbulova, a že je povinen projednat s dotčenými orgány způsob jejího užívání včetně 
zajištění dopravního značení a případné ochrany jejího povrchu před poškozením jeho činností 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu  
se svými potřebami, v souladu se ZOV a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu 
o předání a převzetí staveniště.  

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa  
na úhradu nákladů na jím spotřebované energie a tyto náklady uhradit provozovateli nebo 
dodavatelům energií.  

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění díla.  

11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto 
skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.  

12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu 
provádění díla. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat 
s objednatelem.  

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.  

14. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace  
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je 
pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv 
však pouze):  
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a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu  
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého  
a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště  
i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům  
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.  

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním 
díla.  

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí zhotovitel.  

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.  

16. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat.  

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci díla dle této smlouvy. Obdobně bude zhotovitel postupovat i u všech osob vstupujících 
do prostor staveniště, včetně účastníků kontrolních dnů. 

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují  
na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami  
a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.  

19. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

21. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasicích 
prostředků.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel.  

23. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.  

24. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při provádění 
díla a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
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aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění díla nebo stavební materiál nebyl v rozporu 
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.  

25. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu  
pro předání dokončeného díla uvedeném v čl. V. této smlouvy. 

26. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré 
takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

27. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíší zástupci smluvních stran. 

IX.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště v souladu s § 152 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být 
veden způsobem dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden v českém jazyce.  

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve 
stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán 
hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele. 

3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
provádění díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

 časový postup prací a jejich kvalitu; 
 druh použitých materiálů a technologií; 
 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové 

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 
 stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

5. IR je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede IR do stavebního 
deníku a opatří je podpisem. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým 
podpisem. Žádný zápis ve stavebním deníku nenahrazuje ani částečně protokol o předání a 
převzetí stavby, stavba se považuje za převzatou až na základě objednatelem podepsaného 
protokolu o předání a převzetí stavby. 

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku IR, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis 
do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

7. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního 
deníku objednateli, tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace 
stavebního deníku.  

9. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne předání a převzetí stavby 
nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, ale slouží jako podklad pro jednání o případných 
dodatcích a změnách této smlouvy.  

X.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními a technickými 
normami platnými na území České republiky v době provádění díla, zejména normami ČSN. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.  

5. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 
(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
pro období 2015–2024) sleduje cíl definovaný v bodě 3.5 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 
nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních 
a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních 
odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí“ 
a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních 
a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění stavby podle této 
smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů 
vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních 
odpadů. Zhotovitel se dále dle svých možností zavazuje využívat recyklované a/nebo 
recyklovatelné materiály. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 
příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Pokud činností zhotovitele 
dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého 
protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje IR pravidelné kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za 2 týdny. 



13 
 

10. Kontrolních dnů se účastní IR, PRO a zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí 
a další objednatelem přizvané osoby.  

11. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřen IR. 

12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky  
a podněty IR a PRO a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.        

13. IR pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož elektronickou podobu zašle všem osobám 
zúčastněným na kontrolním dni. 

14. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s dílem podle této 
smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu provádění díla v českém jazyce.  

XI.  
Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla či jeho části probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit  
objednateli (e-mailem na adresu IR), že bude dílo či její etapa dokončena a připravena k předání 
nejpozději 14  dnů před termínem předání dokončené stavby či etapy.  

2. Místem předání a převzetí díla či jeho části je místo provádění stavby.  

3. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 
včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.  

4. V průběhu předávacího řízení bude IR pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny 
pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

5. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek IR 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího  
a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad  
pro zpracování protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci závěrečného předávacího řízení 
celého díla a zaznamenaných IR v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu 
vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno a zhotovitel předal objednateli všechny 
doklady a dokumentaci díla požadované touto smlouvou, podepíšou osoby oprávněné jednat 
za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí 
díla vyhotovený zhotovitelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla je předávací řízení 
ukončeno a dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. 

7. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli a objednateli 
- popis díla, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na dílo 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá  
- soupis vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a termín jejich 
odstranění. 
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8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli zejména tyto 
doklady:   

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. apod.), 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- stavební deník, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu díla, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci, 

-  
9. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání. 

XII.  
Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části budou po celou dobu trvání záruční 
doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané aktualizovanou projektovou dokumentací 
a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho činností dle této smlouvy budou ke dni převzetí bez vad 
a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou.  

4. Délka záruční doby na stavbu se sjednává v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho část užívat pro vady 
díla, za které odpovídá zhotovitel. 

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu své činnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při poskytování svého plnění dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného 
užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.  

9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží nová záruční doba od počátku ode 
dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak maximálně  
po dobu 24 měsíců po skončení původní záruční doby na dílo. 

10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp.  
na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel 
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu.  
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady 
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projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 
Za objednatele může reklamaci u zhotovitele uplatnit též PRO. 

11. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. 

12. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:  

a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.); 

b) bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze 
při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

13. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.  

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

15. Reklamace je doručena zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele obsahující 
reklamaci dostane do dispozice zhotovitele.  

16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 
pracovních dnů po obdržení reklamace zahájit práce k odstranění reklamované vady, nebude-li 
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena 
písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají 
projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 

17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky reklamované v záruční době, 
i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění 
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé 
z tohoto titulu. 

18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody 
způsobené vadou.  

20. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

21. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

22. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele 
na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 



16 
 

výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené 
vadou.  

23. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

24. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované 
slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné 
oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy z ceny díla bude určena objednatelem jako částka 
odpovídající újmě, která vznikne  

a) v bezprostřední příčinné souvislosti s vadou výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, 

b) omezením možnosti užívání stavby k jejímu účelu nebo  

c) snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy 
s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako 
bezvadná. 

XIII.  
Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. X., odst. 2, III. odst. 10 
smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů; výkon odborných činností kvalifikovanými 
osobami;), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez 
DPH za každý případ porušení povinnosti a každý i započatý den trvání porušení povinnosti. 

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na díle 
a řádně v nich pokračuje, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla oproti termínům sjednaným v čl. V. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.   

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla proti termínu 
uvedenému v protokolu o předání a převzetí díla nebo bude-li v prodlení se zahájením prací  
na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu sjednanému v této smlouvě, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou neodstraněnou 
vadu a za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho 
závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen). 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 
sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000, - Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání 
prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady 
pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není 
povinen). 
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6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ porušení.  

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením dokladu o pojištění objednateli podle čl. III. odst. 5 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý 
den prodlení do doby předložení dokladu o uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

8. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 13 této smlouvy 
(plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. Pokud bude 
objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.  

9. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, 
úroku z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán 
důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas 
povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.  

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním 
či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana 
oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna 
všechny takto uplatněné sankce uhradit. 

10. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní 
pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

11. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující 
smluvní pokutu.  

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

13. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno trvání povinnosti zhotovitele, jejíž splnění 
je zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen příslušnou povinnost splnit bez ohledu 
na případnou úhradu smluvní pokuty. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku 
před řádným ukončením díla. 

XIV.  
Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení, autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence 
dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas. 

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

XV.  
Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem stavby jako celku, jakož i jejích jednotlivých součástí je od počátku provádění díla 
objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený zhotovitelem k provedení díla 
a jako takový zapracovaný do díla nebo zaplacený objednatelem.  

2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle ve smyslu stavby nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na cenu díla. 

XVI.  
Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují situace, 
kdy zhotovitel plní v rozporu s touto smlouvou, zejména: 
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a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy;  

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele nebo třetích osob;  

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové 
dokumentace, či platných právních či technických norem;  

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných 
částí díla;  

e) zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného díla o více než 30 dnů; 

f) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal;  

g) zhotovitel nebude respektovat Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině,  

h) objednatel je v prodlení s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů. 

5. Objednatel je dále v souladu s § 223 ZZVZ oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
ZZVZ, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

- zhotovitel jakožto vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

- zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

- výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu 
ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie, 

- dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle §48a 
ZZVZ. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost. 

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení 
je dle pravidel sjednaných v této smlouvě.  
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b) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel 
je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání 
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedenou část díla, je objednatel oprávněn 
odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 
oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, 
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části ceny díla. 

c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací uvedených v oceněném 
soupisu (se zohledněním odstraněných částí díla) a vystaví závěrečnou fakturu.  

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  

XVII.  
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž 
smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před 
uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž 
důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu 
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom 
informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo 
se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna 
specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, 
a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna 
učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně 
z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
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není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana 
po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této 
smlouvy. 

XVIII.  
Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy kromě výjimek stanovených smlouvou musí mít písemnou formu a musí 
být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran 
návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke 
smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  Objednatel 
obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem 
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám 
objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí 
osobě. 

9. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z této 
smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 
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11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat
v registru smluv v zákonné lhůtě objednatel.

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále
výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

15. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

16. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technické podmínky

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 28.2.2024 na 124. schůzi usnesením č.

8962/24/R124.

V Brně dne 28.03.2024 V Brně dne 19.3.2024

________ _________
objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

______ _____
zhotovitel

zastoupený
Vladimírem Pecháčkem

jednatelem
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