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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 24KDS00934 
Ev. č. zhotovitele: 24014 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže 

uvedenými smluvními stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ :CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 
zástupce ve věcech technických : Jan Toms 
   Ing. Lukáš Michvot 
telefon  : 487 712 337 
   487 712 336 
fax : 487 726 160 
e-mail : jtoms@novy-bor.cz 
   lmichvot@novy-bor.cz 
  
 
ZHOTOVITEL 
obchodní firma : VERSANA s.r.o. 
sídlo  : č.p.11, 407 45 Kytlice 
právní forma  : společnost s ručením omezeným 
IČ  : 02634767 
DIČ  : CZ02634767 
zápis v OR : při KS v Ústí n. L., C33803 
jednající : David Dvořák, jednatel 
dále za zhotovitele jednají   
ve věcech smluvních : Renata Dědková, prokuristka 
ve věcech technických : Petr Palička, Ing. Alena Rozsypalová 
bankovní spojení  :  
č. účtu  : 7891313001/5500 
telefon : +420 608 281 228 
fax : -- 
e-mail : info@versana.cz

mailto:jtoms@novy-bor.cz
mailto:lmichvot@novy-bor.cz
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Sociální zařízení a zázemí pro Lesní 

hřbitov, Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 

 
2. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s dokumenty: 

- s projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, zpracovanou panem 
Radkem Vocem, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, IČ 88608026, datum zpracování 
01/2023 a ověřenou Ing.arch. Leošem Bogarem, ČKA 02516, U Kartounky 670, 470 01 
Česká Lípa. 

- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
vyjádřeními správců inženýrských sítí, 

- a v souladu se zadávacími podmínkami. 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Bližší popis předmětu díla je uveden ve výše uvedené projektové dokumentaci stavby. 
5. Součástí díla je dále: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3 x v tištěné podobě + 1x elektronicky 
ve formátu DWG 

- vytýčení stavby a inženýrských sítí 
- geodetické zaměření dokončené stavby 
- zařízení staveniště 
- náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 
- revize 

6. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako 
je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené 
území aj.,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
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- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje 
objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede 
potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých 
potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. 
Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu (dále jen 
„Harmonogram“), 

10. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor 
(dále jen „VSS“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě se nepřikládají, neboť 
byly součást zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy. 

11. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.  
12. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.  

13. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

14. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět. 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 
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III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 

 
Cena bez DPH:  4.693.437,26 Kč  
Výše DPH:  21 % 
DPH:   985.621,82 Kč  
Cena včetně DPH:   5.679.059,08 Kč 
[slovy: pět milionů šest set sedmdesát devět tisíc padesát devět korun a osm 
haléřů] 

 
2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 
3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané 
dokumentace. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

6. Podmínky pro změnu ceny1 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 
podmínek. 
a) Změna sjednané ceny je možná pouze: 

-  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
-  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
-  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 
-  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající stav konstrukcí apod.), 
-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde 

ke změnám sazeb DPH. 
b) Způsob sjednání změny ceny 

- V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke 
smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele. 

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

- V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto 
prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni 

                                                 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., 
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vázané k datu zjištěných víceprací. 
c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
písemného předložení návrhu zhotovitele. 

e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 
umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s 
realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku. 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  

b) Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 dnů od výzvy 
objednatelem 

c) Termín dokončení díla:    do 26 týdnů od předání staveniště 

d) Termín předání a převzetí díla:  do týdne od dokončení plnění díla 

e) Termín vyklizení staveniště  do 14 dnů od předání díla 

 
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění 
dle této smlouvy. 

3. Místem plnění je obec Nový Bor, na pozemkové parcele č. 726 a č. 728 v katastrálním 
území Nový Bor. 

4. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací 
sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 
Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 
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V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603586772 pro případ 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 
5 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto 
pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu 
smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné 
součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122/8 ZZVZ. 

Platební a obchodní podmínky 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle VSS. 

5. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VSS. 

6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

7. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
VSS. 

 
VI. 

Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s výjimkou výrobků 
a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky 
platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
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4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději 
do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí 
písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě 
vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 
uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 
VII. 

Smluvní pokuty 
1.  případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště v souladu s písemným 

vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 
Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
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5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 
požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 
nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy si objednatel 
vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě 
podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení 
bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 
bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby 
navrhnout zadavateli stavby odstoupení od této smlouvy. 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, 
bez předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu 
a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 

VIII. 
Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 
Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
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podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo 
z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
IX 

Podzhotovitel (poddodavatel) 
 

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni 
ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím, 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena 
objednatelem prostřednictvím e-mailu, následně bude tato skutečnost uvedena i ve 
stavebním deníku. 

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  Jan Toms 
 Za zhotovitele:  Ing. Alena Rozsypalová 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:  Jan Toms 
 Za zhotovitele:  Ing. Alena Rozsypalová 

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:     Jan Toms 
Za zhotovitele:   Ing. Alena Rozsypalová 

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu stavebního zákona): 

Petr Palička, tel.: +420 776 228 886, e-mail: p.palicka@versana.cz 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje   
příslušná ustanovení stavebního zákona. 

 

XI. 
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Závěrečná ustanovení 
 

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-
mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze 
formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve 
které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 
počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 
odstavci 1. této smlouvy. 

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VSS. Rozhodčí řízení 
se vylučuje. 

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací podmínky 
c) VSS 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VSS a zadávacími 
podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VSS.  

7. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní 
činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

11. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 
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12. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

14. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 983/24/RM35 ze dne 
8.4.2024. 

15. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 

- Příloha č. 2:   Harmonogram realizace díla a postupu prací 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů  

- Příloha č. 5: Smlouva mezi dodavateli 

- Příloha č. 6: Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 
 
 

V Novém Boru dne 18.4.2024 V České Lípě dne 18.4.2024 
 

 
 

………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák                 David Dvořák      
starosta  jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Příloha SoD – SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP  

Pokuty  níže uv edené jsou max imální. Objednatel si v y hrazuje práv o stanov it v ý ši pokuty  dle sv ého uv ážení a do v ý še 
uv edeného max ima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., pov innost použív ání stanov ený ch OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší rev ize a kontroly  elektrický ch spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužov ací kabely , použití nářadí spotřebičů a prodlužov acích kabelů 

bez rev izí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za použív ání 

3 Porušení předpisů, které řeší prov oz v y hrazených technických zařízení (elektrický ch, 
zdv ihacích, tlakov ý ch a ply nových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení prav idel pro lešení, záv ěsné láv ky v e smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, v ý kopy a ostatní práce v iz NV 591/2006 Sb., poklopy  v stupních 

šachet (přemístěné či chy bějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stav bě 

ply noucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neopráv něná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení poky nů pro použív ání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiný ch náv y kových látek u pracov níků v lastních či poddodav atele, 

odmítnutí dechov é zkoušky  
5000,- Kč za případ a v y povězení osoby  z areálu stav by  

8 
Nedoložení příslušný ch technologický ch postupů pro prov áděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 Neohlášení pracov ního úrazu v lastního pracov níka či pracov níka poddodav atele 

koordinátorov i BOZP nebo pracov níkov i mající dozor nad stav bou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracov ní neschopnosti delší než 3 pracov ní dny  

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracov ního. 

úrazu 
 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení v y hl. 87/2000 Sb., při práci s otev řený m ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v e znění pozdějších předpisů a v y hlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 

požárem 
5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle v y hl.č. 246/2001 Sb.  1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technický ch charakteristik použív aný ch nebo skladov aný ch látek  

1000,- Kč za případ 

6 Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné příprav y  pracov níků konajících práce 

v  prostoru se zv ý šeným nebo v ysokým požárním nebezpečím  
1000,- Kč za osobu a případ 
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7 Použití, či umístění nev hodný ch nebo nefunkčních prostředků požární ochrany  do 

prostoru stav by  
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 
 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemický mi látkami a příprav ky  

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., v e znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady  

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o v odách a zákona č. 201/2012 Sb.  5000,- Kč za případ 

4 Únik ropný ch látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropný ch látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedov olené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedov olená likv idace, dov oz 

odpadů za účelem likv idace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

ev entuálních nepřízniv ý ch dopadů na živ otní prostředí 

5000,- Kč za případ 

 

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (pov oleno pouze na v y hrazený ch místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Prov ádění prací, pro které pracov níci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdrav otní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprov edení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodav atele z prav idel platný ch 

pro stav bu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění záv ady  zjištěné koordinátorem nebo pracov níkem mající dozor nad 

stav bou v e stanov eném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení stav eniště a ostatních pronajatý ch ploch firemní značkou a 

příslušný mi v ý stražnými tabulkami, neoznačení pracov ního oděv u firemních značkou a to 

jak u pracov níků v lastních, tak poddodav atelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektov ání úklidu sv ěřeného areálu, neudržov ání objektů a jejich okolí, 

rov něž tak samotné stav by  
2000,- Kč za případ 

7 My tí v ozidel, strojů či jiné techniky  mimo v y hrazené prostory  2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v  areálu stav by  1000,- Kč za případ a v y povězení osoby  z areálu stav by  

9 Porušení podmínek v stupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodav atelů do areálu 

stav by  
1000,- Kč za osobu a v y pov ězení osoby  z areálu stav by  

10 
Nezabezpečení pronajatý ch prostor, neuzamčení v lastních či pronajatý ch v ozidel a 

mechanizace, parkov ání na nev y hrazený ch místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepov olené v y vážení a v y nášení v ěcí z areálu stav by , nerespektov ání poky nů ostrahy , 

arogantní či agresiv ní chov ání v ůči příslušný m zaměstnancům stav by  (stav byvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci inv estora) odmítnutí předložení zav azadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly  v ozidla 

5000,- Kč za případ a v y povězení osoby  z areálu stav by  

12 Vnášení střelný ch zbraní nebo v ý bušnin do areálu stav by  10000,- Kč za případ a zákaz v stupu do areálu stav by  

13 Opakov ané porušení dle specifikace pokut ohodnocený ch max imální částkou do 10000, - 

Kč v  průběhu 6 měsíců 
Dv ojnásobek max ima předešlé pokuty  

  

         
 


