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SMLOUVA O DIiLO

Cislo objednatele: S-0887/DOP/2017
Cislo zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01

,,111331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.¢. 331-008“

Smluvni strany

Objednatel
Stiredocesky kraj
se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha §
zastoupeny: RNDr. Martinem Machackem, CSc.,
radnim pro oblast investic, majetku a vefejnych zakazek
ICO: 70891095 DIC: CZ70891095
Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., &islo u¢tu i

dale jen ,objednatel*
a

Zhotovitel

Spolecnost 11/331 Sojovice, rekonstrukce mostu

se sidlem HABAU CZ sr.o., Zizkova tft. 1321/1, Ceské Budé&jovice 6, 370 01 Ceske
Budéjovice

Zalozena spoleéniky:

1. HABAU CZ s.r.o.
se sidlem: Zizkova ti. 1321/1, Ceskeé Budéjovice 6, 370 01 Ceské Budéjovice
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych
Budéjovicich, odd. C, vlozka 11935
ICO: 26068338
DIC: CZ 26068338
Spravce a Spoleénik 1

2. Spole¢nost T.A.Q. s.r.o.
se sidlem: Praha 6 - Dejvice, Fetrovska 1002/59, PSC 16000
spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C,
¢islo viozky 150147
ICO: 28868781
DIC: CZ 28868781
Spolecnik 2

3. Porr a.s.
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se sidlem Dubeclska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B.,
Cislo vlozky 1006

ICO: 43005560
DIC: CZ43005560
Spolecnik 3

Zastoupeni:  Ing. Dusanem Cizkem, MBA — prokuristou spolec¢nosti HABAU CZ s.r.o0. a

Ing. Petrem Kfenkem - na zakladé pIlné moci

Petrem Jelinkem - jednatelem Spoleénosti T.A.Q. s.r.o.

Ing. Antoninem Danou - ¢&lenem piedstavenstva, Josefem Husarem -
¢lenem piedstavenstva, Ing. Pavlem Hirschem - prokuristou, Ing. Petrem
Semeradem - prokuristou spoleénosti Porr a.s.

Bankovni spojeni: [N EEEEEEEEEE

Oberbank AG

dale jen ,zhotovitel*

uzaviraji podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku

tuto smlouvu o dilo;

Clanek I.
Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby , /331 Sojovice, rekonstrukce mostu

ev.C. 331-008°, podle provadéci projektové dokumentace v¢&. vykazu vymeér, kterou
vypracovala firma PRAGOPROJEKT a.s., K Ry$ance 1668/16, 147 54, Praha 4, ICO:
45272387 v rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpoctu),
ktery tvofi pfilohu této smlouvy a byl sou&asti nabidky zhotovitele podané v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele pfedmétu dila. Dopravné inzenyrska opatfeni
(DIO) si zajisti zhotovitel u pfislu§ného silni¢niho spravniho ufadu. Dale je predmétem
dila zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve <({tyrech
vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé. Predmétem dila je
rovnéz zhotoveni geodetického zamérfeni zhotovené stavby ve étyfech vyhotovenich
véetné geometrickeho planu, potvrzeného pfislusnym katastralnim ufadem, ktery bude
predan ve Ctyfech vyhotovenich. Zaméfeni skuteéného provedeni stavby bude pfedano
takeé v elektronické podobé v grafickém formatu GIS. Predmétem dila je rovnéz

geodeticke vytyCeni prostorové polohy stavby a vyty&eni inzenyrskych siti.

Mistem plnéni vefejné zakazky je 11/331 a most ev.&. 331-008 v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného soupisu praci.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpisobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcu materialu

a dodanych zafizeni (viz €lanek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v Clanku I. smlouvy zaplatit
zhotoviteli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku 1ll. smlouvy, a to za podminek uvedenych

v této smlouvé.

Predmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené Cinnosti:

- zabezpeceni povoleni kaceni zelené

- prubézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén neprodlené,
v ostatnich pfipadech kazdé 3 mésice),

- vypracovani kontrolné zkusebniho planu stavby, ktery bude pfedan objednateli
k odsouhlaseni do 7 kalendarnich dnl od predani stavenisté,

- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpusob ochrany dila béhem stavby, vcetne
zajisténi odsouhlaseni pfislusnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pfed
zahajenim stavebnich praci;

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti a zajisténi ochrany Zivotniho prostredi;

- naklady na obnoveni geodetickych bodu;

- naklady na protipozarni ochranu;

- dodani materialt a dilcu v pozadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestu,

- zhotoveni prace podle technologického pfedpisu;

- veskeré nutné prostiedky ochrany prace;

- zabezpeéeni pfipadného nahradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
domaciho odpadu, zabezpeéeni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni prachodu pro pési po celou dobu vystavby;

- prakazni a kontrolni zkousky dle pfislusnych kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajisteny
akreditovanou nezavislou zkusebnou odsouhlasenou objednatelem (TDS). Navrh
akreditované zku$ebny bude pfedlozen objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7
kalendarnich dnu ode dne pfedani stavenisté,

- odsouhlasena akreditovana zkusebna bude bezodkladné pfedavat objednateli (TDS)
vysledky jednotlivych zkousek;
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- zhotoveni potifebnych provizornich pfechodu &i prejezdu k objektum, véetné
pfipadného nutného osvétleni;

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedo$lo k naruseni noéniho klidu:

- zajisténi pracovisté proti vSem vlivim znemoznujicim nebo znesnadriujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, pristfesky, zazimovani stavby, apod.):

- hospodareni s ornici dle vyjadfeni organl ochrany pfirody;

- dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- zajisténi a umoznéni pfistupu pracovnikum organizace, provadgjici archeologicky
prazkum:

- prubézné pofizovani fotodokumentace provadéni dila véetné jejiho pfedani
objednateli po skon&eni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni
kvality dila (zejména fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvk();

- dodani a montaz billboardu a plakatu s dulezitymi (daji o provadéné stavbé dle
Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce (dale jen ,Obecna pravidla“), zvefejnénych
na strankach www.strukturalni-fondy.cz;

- trvala pamétni deska (viz Obecna pravidla);
veskere tyto Cinnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu praci, budou zahrnuty do ceny

dila v €lanku Ill. odst. 3.2. pism. b) smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedo$lo
k omezeni souCasného provozu sousednich objektl nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zaji§téna pfistupnost véech
objektu, zejména pro integrovany zachranny systém a zajisténi dopravni obsluznosti
véech vystavbou dotéenych obci. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastni naklady
znecCisténi komunikaci zpusobené provadénou stavbou, které by mohlo byt zpUsobilé
vytvoiit zavadu ve sjizdnosti komunikace, jesté pred vznikem této zavady. Zhotovitel

prohlasuje, ze si je védom této odpovédnosti.

Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prostfedkt Ceské republiky a Evropské unie, kterymi
jsou financni prostfedky rozpoctu Stfedoceského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky
a rozpoc¢tu Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky, statni pfispévkové organizace.
Obé smluvni strany se tedy zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této
skute¢nosti plynou z platnych pravnich predpisu Ceské republiky a Evropské unie, véetné
podminek upravujicich poskytovani dotaci z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu.
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Zhotovitel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce,
ve kterém objednatel (pfijemce dotace) obdrzi protokol o zavére¢ném vyhodnoceni akce,
a minimalné do roku 2028, povinen, za u€elem ovérovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z rozhodnuti o poskytnuti dotace a podminek pro pfijemce dotace, poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR,
Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského U&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfisludné finanéni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy)
a je povinen vytvorit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se

k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prabéhu
a po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, podle pozadavki
objednatele, s digitainim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude souéasti
predmétu dila a jeho ceny (viz &lanek I. odst. 1.4. smlouvy). Pfi vyuétovani kazdé &asti
ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfisludné fakture jen pfiméreny pocet fotografii postihujicich
prub&h zhotoveni dané ¢&asti dila. V pfipadé dilgich faktur tedy bude pfiloZzena
zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
Casti a dodavek dila, které budou v dal§im postupu zakryté, nebo se stanou
nepfistupnymi, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf.
videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vsechny tyto ¢asti.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad
a nedodélku dila. V pfipadé, ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatecné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho
konkrétni Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude

pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

Pofizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- pfedat objednateli vjednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé
pfi pfedani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkd dila,

- archivovat v jednom vyti§téném vyhotoveni a v digitdlni podobé po dobu zaruky

za jakost dila pro pfipad kontroly a feseni pfipadnych rozpor( nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:

V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentd, jsou dokumenty platné
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vtomto poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova cast, 3)
projektova dokumentace vykresova ¢ast. 4) nabidka zhotovitele na verejnou zakazku
s nazvem ,11/331 Sojovice, rokonstrukce mostu ev.¢. 331-008" (dale jen ,Vefejna zakazka")
— vykaz vymér, 5) nabidka zhotovitele ostatni, 6) zadavaci dokumentace Vefejné zakazky.

1.11. Zhotovitel prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo uplné a beze zbytku. Jeho

2.1

2.2.

2.3

nabidka obsahuje véechny materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potrebneé
k dohotoveni dila. Vznikne-li v prubéhu provadéni dila potieba doplnit smlouvu o dilo
o dalsi materialy, prace postupy a technologie nese toto navySeni zhotovitel Pouze
v pfipadé, ze jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které objednate!l jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytneé
pro provedeni puvodnich stavebnich praci, muze objednatel postupem podle pfislugného
zakona upravujici zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon“) uzavfit smlouvu na tyto

viceprace. Existenci téchto okolnosti prokazuje zhotovitel.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel provede (tj. dokonéi a pfeda) dilo specifikované v &lanku | odst. 1.1. a 1.4.
smlouvy vterminu do 86 tydnu ode dne doruéeni vyzvy dle bodu 2.2 av souladu
s Prilohou €. 1 — Harmonogram pinéni.

K zapoceti pInéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendafnich dnu pred pozadovanym zapocetim
praci, pficemz zhotovitel je povinen potvrdit prevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem nebo
faxem, s uvedenim pfesného data zapo&eti pfedmétu pinéni dle &lanku |. smiouvy.
Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrzeni Vyzvy
dle tohoto odstavce. V pfipadé, Ze tak neudini, je objednatel opravnén od této smlouvy

odstoupit.

V pfipadé, Ze zhotovitel zane provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku Il. odst.
2. 2. smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni

povinen jejich cenu ani naklady takto vynalozené hradit.

2.4. Zhotovitel muze provést dilo pied sjednanou dobou.

2.5

. Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby pInéni, zejména
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v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se zakonem;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokra¢ovat v pracich z jakéhokoliv duvodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatieni,
stanoviska Ci rozhodnuti organu statni spravy nebo spravcu siti, v dusledku kterych se
navySi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymeér (viz &lanek |. odst. 1.1. smlouvy), to vée za piedpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatfeni &i stanoviska nebudou vyvolana &innosti &i neéinnosti

zhotovitele.

2.6. Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulare, ktery je oznaéen jako pFiloha €. 2 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu
dokonceni dila musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnu od zjisténi potieby
prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplni povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni

pokutu, ktera €ini €astku 5 % z celkové ceny dila, minimalné v§ak 3.000.000,- K&.

2.7. Provadéni dila se v ramci zimniho obdobi prerusuje po dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek zamezujici provadéni dila. Po tuto dobu nebézi termin
pro dokonéeni dila dle této smlouvy.

Clanek IlI.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku |. smlouvy je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele
dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem v celkové vysi 128 315 324,43 K¢ bez DPH,

a to jako cena nejvyse pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uétovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi 26 946 218,13 K¢&.

Celkova cena za dilo véetné DPH &ini 155 261 542,56 K¢&.
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Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v ¢lanku lll. odst. 3.1. smlouvy se &leni

dle nize uvedenych ¢asti dila takto:

a) za zhotoveni vlastni stavby Cini:

cena bez DPH 126 988 802,43 K¢&
DPH 26 667 648,51 K¢
cena véetné DPH 153 656 450,90 K¢

b) za provedeni pinéni uvedenych v ¢lanku |. odst. 1.1 a 1.4. smlouvy (neobsazenych

v polozkovem rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy) ¢ini :

cena bez DPH 1326 522,00 K¢
DPH 278 569,62 K&

cena véetné DPH 1605 091,62K¢

Kontrolni soucet &ini: cena bez DPH 128 315 324,43 K¢
DPH celkem 26 946 218,13 K&
Celkova cena véetné DPH 155 261 542,56 K¢

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér uvedeny v pFiloze €. 3. Celkové
ceny polozek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnozZstvim &i rozsahem dané polozky
a stanoveneé jednotkove ceny danych polozek) uvedené v ocenéném vykazu vymér jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Jednotlivé polozky ocenéného vykazu
vymer v sobé zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné nepojmenované, jejichz
provedeni €i dodani je pro fadnou realizaci a dokonceni dané polozky ocenéného vykazu
vymér pfi odborné péci zhotovitele nutno predvidat a v odbornych kruzich jsou

povazovany za jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén zménit uétovanou vysi DPH v souladu se zakonem o DPH, jestlize
po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude uc€innosti zakon, kterym bude vyse DPH

Zménéna.

Cena za dilo je kone¢na, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pifedpokladano. Zhotovitel
je povinen snizit cenu dila o neprovedené prace a objednatel je povinen vypsat vybérové
fizeni na dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich
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podminkach, jejichz potfeba vznikla v diusledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pécli nemohl predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace nebo sluzby jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci nebo poskytnuti puvodnich sluzeb,
za podminek upravenych v zakoné, a uzavfit smlouvu o dilo ¢i jeji dodatek. Povinnosti
zhotovitele je prokazat existenci okolnosti, které nebylo mozno predvidat,
v pochybnostech se ma za to, Ze nenastaly.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny.

Dilo I1ze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné
informovan zastupce objednatele ve vécech smiuvnich. K této informaci bude pfilozeno
stanovisko TDS a zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti
provadéci projektové dokumentaci i v pfipadé, ze nebude zvysovat cenu dila, musi byt
schvélena rovnéz poskytovatelem dotace, a postupem podle zakona.

Smiuvni strany se dohodly, ze pfi ureni zmény ceny v souladu s touto smiouvou
se bude vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dana ¢innost, prace ¢i
material ve vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude
se vychazet z cenové soustavy URS. Nelze-li zménu ceny uréit ani timto zpusobem,

zmeéni se cena dila o ¢astku odpovidajici cené praci a materiala v misté a ¢ase obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uétovany objednateli na zakladé
skuteéné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravhénym
zastupcem objednatele, a to fakturami, které budou splfiovat nalezitosti danového
dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich predpisu, tj. dle zakona o DPH a bude
v nich uveden nazev ,11/331 Sojovice, rokonstrukce mostu ev.¢. 331-008", &islo projektu,
¢islo stavby, Cislo smlouvy objednatele a &islo projektu IROP. Nedilnou soucasti kazdé
faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendarni mesic, ktery
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pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora
a fotodokumentace dle ustanoveni €lanku |. odst. 1.8. a odst. 1.9. smiouvy.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendarni mésic po uplynuti
tohoto kalendarniho mésice, pfiCemz datem zdanitelného pinéni je posledni den tohoto
kalendarniho mésice. Takto je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90 %
celkové ceny dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkové ceny dila je
zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po fadném a uplném dokonceni dila bez vad
anedodélku a jeho prevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné
odsouhlaseného predavaciho protokolu, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny
protokol o odstranéni vad a nedodélku. V pfipadé, ze k pfislusné faktufe neni pfilozena
odpovidajici fotodokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni uctovanych
praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité & rozsahu takto
uctovanych praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby,
nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace
nebo dodavky provedeny.

Zadrzné, dohodnuté podle podminek predeslého bodu smlouvy, muze byt po vzajemné
dohodé smluvnich stran nahrazeno bankovni zarukou ve stejné vysi. Zhotovitel v terminu
pred provedenim uhrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli original zaruéni
listiny ve vys$i zadrzného, platné do terminu pfedani a prevzeti dila, prodlouzené
do terminu odstranéni vad a nedodélku z protokolu o pfedani a prevzeti dila. Financni
ustav v zaruéni listiné potvrdi, Ze uhradi objednateli ¢astku az do vySe zadrzného
dohodnuteho ve smlouvé, jestlize zhotovitel nesplni své zavazky spojené s dokonéenim
dila a odstranénim vad a nedodélka z protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel
pozbyva narok z bankovni zaruky dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady
nebo nedodélku.

Faktura je splatna ve lhuté 30 kalendarnich dnl (v pfipadé, ze v prub&hu pinéni dila
to nebude vzhledem k financovani z prostiedku EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak)
od jejiho doruceni objednateli za predpokiadu, ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude splfiovat vSéechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury.
Odchylné od predchozi véty smluvni strany sjednaly, Zze faktura na zaplaceni zbylych
10% celkové ceny dila dle ¢lanku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatna do 15 kalendafnich
dnu. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude
spliiovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit;
vracenim pozbyva faktura splatnosti.
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4.6. Pro uéel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z ucétu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele.
V pfipadé, ze by se ucet oznaceny v zahlavi smlouvy ukazal v prubéhu realizace dila
jako neregistrovany (ve smyslu zékona o DPH), bude zhotovitel do 10 dnu povinen
oznadit jiny registrovany ucet, na ktera bude objednatel uctovanou cenu dila povinen
hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany

ve smyslu vy$e popsaném.

4.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prabéhu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila nebo jeho &asti oproti terminim,
uvedenym v ¢lanku Il odst. 2.1. smlouvy nebo Harmonogramu plnéni tvoficimu Pfilohu
&. 1 této smiouvy, popfipadé pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad
a nedodélku dila nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vici
nékterému z objednatelu podle této smlouvy.

4.8. Veskeré platby budou provadény v ceskych korunach.

4.9. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
s vykonem kontroly na predmét Vefejné zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem
kontrolnich organu strukturalnich fondu Evropské unie do svych objektu, ve kterych
se pfedmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje pfedloZit ke kontrole vySe uvedenym
kontrolnim organim veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tykd pfedmeétu
smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s poZadavky zakona
o Uéetnictvi a zakona o danich z pfijmu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfislusnym
organim ve stanovenych terminech Upiné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici
se smlouvou a projektem (Verejnou zakazkou, pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji
ginnost a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam — zaméstnancum objednavatele,
CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, finanéniho ufadu, a dalSich
opravnénych organl statni spravy do svych objektu a na pozemky k ovéfovani pinéni
podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Vefejné zakazky, pfedmétu
smlouvy) za uéelem kontroly pInéni smlouvy a tuto kontrolu, dle pozadavku povéfenych
osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. VV pfipadé, Zze Cast dila bude
zhotovitel plnit prostrednictvim jinych subjektlu je povinen zajistit, aby tyto subjekty
podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma zhotovitel
i v pfipadé dodavatelskych subjektl. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat veskerou
dokumentaci souvisejici se smlouvou a realizaci projektu po dobu 10 let ode dne predani
a prevzeti dila, avéak minimalné do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
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soudinnost pfi plnéni jeho zavazkl dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich
nesoucinnost sam.

4.10. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust.

§ 106a zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n€j ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude
rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
Gétovaneé &asti ceny dila co do ¢astky odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim prislu§né ¢astky na ucet spravce dané se v dané Casti bude
povazovat Uctovana ¢astka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nesplnéni této povinnosti je hrubym

porusenim povinnosti zhotovitele.

4.11. Zhotovitel pfedlozi objednateli planovany finan¢ni a ¢asovy harmonogram stavby (FHS),

ktery uri objem ¢&erpani finanénich prostfedkd na jednotlivé mésice, roziozeny
po mésicich. Tento finan¢ni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou soucast smlouvy
o dilo jako Pfiloha ¢. 1 této smlouvy. Objem finanénich prostiedkl ve FHS nepfekroCi

celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by pfekro¢eni provedenych casti dila a souvisejiciho objemu ro¢niho Cerpani

vvvvvv

se smluvni strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

4.12. Stifedogesky kraj je registrovanym platcem DPH, avSak na pfijata pinéni vyplyvajici

5.1.

z této smlouvy o dilo nemuze uplatnit rezim prenesené danové povinnosti dle § 92e
zadkona o DPH, nebot tato plnéni nejsou vyuzZivana pro ekonomickou cinnost
Stiedoceského kraje, resp. nejsou vyuzivana pro uskutecnéni zdanitelnych pinéni.
Z tohoto vyplyva, ze z prfedmétnych plnéni bude dar odvedena zhotovitelem na vystupu
tj., 2e Stiedoceskému kraji budou pfedmétna pinéni fakturovana véetne DPH.

Clanek V.

Vlastnické pravo k dilu

Objednatel se stava viastnikem geodetického vytyéeni prostorové polohy stavby
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a vytyCeni inZenyrskych siti okamzikem jejich provedeni.

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, 2e zhotovitel
je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby
ve Ctyfech vyhotovenich vtisténé podobé& a jedenkrat v elektronické podobé
a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve &tyfech vyhotovenich véetné
geometrického planu, potvrzeného pfislu§nym katastralnim ufadem. ve Ctyfech
vyhotovenich a v elektronické podobé okamzikem jejich prevzeti od zhotovitele.

Clanek VI.
Stavenisté

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 3 dnd po odeslani vyzvy dle &lanku Il. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé prohlidky prostoru staveniété a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdeji pfi pfedani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organu statni spravy. Bez vy$e uvedenych doklad( neni zhotovite! povinen
stavenisté prevzit. Nejpozdéji pfi pfedani staveni§té pfeda objednatel zhotoviteli téz
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni.

6.4. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniété a zajisti viezd na stavenisté, jeho

6.5.

6.6.

provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni
spravy. TotéZ ucini i v pfipadé skladek materialu, povoleni vybudovani objektu ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za v8echny $kody zpUsobené na stavenisti do doby piedani
a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpeéit na svuj naklad
vytyCeni vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené
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ve vyjadreni jednotlivych spravcu téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zpusobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahajenim provadéni dila rovnéz povinen
ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho pfedmétu podnikani a zavazkum dle této
smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych prekazek v nasledném
provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci ¢&i dalSich podkladech

pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovniku
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky zivotniho prostredi.
Zhotovitel je dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnu
od protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, viz &ldanek XIll. odst. 13.2. této smlouvy a dale je
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel je povinen zaijistit v ramci zarizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cEinnost
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném

rozsahu.

Clanek VL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou:

Bc. Zdenék Dvorak, reditel ksUs: (N - [

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Ing. Jifi Mayer, vedouci technického useku oblasti Mnichovo Hradisté, tel.:

e-mail: ||| <-2iska sprava a udrzba silnic Stiedogeskeho kraje Praha

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smiouva vyslovné stanovi.
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Ve vecech smluvnich zastupuje objednatele zmocnény ¢len Rady Stiedogeského kraje,
RNDr. Martin Machacek, CSc., radni pro oblast investic, majetku a vefejnych zakazek.

7.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
e Ing. Petr Kfenek, tel.: _
 Ing. Dusan Cizek, MBA: tel. NG
o Jan Kubicek, tel._

Clanek VIIL.

Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

8.2. Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dal$imi podklady, uvedenymi v ¢&lanku |., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a Ceskymi technickymi normami. V pfipadé, Zze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci & aplikaci takového
materialu &i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést
montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi
vétami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace
pro provadéni stavby v€. vykazu vymér od objednatele uvedené v &lanku |. odst. 1.1.
smiouvy.

8.4. Pfi provadéni dila prostrednictvim zaméstnancul zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5. Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
se stavebnim zakonem.

8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvysit cenu za dilo uvedenou v élanku
lll. odst. 3.1. této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
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dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavku tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout
mu za timto ucelem potfebnou soudinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol,
vnémz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.
Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP. Identifikacni udaje osob
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel

zhotoviteli bez zbytecného odkladu po jejich uréeni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostiednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor"), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno
pfi predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté
a soucasné zapsano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup
ke stavebnimu deniku v prubéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
tydné (jinak vzdy dle potreby) kontrolni dny prab&hu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednateie a osoby vykonavajici technicky dozor. Z kontrolniho
dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zu€astnénymi zastupci smiuvnich stran.
Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni viastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnuto pfi predani staveni§té a uvedeno v predavacim
protokolu o pfedani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.
Datum dal$iho nasledujiciho kontroiniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise
z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych
¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle &eskych technickych
norem, je povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnu pred jejich uskutec¢nénim
oznamit pisemné tuto skutec¢nost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit
o této skutecnosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti
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objednatele na naklady zhotovitele zakryté Casti dila za ucasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zzadosti objednatele na naklady zhotovitele
provést znovu za U€asti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti
dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpist nebo podle ¢eskych technickych norem.
Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkous$ek nékterych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnl pred jejich uskuteénénim a zhotovitel sou¢asné
ucinil o této skutecnosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo
se dozadovat toho, aby byly zakryté ¢asti dila odkryty na naklady zhotoviteie a znovu
na naklady zhotovitele provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych
pravnich piedpist nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Zze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihuté k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy.

Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel je povinen
pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace v¢. vykazu vymér uvedenych
v ¢lanku [. odst. 1.1. smlouvy a dalSich pisemnych podkladi a pokynu, které dal
objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby

zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, nedplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani
stavby v& vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladu pfedanych objednatelem
a pokyn( objednatele prekazeji v fadném provadeéni dila, je zhotovitel povinen provadéni
dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skutecnosti je povinen ihned
pisemneé ve Ihuté 3 pracovnich dnu informovat jak osobu vykonavajici technicky dozor,
tak osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych dle ¢lanku VI. smlouvy.
V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy, branici v pokraCovani
praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokraCovano v odstranéni nevhodnosti,
nedostatkl, neupinosti a chyb v uvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych
podkladech predanych objednatelem nebo do doby zmény pokynl objednatele nebo
pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené
zadavaci dokumentace, v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
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provadéni dila prerusit, se prodluzuje Ihuta stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na uhradu nakladu spojenych s pferusenim provadéni dila v pfipade, kdy
se prokaze nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby dokumentace nebo pokynl
objednatele dle tohoto odstavce.

V pfipadé, 2e ale takové vady projektové dokumentace ¢&i dalSich podkladd
pro provadéni dila mohl pfi vynalozeni odborné péce zhotovitel zjistit pfed uzavienim
této smlouvy o dilo, nese naklady na pferuseni provadéni dila, zménu projektove
dokumentace a pfipadné vicenaklady na realizaci dila v dusledku takové zmény
zhotovitel, pfiemz o dobu pferuSeni provadéni dila se vtakovém pfipadé termin
dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovida za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v€. vykazu vymeér dle ¢lanku |. bodu 1.1. a dalSich
pisemnych podkladu pfedanych objednatelem a pokynu danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel spinil povinnost uvedenou v bodé 8.13., neodpovidd za nemoznost
dokonéeni dila nebo za vady dokon¢eného dila zpusobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby vé. vykazu vymér v bodé
1.1. a dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynG danych
mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné trval.
Pfi nedokonceni dila z duvodu nemoznosti dokon&eni dila ma zhotovitel narok na cenu
snizenou o to, co usetfil tim, Ze neproved! dilo v pIném rozsahu. To neplati v pfipadé,
Ze na nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel

pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele pred uzavienim této smlouvy.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIIl. odst. 8.13. smlouvy, pak
nema narok na zaplaceni ¢astky, kterou usetfil tim, ze neproved! dilo v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem,
je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skutecnosti je povinen pisemné ve lhuté 3 pracovnich dnu informovat jak osobu
vykonavajici technicky dozor, tak osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych
dle ¢lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy
branici v pokraéovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokraéovano

v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno
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pisemné na formulafi, a to za podminek uvedenych v €lanku Il. odst. 2.6. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle &lanku il.
odst. 2.6. smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapodetim provadéni dila
pfekazky uvedené v Clanku VIIl. odst. 8.17. smlouvy, nema 2adna ze stran narok
na nahradu Skody; zhotovitel ma narok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno
do doby, nez prekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné péce. V opaéném pripadé
odpovida zhotovitel objednateli za Skodu, ktera mu v dusledku nemoznosti dokonceni
dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpedi Skody na dile
pfechazi na objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize vS§ak tento pisemny
pifedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
piechazi nebezpeli na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad
a nedodélku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen oznacit provedenou stavbu dle jednotného vizualniho stylu
Stiedoleského kraje textem: 111331 Sojovice, rokonstrukce mostu ev.¢. 331-008“ na této
stavbé (nebo dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnové) se podilel Stredogesky
kraj, vzor je oznacen jako Priloha ¢. 4 a tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo.
Zhotovitel je sou€asné povinen oznacit provedenou stavbu billboardem ¢&i plakatem
s dulezitymi udaji o provadéné stavbé dle Obecnych pravidel, zvefejnénych na strankach
www.strukturalni-fondy.cz.

Zhotovitel prohlasuje, Zze poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich predpokladu, se v nabidce zavazal k poskytnuti pinéni v rozsahu, ktery
je uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
dila dle této smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim
prokazoval spinéni kvalifika¢nich prfedpokladu, bude pfi pinéni této smlouvy poskytovat
plnéni v rozsahu dle pifedchozi véty.

Zména poddodavatelu oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Ffizeni

Verejné zakazky, v€etné téch, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval kvalifikaci,

je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje,

Z2e takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy poddodavatel bude splfiovat

veSkeré kvalifikaéni pozadavky a odbornost, které splhoval puvodni poddodavatel
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a zinformaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat
obava, Zze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadné nebo jinym
zpusobem narusit realizaci dila dle této smiouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze poskytne objednateli souginnost, aby objednatel mohl
dostat svym povinnostem dle § 147a zakona, zejména mu poskytne seznam
poddodavatellu podilejicich se na provadéni dila, seznam vlastniki akcii ve smyslu
uvedeného ustanoveni zakona nebo jinych udaju dle aktualné platného znéni zakona.

V souladu s ustanovenim § 46d zakona nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel

ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukoncit. V pfipadé, ze k preruseni provadéni dila nedojde z duvodu
na strané zhotovitele, prodlouzi se o dobu pferuseni provadéni dila a dalsich 7 dni
termin dokonceni dila. Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice,
je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén
kdykoliv snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a &asti, a to pfi respektovani
zakona.

Zhotovitel zajisti, Ze osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucich zaméstnancy
dodavatele nebo osob vobdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci
pfislusnych stavebnich praci, pfedlozeném v nabidce zhotovitele na Vefejnou zakazku
dle zadavaci dokumentace Vefejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila,
a to ve funkcich, v jakych byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je mozna
pouze s pisemnym souhlasem objednatele a za pfedpokladu, ze nova osoba bude
splnovat kvalifikaéni pfedpoklady uvedené v zadavaci dokumentaci.

8.27 Zhotovitel ani Zadny z jeho poddodavatell podilejicich se na vykonu autorského dozoru

nesmi pfipravovat ani podilet se na pfipravé realiza¢ni dokumentace této stavby.
Zhotovitel ani Zadny z jeho poddodavatelu podilejicich se na plnéni této smlouvy o dilo
soucasné nesmi byt nezavislym expertem posuzujicim projektovou dokumentaci dané
stavby  anijinym supervizorem projektové  dokumentace  dané  stavby
ani poddodavatelem podilejicim se na takovém posouzeni & supervizi. Tato skute&nost
se nevztahuje na dokonlené zakazky na supervizi, které byly realizovany pred
zahajenim zadavaciho fizeni Vefejné zakazky. Poru$eni této povinnosti zhotovitelem
nebo poddodavatelem predstavuje podstatné poruseni smlouvy o dilo ze strany
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zhotovitele.
Clanek IX.

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, vetné moznych $kod zpUsobenych
pracovniky zhotovitele, ve vySi nejméné 136.900.000,- K&, se spoluuéasti nejvyse 5 %,
ajejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je piilohou é. 5 této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde
ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

9.2. Uredné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiluv) zhotovitele, resp. akceptované

9.3.

10.1.

navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt
doruCeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Na zadost objednatele je
zhotovite! povinen kdykoliv pozdéji v pribéhu trvani smlouvy pfedlozit doklady o tom,
Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji
v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy & v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutec¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve I|hité
3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. Poruseni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost dokongit dilo tak, ze fadné a upiné zhotovi dilo podle
¢lanku 1. smlouvy a vsouladu s ¢&lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad
a nedodélkd. Nedilnou soucasti fadného spinéni dila je pfedani véech pisemnych
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dokladu potfebnych k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém &astem dila,
které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostrednictvim
svych poddodavatelu), a to jejich originalu.

Objednatel je povinen fadné a Uplné dokon&ené dilo bez vad a nedodélk prevzit.

Dokoncené dilo dle ¢lanku I. smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
ve veécech smluvnich (dale jen ,protokol*).

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné
a upiné dokonteno, mavady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou predany
véechny pisemné doklady popsané v &lanku X. odst. 10.1. smlouvy. Vadou se pfitom
rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci,
touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy &i pokyny vyrobcl &i dovozel materialu
a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v &l. 8.2. RovnéZ piipadné odmitnuti prevzeti
dila bude zaznamenano v protokolu. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i presto
prevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute&nost a uvést v ném
soupis vad a nedodélku se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné
soupis chybgjicich pisemnych dokladu sterminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v predavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodieni.

K predani dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5 pracovnich dni pifede
dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, ti. bude dokonéeno. Objednatel zahaji
pfevzeti dila do 5 pracovnich dnu od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma
véak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem
o vice neZ 30 dnu dfive, nez sjednany termin ptedani dila.

K predani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici technicky dozor, pfipadné také

autorskeho dozoru projektanta.

Clanek XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila
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Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni &ast je sjednana na dobu 60 mésicu,
delka zaruéni doby za jakost dila za technologickou &ast je sjednana na dobu 36
mésiclh. Obé zaru¢ni doby pocinaji bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, poéina zaruéni doba bézet az ode dne
jejich uplného odstranéni.

.V prabéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy,

tj. vyplyvajici zbodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dale bude mit obvyklé
vlastnosti pro vyuziti dila ke stanovenému uéelu.

. Pokud se v prabéhu zaruéni Ihity vyskytly na dile vady, ma objednatel pravo na jejich

bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélku dila
do 10 kalendafnich dnu od doruéeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli
a odstranit je nejpozdéji do 30 dnl ode dne doruéeni pisemné reklamace objednatele
zhotoviteli. V pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje
se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 24 hodin ode dne jejiho
ohlaseni, do 48 hodin provést alespof takova opatieni, aby dilo bylo mozné, byt
s doCasnym pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit
nejpozdeji do 20 dnu ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu, nejpozdéji v8ak v terminech vyse
popsanych, reklamované vady odstranit, i kdyZ neuznava, ze za vady odpovida;
ve spornych pfipadech nese naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci
zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdéji do 10 kalendainich dnti po obdrzeni pisemné
reklamace povinen objednateli oznamit, zda reklamaci uznava, jakou lhttu k odstranéni

vad navrhuje nebo z jakych divodd odmita reklamaci uznat.

Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkd ve Ihuté stanovené v &lanku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popfipadé je neodstrani vtam popsané Ihuté nebo v tam popsané Ihuté neprovede
opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo dale uzivano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky

dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na nahradu Skody

nebo na smluvni pokutu.
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Clanek XII.
Vypovéd, Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypovédét v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace z fondu Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace
se nepovazuje za poruseni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy a zadna smluvni strana
nema narok na nahradu vzniklé 8kody nebo Uhradu nakladu vzniklych v dusledku
takového ukonceni smlouvy.

Vypovéd musi byt pisemna. Strany se dohodly na vypovédni Ihté, ktera &ini jeden den
po dni doruceni vypovédi zhotoviteli.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadech uvedenych v § 1977
a nasl. obfanského zakoniku, nebo pokud vu&i majetku zhotovitele probiha insolvenéni
fizeni, bude zhotovitel v Upadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci &i vykonem
rozhodnuti. To neplati v pfipadé ¢lanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze pifedem
pisemné upozornit. Zhotoviteli bude v takovém pfipadé uhrazena cena do té doby
dokonCenych casti dila a dale Ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené
s pofizenim rozpracovanych ¢&asti dila, mimo nakladu spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakladu vynalozenych
na dokonceni dila uvedeneho v &l Il. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych
prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nespinéni
smluvnich terminu podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢lankem Vill.
odst. 8.2. smlouvy, a ¢lankem V. odst. 4.10. smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorucenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — |i
se oznameni dorucit, ma se za to, ze do$lo k jeho doruéeni tfetim dnem po odeslani

na adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pInéni Ihutu, vznika ji pravo odstoupit
od smlouvy po marném uplynuti této Ihuty. Jestlize véak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, Ze svuj zavazek nesplni, muze opravnéna strana odstoupit
od smlouvy pred uplynutim |huty dodate¢ného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned pote,
co prohlaseni povinné strany obdrzi.
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Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim
smiouvy, feSeni spord mezi smiuvnimi stranami, naroki na smluvni pokuty a jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smiouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z duvodu nepfidéleni financnich prostfedkl nebo zmény skiadby
rozpoltu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém pfipadé
se strany dohodly, Ze objednateli ve splnéni povinnosti ze smlouvy do¢asné nebo trvale
zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle
na jeho vuli. Zhotovitel ma pak pouze narok na uhradu ceny do té doby dokonéenych
¢asti dila a dale na nahradu nakladu ucelné do té doby vynaloZzenych na pofizeni
rozpracovanych ¢asti dila.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, Ze zhotovitel:
nabizel, daval, pfijimal nebo zprostifedkovaval urcité hodnoty s cilem ovlivnit chovani
nebo jednani kohokoliv, at jiz uredni osoby nebo kohokoliv jiného, pifimo nebo nepfimo,
v zadavacim fizeni Verejné zakazky nebo pfi provadéni této smlouvy; nebo

zkresloval jakékoliv skutecnosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni
této smlouvy ke Skodé objednatele, véetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a snizeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

Clanek XIil.
Smiluvni pokuty a arok z prodleni

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a prfedanim dila nebo jeho ¢asti
oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vy$e bude uréena jako
nasobek poétu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH,
uvedené v Elanku lll. odst. 3.1. smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel prokaze, ze prodleni
vzniklo zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smiuvni pokutu
uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl pinit v dusledku vy$si moci.

Smluvni pokuta za vasné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodieni zhotovitele, nejvyse v§ak 100.000,- K¢ za den.
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Smiuvni pokuty dle této smlouvy hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne objednateli s$koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou ceny dila nebo
jeji Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

13.5 Je-li uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni finanénich prostiedku z dotace

13.6

14.1.

14.2.

14.3.

udélené z rozpoétu Stiedodeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpoétu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpoétu Centra pro regionalni rozvoj Ceské
republiky, statni pfispévkové organizace, neni objednatel povinen hradit urok z prodleni
za nejvyse prvnich 180 dnu prodleni, pokud prokaze, Ze tyto finanéni prostfedky nema
k dispozici. Objednatel je véak povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnu od obdrzeni
téchto prostfedku poukazat dluznou ¢astku na bankovni ucet zhotovitele. Neucini-li tak,
podléha povinnosti zaplatit arok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy
zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti pracovnich dni po obdrzeni finan¢nich
prostfedku od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Clanek XIV.

Zavérecna ustanoveni

V pfipadé zmény udaju uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran,
je povinna ta smiluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prukaznym zpusobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Zze z duvodu
nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, je strana, ktera $Skodu

zpusobila, tuto v piném rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi pinéni smlouvy predava &i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana &i pfedlozena v ¢eskem jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy
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&i vypovéd) se doruéuji do viastnich rukou. Povinnost smiuvni strany dorucit pisemnost
do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna pfi doru¢ovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do viastnich rukou doruci. Uginky dorugeni nastanou i tehdy,
jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruceni zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena

opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné E&islovanymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci
a zmény dila véetné pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi
byt soutasné piedem odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele. Rozsah
a hodnota pfipadnych vicepraci nebo dodatecnych praci (dale jen ,viceprace®) musi byt
vzdy pfed uzavienim dodatku nebo jiné zmény této smlouvy projednéany a schvaleny
Radou Stfedo&eského kraje. V pfipadé, ze zhotovitel provede viceprace bez toho, aby
jejich rozsah a hodnota byly pfedem schvaleny Radou Stfedoceskeho kraje, nebude mit
narok na Uhradu jejich ceny a takové viceprace budou povazovany za soucast pfedmeétu
dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obCanskym

zakonikem.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy

a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smiuvni strany prohladuji, ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dukaz jejich

svobodné, pravé a vazné vule pfipojuji své podpisy. Uzavfeni této smlouvy bylo
schvaleno usnesenim Rady Stfedoteského kraje ze dne 30.3.2017 ¢&. usneseni
028-12/2017/RK.

14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,

podané v ramci zadavaciho fizeni Vefejné zakazky, jsou nedilnou soucasti této

smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz €l. | smlouvy).

14.10. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:

Priloha ¢. 1: Harmonogram plnéni
Ptiloha &. 2: Formulaf pro ohlaseni zmén stavby /pfiloZzeno zadavatelem/
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Priloha ¢. 3: Ocenény vykaz vymeér

Pfiloha €. 4 Vzor - Jednotny vizualni styl StfredoCeského kraje

Priloha &. 5: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za skodu
Volna samostatna pfiloha ¢. 6 na CD - Zadavaci dokumentace Verfejné zakazky
Volna samostatna pfiloha ¢. 7 na CD - Nabidka zhotovitele na Vefejnou zakazku.

V Praze dne ....15.-06-.2017 V Praze dne 7/
Za objednatele: Za zhotovitele:

.,' \\\
AN

PODEPSAN _ “PODEPSAN
Jméno: RNDr. Martin Machééef«.\CSc.- ' /Jménoafunkce:

L
-

Funkce: radni pro oblast investic,
majetku a verfejnych zakazek
Stredocesky kraj e

A

Jméno a funkce:

HABAU CZ s.r.0. na zakladé piné moci

Zizkova tF. 1321/1, Cesie Budéjovice 6  HABAU.CZ S.r.0.
CzZ-370 61 Ceské Buddiovice ,

Tel: +420 G100 902 800, Fax: +422 910 902

offtceid habau.cz, www.habau.cz

16 26068338, DIC: C226068338

Jméno a funkce: Petr;’lJelinek
jednatel
S bleénost T.A.Q. s.r.0.

Jméno a funkce: Ing. Pavel Hirsch
PORRas. , prokurista

Jméno a funkce: ., PETR Sensre g /)

PeOKkJRISTY
TPorR a.s.
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