
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno — Štýřice
IČO: 60733098
DlČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 — středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: „'lďú „'(/gym 45;

SIMOST, s.r.o.
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČO: 46995803
DIČ: CZ46995803
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 01. 04. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943
zastoupen Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti
ve věcech technických Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 585/2024

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu nového parkovacího
zálivu skolmými parkovacími stáními snapojením na místní komunikaci ulice Jundrovská dle
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh
s názvem „Ulice Jundrovská — parkovací stání“, vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen
„dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

8) Stavba „Ulice Jundrovská — parkovací stání"

Stavbou je nový parkovací záliv s kolmými parkovacími stáními s napojením na místní komunikaci
ulice Jundrovská. Ulice Jundrovská je obousměrná, dvoupruhová, šířky 9,50 m sjednokolejovým
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tramvajovým tělesem a je nedaleko od navržené stavby zaslepena. Terén v dotčené lokalitě mírně
klesá od komunikace směrem ktramvajové trati. Na parkovací ploše je navrženo 8 kolmých

lparkovacích stání délky 5 m a Sirky 2,50 m, krajní stání mají šířku 2,75 m.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby [dále jen „DSPS"i

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-
01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice).
Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytim, jakje stanoveno v š 13, odst.
6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp—SÚ3200-01 „Předpis pro
vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.13. Zhotovitel
uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a
způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu Přílohy č. 16,
Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměřeni bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, Výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.2hotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženín. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licencí třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodetický bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, taki pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnosti včetně sítí uvedených
vbodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměřenístavbya ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
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podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo" a „stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace ve stupni DÚSP+PDPS
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 40 dnů od předání staveniště.
Dokončení a předání dokladové části a předání díla: do 45 dnů ode dne předání stavby.
Místo plnění: Brno, ul. Jundrovská.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 931 300,00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle 5 92a a 5 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené částí ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-Ii se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-Ii v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
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správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
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VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
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a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
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Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-Ii v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
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předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně

případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory).
v. Užívání veřejného prostranství.
vi. Pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění

stavby.
(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně

případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory).
v. Užívání veřejného prostranství.
vi. Pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění

stavby.
(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně

případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory).
v. Užívání veřejného prostranství.
vi. Pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění

stavby.
(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-Ii přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávnění přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem stavebníka je .
Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je Bc. Jakub Malík, .

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. |||. této smlouvyje zhotovitel je povinen:
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-Ii přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávnění přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem stavebníka je .
Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je Bc. Jakub Malík, .

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. |||. této smlouvyje zhotovitel je povinen:
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přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-Ii přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávnění přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. Ze stejných
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Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. |||. této smlouvyje zhotovitel je povinen:
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- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit BOZP a spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,
- zajistit obslužnost jednotkami IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
- zachovat dopravní veřejný provoz pouze s jeho lokálním omezením,
- použít materiály 1. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních & Rozhodnutí o kácení.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje-Ii stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva obiednatele z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
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O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
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esteticky anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
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nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu s právními předpisy. Soupis
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3.2 Objednateli vznikají práva 2 vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady dila způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva 2 poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjístit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- 5 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných

pracovnich prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována

(4)

(1)
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bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podminek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjisti-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 9 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č, 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
& 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
:vrzaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebíra zadné plnění od osoby, která by výkon
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(5) Zjisti-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 9 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č, 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
& 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
:vrzaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebíra zadné plnění od osoby, která by výkon
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(1)

(2)

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 2.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná—li
se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý
den prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 2.000; Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 2.000; Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 2.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII nebo čl. XVI, a to
za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty,
doložíji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedla dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
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komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
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2.14 Dojde—Ii ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.

(1)

(2)

(3)

(4)

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-Ii se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
]) z důvodů uvedených v ust. 5 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení 9 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

XVI.

Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí 5 2606, 5 2609,
55 2620 — 2622 a 9 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Odkazuje-Ii tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v & 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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XVI.

Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(11)Sm|uvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram časový (měsiční)

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 1 g “_ 2025 V Brně dne 15. 04. 2024

Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

c. KCN Kód položky Popis MJ “22331“ Jednžgššícena Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 712 486,41

1 Zemní práce 269 256,80
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší

8 221 113106123 ručně m2 16,000 130,00 2 080,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300
76 221 113107323 mm strojně pI do 50 m2 m2 16,000 300,00 4 800,00

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pI do 500
1 221 113154114 m2 bez překážek v trase m2 13,000 140,00 1 820,00

26*0,5"v případě potřeby" 13,000
[ 2|221 |113202111 [Vytrhání obrub krajníků obrubniků stojatých |m 47,000I 100,oo| 4 70053

27+7+13 47,000
3[221 |113203111 |Vytrháni obrub z dlažebních kostek |m 108,001j 90,00[ 9 720,oo|

4*27 "přidlažba" 108.000
6 001 121151113 Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 157,000 200,00 31 400,00

Odkopávky a prokopávky nezapažene' v hornině třídy
5 001 122251103 těžitelnosti ! skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 111.000 950,00 105 450,00

48"výkop" 48.000
126'o,5"výměna podloži' 63.000
Součet 111,000
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

68 001 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 m3 124,300 260,00 32 318,00

111+(157-37)'0.15-4,7 124.300
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosii | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes

69 001 162751119 10000 m m3 497.200 24,00 11 932,80
124,3 ' 4 497,200
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů

11 001 171152111 zhutněny'ch v aktivní zóně silnic a dálnic m3 63,000 150,00 9 450,00

126*0,5"výměna podloží , v případě potřeby" 63,000

12 583 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 126, 000 350,00 44 100,00

Rozprostření ornice tI vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve
13 001 181311103 svahu do 1:5 ručně m2 37,000 55,00 2 035,00

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině
14 231 181411131 a ve svahu do 1:5 m2 37,000 20,00 740,00

15 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0, 740 150,00 111,00

37 * 0,02 0,740

Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 se
7 001 181951112 zhutněním strojně m2 144,000 25,00 3 600,00

126+18 144.000
[ 571231 |184soe111 IŘez stromů netmitých průklestem D kamny do 2 m ]kus 1,000 5 ooo,oo| 5 000%

5 Komunikace pozemní 249 331,11
16 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tI 150 mm Im2 108,000 220,00 23 760,00

17 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 11 200 mm m2 126,000 280,00 35 280,00

74 221 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 18,000 430,00 7 740,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
18 221 565165101 kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m m2 13,000 2 000,00 26 000,00

77 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,200 250.00 1 050,00

0.15*28"dosypání za obrubou" 4,200
19 221 573191111 Postřik infiltrační kationaktívní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 13,000 50,00 650,00

Posth'k živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50
20 221 573231108 kg/m2 m2 13,000 45,00 585,00
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77 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,200 250.00 1 050,00

0.15*28"dosypání za obrubou" 4,200
19 221 573191111 Postřik infiltrační kationaktívní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 13,000 50,00 650,00

Posth'k živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50
20 221 573231108 kg/m2 m2 13,000 45,00 585,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval: _
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

c. KCN Kód položky Popis MJ “233,31“ Jednžgššícena Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 712 486,41

1 Zemní práce 269 256,80
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší

8 221 113106123 ručně m2 16,000 130,00 2 080,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300
76 221 113107323 mm strojně pI do 50 m2 m2 16,000 300,00 4 800,00

Frézování živičného krytu u 100 mm pruh s 0,5 m pI do 500
1 221 113154114 m2 bez překážek v trase m2 13,000 140,00 1 820,00

26*0,5"v případě potřeby" 13,000
[ 2|221 |113202111 IVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých |m 47,000I 100,00I 4 700.03

27+7+13 47,000
3[221 |113203111 |Vytrhání obrub z dlažebních kostek |m mamy 90,00[ 9 720,00l

4*27 "přidlažba" 108.000
6 001 121151113 Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 157,000 200,00 31 400,00

Odkopávky a prokopávky nezapažene' v hornině třídy
5 001 122251103 těžitelnosti ! skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 111.000 950,00 105 450,00

48'výkop" 48.000
126'o,5"výměna podloži' 63.000
Součet 111,000
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m

68 001 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 m3 124,300 260,00 32 318,00

111+(157-37)'0.15-4,7 124.300
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes

69 001 162751119 10000 m m3 497.200 24,00 11 932,80
124,3 * 4 497200
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů

11 001 171152111 zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 63.000 150,00 9 450,00

126*0,5"výměna podloží , v případě potřeby" 63,000

12 583 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 126, 000 350,00 44 100,00

Rozprostření ornice tI vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve
13 001 181311103 svahu do 1:5 ručně m2 37,000 55,00 2 035,00

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině
14 231 181411131 a ve svahu do 1:5 m2 37,000 20,00 740,00

15 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0, 740 150,00 111,00

37 * 0,02 0,740

Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 se
7 001 181951112 zhutněním strojně m2 144,000 25,00 3 600,00

126+18 144.000
[ 571231 |1s4soe111 IŘez stromů netmitých průklestem D koruny do 2 m lkus 1,000 5 000,00| 5 000%

5 Komunikace pozemní 249 331,11
16 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tI 150 mm Im2 108,000 220,00 23 760,00

17 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 126,000 280,00 35 280,00

74 221 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 18,000 430,00 7 740,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
18 221 565165101 kamenivo OKS) tl 80 mm s do 1,5 m m2 13,000 2 000,00 26 000,00

77 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,200 250.00 1 050,00

0.15*28"dosypání za obrubou“ 4,200
19 221 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 13,000 50,00 650,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50
20 221 573231108 kg/m2 m2 13,000 45,00 585,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková. cena Celková cena zadání
celkem zadaní

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Itl 50 mm š
21 221 577144111 do 3 m z nemoditikovaného asfaltu m2 13,000 1 200,00 15 600,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm
25 221 596211110 skupiny A pl do 50 m2 m2 18,200 380,00 6 916,00

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm
26 592 59245006 barevná m2 2,060 440,00 906,40

2 * 1,03 2,060
[ 75 ]592 [59245008 ldlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná [m2 0,204 | 290, 00 [ 59,16 |

0,2 * 1.02 0,204
| 27 |592 [59245021 [dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm pilrodnl [m2 2,060 ] 240,00 [ 494,4ol

2 * 1,03 2,060
[ 25 |592 [59245018 [dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm prlrodnl |m2 3,ogo| 245,00 | 757,05I

3"doplnění stáv dlažbyf' 3,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80

22 221 596212212 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 108,000 380,00 41 040,00
19+89 100000

| 23 |592 |59245020 ]dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní [mz 19,380 | 245,00 4 748,10
19 “1,02 19,380
Zatravňovací dlažba ANDEZIT, LORA, DRENA LOR 24/24/8

24 PFB PFB.2042111 ll nar m2 90,780 750,00 65 035,00
235/235/80

89 * 1,02 90,780
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm : dlažebních

29 221 597661111 kostek drobných m2 10,800 1 450,00 15 660,00

27*0,4"příd|ažba" 10,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 426,50
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami

33 221 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 2,000 350,00 700,00

39 404 40445625 informativní značky provozni IPB, IP9, lP11-IP13 500x700mm kus 1,000 1 350,00 1 350,00

40 404 40445639 infonnativnl značky směrové IS 18a, [821 300x200mm kus 1,000 950,00 950,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
41 221 914511112 betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 350,00 350,00

42 404 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 950,00 950,00

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé s 125 mm
43 221 915211112 retroreflexní bílý plast m 30,000 65,00 1 950,00

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky,
44 221 915231112 symboly retroreflexní bílý plast m2 1,500 450,00 675,00

46 221 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 30,000 50,00 1 500,00

45 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 100,00 150,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
30 221 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 63,000 420,00 26 460,00

31 +32 63,000
[ 31 ]592 159217032 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x150mm [m 31,620 ] 135,00 [ 4 268,70]

31 *1,02 31,620

| 32 |592 159217031 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x250mm |m 32,640 ] 140,00! 4 569,60I
32 ' 1,02 32,640

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
33 221 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 350,00 5 600,00

34 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 16,320 135,00 2 203,20

16 * 1,02 16,320
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

35 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 27,000 150,00 4 050,00

36 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 27,000 100,00 2 700,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková. cena Celková cena zadání
celkem zadaní

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Itl 50 mm š
21 221 577144111 do 3 m z nemoditikovaného asfaltu m2 13,000 1 200,00 15 600,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm
25 221 596211110 skupiny A pl do 50 m2 m2 18,200 380,00 6 916,00

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm
26 592 59245006 barevná m2 2,060 440,00 906,40

2 * 1,03 2,060
[ 75 ]592 [59245008 ldlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná [m2 0,204 | 290, 00 [ 59,16 |

0,2 * 1.02 0,204
| 27 |592 [59245021 [dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm pilrodnl [m2 2,060 ] 240,00 [ 494,4ol

2 * 1,03 2,060
[ 25 |592 [59245018 [dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm prlrodnl |m2 3,ogo| 245,00 | 757,05I

3"doplnění stáv dlažbyf' 3,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80

22 221 596212212 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 108,000 380,00 41 040,00
19+89 100000

| 23 |592 |59245020 ]dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní [mz 19,380 | 245,00 4 748,10
19 “1,02 19,380
Zatravňovací dlažba ANDEZIT, LORA, DRENA LOR 24/24/8

24 PFB PFB.2042111 ll nar m2 90,780 750,00 65 035,00
235/235/80

89 * 1,02 90,780
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm : dlažebních

29 221 597661111 kostek drobných m2 10,800 1 450,00 15 660,00

27*0,4"příd|ažba" 10,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 426,50
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami

33 221 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 2,000 350,00 700,00

39 404 40445625 informativní značky provozni IPB, IP9, lP11-IP13 500x700mm kus 1,000 1 350,00 1 350,00

40 404 40445639 infonnativnl značky směrové IS 18a, [821 300x200mm kus 1,000 950,00 950,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
41 221 914511112 betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 350,00 350,00

42 404 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 950,00 950,00

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé s 125 mm
43 221 915211112 retroreflexní bílý plast m 30,000 65,00 1 950,00

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky,
44 221 915231112 symboly retroreflexní bílý plast m2 1,500 450,00 675,00

46 221 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 30,000 50,00 1 500,00

45 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 100,00 150,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
30 221 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 63,000 420,00 26 460,00

31 +32 63,000
[ 31 ]592 159217032 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x150mm [m 31,620 ] 135,00 [ 4 268,70]

31 *1,02 31,620

| 32 |592 159217031 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x250mm |m 32,640 ] 140,00! 4 569,60I
32 ' 1,02 32,640

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
33 221 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 350,00 5 600,00

34 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 16,320 135,00 2 203,20

16 * 1,02 16,320
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

35 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 27,000 150,00 4 050,00

36 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 27,000 100,00 2 700,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval: _
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ “2211311“ koní:; cena Celková cena zadání

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s
21 221 577144111 do 3 m z nemoditíkovaného asfaltu m2 13,000 1 200,00 15 600,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm
25 221 596211110 skupiny A pl do 50 m2 m2 18,200 380,00 6 916,00

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm
26 592 59245006 barevná m2 2,060 440,00 906,40

2 * 1,03 2,060
[ 751592 [59245008 ]dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná [mz [ 0,204 | 290, 001 59,1sl

0,2 * 1,02 0,204
| 27 |592 [59245021 [dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm pilrodnl [m2 [ 2,060 ] 240,00I 494,40l

2 * 1,03 2,060
| 25 |592 (59245018 [dlažba tvarobdélnik betonová 200x100x60mm přírodní |m2 [ 3,ogo| 245,00 [ 757,05J

3"doplnění stáv dlažbyf' 3,000
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80

22 221 596212212 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 108,000 380,00 41 040,00
19+89 108,000

| 23 |592 |59245020 ]dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní [m2 [ 19,380 | 245,00 [ 4 748,10
19 “102 19,380
Zatravňovací dlažba ANDEZIT, LORA, DRENA LOR 24/24/8

24 PFB PFB.2042111 ll nar m2 90,780 750,00 65 035,00
235/235/80

89 * 1,02 90,780
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm : dlažebních

29 221 597661111 kostek drobných m2 10,800 1 450,00 15 660,00

27*0,4"příd|ažba" 10,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 426,50
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami

33 221 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 2,000 350,00 700,00

39 404 40445625 informativní značky provozni IPB, IP9, lP11-IP13 500x700mm kus 1,000 1 350,00 1 350,00

40 404 40445639 infonnativnl značky směrové IS 18a, [821 300x200mm kus 1,000 950,00 950,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
41 221 914511112 betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 350,00 350,00

42 404 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1, 000 950,00 950,00

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé s 125 mm
43 221 915211112 retroreflexní bílý plast m 30,000 65,00 1 950,00

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky,
44 221 915231112 symboly retroreflexní bílý plast m2 1,500 450,00 675,00

46 221 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 30,000 50,00 1 500,00

45 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 100,00 150,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
30 221 916131213 opěrou do lože z betonu prostého m 63,000 420,00 26 460,00

31 +32 63,000
[ 31 ]592 159217032 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x150mm [m [ 31,620 ] 135,00 [ 4 268,70]

31 *1,02 31,620

| 32 |592 159217031 [obrubnlk betonový silniční 1000x150x250mm |m [ 32,640 ] 140,00 [ 4 569,60I
32 ' 1,02 32,640

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
33 221 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 350,00 5 600,00

34 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 16,320 135,00 2 203,20

16 * 1,02 16,320
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

35 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 27,000 150,00 4 050,00

36 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 27,000 100,00 2 700,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

C. KCN Kód položky Popis MJ “22333 Jednžgšší cena Celková cena zadání

997 Přesun sutě 135 472,00
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení

37 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 37,000 100,00 3 700,00

27+7+3 37,000
73 002 |997002519 |Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot It ] 3360001 20,001 6 720001

14*24 336,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

70 221 997221861 (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 27,000 550,00 14 850,00

4+10+13 27,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

72 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 t 255.600 420,00 107 352,00

124.3'2+7 255.600
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřiděného do

71 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 3,000 950,00 2 850,00

PSV Práce a dodávky PSV 27 069,15

998 Přesun hmot 27 069,15
[ 58|221 |998223011 ]Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným |! | 180,461 150,00 27 069,15|

M Práce a dodávky M 23 486,25
Montáže technologických zařízení pro

22-M dopravní stavby 14 486,25
47 922 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m rn 25,000 75,00 2 100,00

45 922 220182002 Zatažení ochranné trubky : HDPE 110 mm do chráničky m 25,000 50,00 1 250,00

trubka elektroinstalační ohebná korugovaná (chráníčka) D
49 345 34571355 94/110mm, HDPE+LDPE m 26,250 85,00 2 231,25

25 * 1,05 26,250
50 345 3457135 Chranička kopoflex m 25,000 65,00 1 625,00

kabel instalačnljádro Cu plné izolace PVC plášťPVC
51 341 34111080 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 28,000 260,00 7 280,00

CYKY, průměr kabelu 18,6mm

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 000,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50

53 946 460181142 cm v hornině třI skupiny 3 v omezeném prostoru m 25,000 150,00 3 750,00

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z
54 946 460431152 horniny tř | skupiny 3 m 25,000 70,00 1 750,00

Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólii š
56 946 460661511 lože do 25 cm rn 25,000 105,00 2 625,00

57 946 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 25,000 35,00 875,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 258,19

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
[ 59|000 [013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby [kus [ 1,000! 20 000,00 20 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 105 000,00
soub

60 000 030001000 Zařízení staveniště or 1,000 105 000,00 105 000,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

C. KCN Kód položky Popis MJ “22333 Jednžgšší cena Celková cena zadání

997 Přesun sutě 135 472,00
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení

37 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 37,000 100,00 3 700,00

27+7+3 37,000
73 002 |997002519 |Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot It ] 3360001 20,001 6 720001

14*24 336,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

70 221 997221861 (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 27,000 550,00 14 850,00

4+10+13 27,000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

72 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 t 255.600 420,00 107 352,00

124.3'2+7 255.600
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřiděného do

71 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 3,000 950,00 2 850,00

PSV Práce a dodávky PSV 27 069,15

998 Přesun hmot 27 069,15
[ 58|221 |998223011 ]Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným |! | 180,461 150,00 27 069,15|

M Práce a dodávky M 23 486,25
Montáže technologických zařízení pro

22-M dopravní stavby 14 486,25
47 922 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m rn 25,000 75,00 2 100,00

45 922 220182002 Zatažení ochranné trubky : HDPE 110 mm do chráničky m 25,000 50,00 1 250,00

trubka elektroinstalační ohebná korugovaná (chráníčka) D
49 345 34571355 94/110mm, HDPE+LDPE m 26,250 85,00 2 231,25

25 * 1,05 26,250
50 345 3457135 Chranička kopoflex m 25,000 65,00 1 625,00

kabel instalačnljádro Cu plné izolace PVC plášťPVC
51 341 34111080 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 28,000 260,00 7 280,00

CYKY, průměr kabelu 18,6mm

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 000,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50

53 946 460181142 cm v hornině třI skupiny 3 v omezeném prostoru m 25,000 150,00 3 750,00

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z
54 946 460431152 horniny tř | skupiny 3 m 25,000 70,00 1 750,00

Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólii š
56 946 460661511 lože do 25 cm rn 25,000 105,00 2 625,00

57 946 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 25,000 35,00 875,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 258,19

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Jundrovská- parkovací stání
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Brno Datum: 13. 3. 2023

_ _ Množství Jednotková cena . ,
Č. KCN Kód polozky Popis MJ celkem zadání Celkova cena zadám

VRN4 Inženýrská činnost 11 250,00
61 000 041103000 Autorský dozor projektanta hod 3,000 1 250,00 3 750,00

soub
62 000 043134000 Zkoušky zatěžovací or 1,000 7 500,00 7 500,00

VRN9 Ostatní náklady 32 008,19
soub

63 000 090001000 Provizorní dopravní značení or 1,000 15 000,00 15 000,00

64 000 0920020 ověření průtočnosti vpustí kus 2,000 3 500,00 7 000,00

soub
65 000 092002004 Ochrana inženýrských sítí or 1,000 10 008,19 10 008,19

Celkem 931 300,00
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HARMONOGRAM PRACÍ

"Ulice lundrovská - parkovací stání"

1 2 3 4
POStUP praci realizace 40 kalendářních dnů

DIO dobu
zařízení staveniště ří ravné ráce

nía ochrana IS
bourací zemnía ' ráce

kladní
eníchráni vč. kabelu

osazení obrubníků
ládka dlaž a AB u

rovedení svislého a vodorovného DZ
dokončovací ráce terénníú úklid

n a t díla

(:

Dokončení a předání dokladové části: do 45 dnů ode dne předání stavby.

V Brně dne 15. 04. 2024

Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti
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HARMONOGRAM PRACÍ
"Ulice ]undrovská - parkovací stání"

týden 1]z|3|4]56
realizace 40 kalendářních dnůpostup prací

DIO pod dobu výstavby
zařízení staveniště, přípravné práce
vytýčení a ochrana IS
bourací, zemní a výkopové práce
podkladní vrstvy
položení chráničky vč. kabelu
osazení obrubníků
pokládka dlažby a AB povrchů
provedení svislého a vodorovného DZ
dokončovací práce, terénní úpravy, úklid
předání a převzetí díla

Dokončení a předání dokladové části: do 45 dnů ode dne předání stavby.

V Brně dne 15. 04. 2024

Bc. .Iakub Malík
jednatel společnosti
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