
SMLOUVA O DÍLO

Oprava střechy Aqua parku plocha S6 - havarijní stav
uzavřená vc srryslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
IČO: 261 54 170, DIČ: CZ25154170 
zastoupená ^^^H'ednatelem 
se sídlem Sportovců 81S, Rozdělov, 272 04 Kladno 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074 
c.
(dále ler^Djeanater^^^^^

a

ARTEA CZ, a.s.
IČO: 26463326, DIČ: CZ26463326 

zastoupená představenstva

se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč 

zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 7261

(dále jen „zhotovitel")

(dále samostatně též jako „smluvnístrana" nebo společně též jako „smluvnístrany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v této listině zároveň 

tuto smlouvu o dílo -
Oprava střechy Aquaparku plocha S6- havarijní stav (dále jen „smlouva1'):

I.

Předmět smlouvy a místo provedení díla

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava střechy Aquaparku plocha S6 - havarijní stav" 

(dále jen „dílo") na základě a v souladu s požadavky stanovenými zejména:
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást,

Zápisem z prohlídky střechy s koncepčním návrhem řešení vypracovaným Zdeňkem 
Hájkem, DiS (DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27612411) (dále jen „Technická zpráva"), kterou 

zhotovitel od objednatele obdržel před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje 

svým podpisem,
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Odborné stanovisko obsahující návrh opravy 2a účelem řešení havarijního stavu 

střechy Aquaparku Kladno, akce: Oprava střechy Aquaparku Kladno Plocha S6 

vypracované 61890375 v únoru roku 2024 (dále jen

„Stanovisko"), kterou zhotovitel od objednatele obdržel před uzavřením této smlouvy, 

což zhotovitel stvrzuje svým podpisem.

2. Předmět díla zahrnuje i dílčí stavební úpravy a opravy a úplné bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro dokončení díla, déle provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. Součástí předmětu díla je rovněž:

a) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízeni staveniště;

b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 $b., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti s ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy;

c) dodržení ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;

d) zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů;

e) likvidace odpadů včetně poplatků - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. č. 541/2020 Sb., při přejímacím řízení;

f) zajištění dopravně inženýrských opatření v rozsahu nutném pro provádění prací (pokud 
jsou taková opatření nezbytná);

g) provádění průběžného úklidu místa stavby a přístupových komunikací; po dokončení 
stavby zhotovitel provede úklid místa stavby všech povrchů a konstrukcí, které využíval při 
provádění díla;

h) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, dokladů o 
likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání příslušného kolaudačního souhlasu, pokud 
bude vydáván, jakož i těch předepsaných aplikovatelnými právními předpisy;

i) zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánu a organizací 
včetně všech podmínek příslušných povolení a rozhodnutí (pokud jsou dána);

j) zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle 
charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem 
vyžadovaných právními předpisy, včetně odstranění případně uvedených závad, jakož í 
zajištění revizních zpráv veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou pro 
všechny úpravy a prostory, kde proběhnou zásahy do těchto zařízeni, včetně odstranění
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případně uvedených závad;

k) odpovědnost za neporušení inženýrských sítí během výstavby a zpětné protokolární 
předání jejich správcům;

l) péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich 
závěrečného protokolárního předání objednateli, včetně jejich zabezpečení;

m) provedení koordinační činnosti při realizaci stavby a zajištění všech činností, povinností a 
ostatních ujednání této smlouvy;

n) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

o) provedení všech prací nutných k řádnému splnění díla tak, aby smysl a účel provedení díla 
v podobně funkčního, bezpečného a v místě a čase úsporného a ekologicky šetrného díla 
byl řádně naplněn.

4. Místem provedení díla je Aquapark Kladno nacházející se v areálu zadavatele na adrese 
Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno.

5. Řádným provedením díla se rozumí jeho provedení v odpovídající kvalitě a ve stanoveném 
termínu, jeho předání objednateli a odstranění případných vad a nedodělku zjištěných při 
přejímce díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky objednatele a bylo v souladu s právními 
předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v souladu s platnými 
povoleními, olatnými ČSN na základě doporučených a závazných postupů, zákony, technickými 
podmínkami, požadavky a pokyny objednatele a dokončení veškerých činností, povinností a 
ujednání této smlouvy, která definují způsob zajištění řádného plnění.

6. Dílo dle smlouvy musí být zabezpečeno v celém rozsahu dle této smlouvy a dle jejích příloh.

7. Závazek zhotovitele spočívající v provedení díla dle této smlouvy je splněn předáním řádně 
provedeného díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do úplného převzetí 
díla objednatelem.

8. Jakékoli rozšíření předmětu plnění nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) je možné 
pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a 
zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto 
víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany 
výslovně v souladu s ustanovením § 564 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, vylučují uzavření tátové dohody v jiné formě než písemné).

II.
Doba provedení dfla

1. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do sedmi (7) pracovních dnů od účinnosti této 
smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. O předání staveniště bude mezi 
smluvními stranami sepsán předávací protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle 
neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 8 pracovních dnů od jeho předání.



2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. I. smlouvy bude dokončeno nejpozdčji do 120 
kalendářních dnů od předání staveniště podle předchozího odstavce, přičemž dokončením se 
rozumí termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a 
protokolárního předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla.

lil.
Cena a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta 
smluvními stranami takto:

Cena díla bez DPH 

slovy:

+ DPH 21 % ve výši 

Celková cena díla vč. DPH

1.811.168,93 Kč

jedenmilionosmsetjeden áctti s ícstošedesátos m, 
devadesátin korun českých

380.345.00 Kč

2.191.514.00 Kč

slovy: d va m il io ny stodevades átjed n atis ícpětsetčt rn áct korun
českých

2. Ceník jednotlivých prací (položkový rozpočet, na jehož základě bude zhotovitel provádět 
vyúčtování) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Cena díla je dohodnuta s odkazem na oceněný položkový rozpočet a předanou technickou 
zprávu společně se Stanoviskem. Cena díla je konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou 
dobu plnění díla, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. Zhotovitel zaručuje ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku úplnost 
oceněného položkového rozpočtu.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému 
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, dle jejích příloh a ostatních ujednání 
této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke 
kterým je zhotovitel zavázán. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb zohlednil veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení 
dotčených ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální Čistý úklid stavby 
a stavbou dotčených ploch, vytvoření prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na 
odstranění a zapravení nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na 
vzorkování, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady 
na vybavení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých 
zkoušek, atestů a revizí (včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních
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nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a 
dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí 
veškerých zařízení s odstraněním případných uvedených závad včL revizních zpráv, náklady na 
veškerou dopravu; náklady na skládku, nrípadné mezideponíe materiálu, a to i vybouraného, 
včetně likvidace veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informaci o stavu 
konstrukcí a staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich 
odstranění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, 
náklady související s vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání dokončené 
stavby, náklady na organizační a koorcinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy během 
provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla aj.

5. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, že před stanovením celková ceny za dílo tak, 
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy, předloženou 
dokumentaci a řádně provedl ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (resp. vyhotovil oceněný položkový rozpočet). V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré 
hlavní, vedlejší, ostatní a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení 
předmětu smlouvy ve vynikající kvalitě v rozsahu dle výkazu výměr (položkového rozpočtu}. 
Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že je dílo na základě technické zprávy a Stanoviska 
řádně proveditelné, a že se 5 obsahem Léto technické zprávy a Stanoviska a souvisejících 
podkladů řádně seznámil a ověřit jej.

6. Smluvní strany sc dohodly, že celková cena díla může být změněna pouze v těchto následujících 
případech:

a) sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo 
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně,

b) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu a rozsahu díla dle této 
smlouvy (zejména práce, které si vymíní objednatel a které přesahují sjednaný rámec 
díla). Tyto vícepráce musí být stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny. 
Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke 
smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění 
díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této 
smlouvě,

c) případná méněpráce (práce obsažené v oceněném položkovém rozpočtu, ale 
neprovedené) jsou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

7. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem; přílohou každé 
faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasený 
objednatelem. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

8. Pro každou fakturu je stanovena lhůta splatnosti 14 dní od doručení daňového dokladu 
objednateli.

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisu, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve
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znění pozdějších předpisu. V případě, že íaklura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodleni se splatností.

10. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

IV.
Záruky a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že díle bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a 
všeobecně uznávanými technickými normami po záruční dobu, která na základě dohody stran 
činí 24 měsíců ode dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů a 
zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavateli těchto prvků.

2. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad díla zjištěných při předání a převzetí díla v 
termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, či na poskytnutí přiměřené slevy 
z ceny díla. Objednatel má dále právo na bezplatné odstranění vad díla, které se na díle 
vyskytnou v průběhu záruční doby, a to ve Ihůtách stanovených níže v tomto odstavci, či na 
poskytnutí přiměřené síevy z ceny díla.

3. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit nebo 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla (dle volby objednatele). Za přiměřenou 
slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na 
odstranění vady díla.

4 Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel 
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit do 10 kalendářních dní po jejich 
oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S 
odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na základě 
reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za všechny škody, které mu vzniknou vsouvisíosti s každým 
porušením povinnosti zhotovitele, vyplývající mu z této smlouvy či z právních předpisů, nebo v 
důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá rovněž za 
škody vzniklé z jeho činnosti objednateli či třetím osobám.

V.
Smluvní pokuta

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den 
tohoto prodlení. 2

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu vc 
stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném 
termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 5 000,- Kč za každou 
vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

4. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých 
termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou 
vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

5. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve 
stanovené lhůtě k úhradě. Není - li ve výzvě Ihňta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta 
splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní 
pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo její 
části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající 
výše smluvní pokuty.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti ve výši přesahující tuto smluvn' pokutu.

VI.
Způsob provádění díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli a 
odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.

2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo nebo jeho dílčí část vykazuje vady a 
nedodělky. Soupis takovýchto případných vad a nedodělků bude uveden v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise důvod 
nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dílčí část nebo dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a 
převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla nebo dílčí části je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel prohlašuje, že;
a) disponuje příslušným oprávněním k podnikání, odbornou způsobilostí a odbornými 

znalostmi, zaměstnaneckým aparátem a vybavením, která jsou k řádnému a včasnému 
provedení díla nezbytné,

b) se seznámil se všemi podklady, které od objednatele obdržel v souvislosti s uzavřením 
této smlouvy,

c) bere na vědomí a souhlasí s časovým harmonogramem provádění díla,
d) bude po celou dobu provádění díla dodržovat všechny pokyny objednatele.
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5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

6. Při realizaci díla má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a 
v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní 
předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění 
díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.

7. Pokud zhotovitel po opakované výzvě od objednatele nesjedná nápravu, jc objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy s tím, že rozporované části díla budou provedeny třetí osobou, jejíž 
náklady uhradí zhotovitel.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob oprávněně se pohybujících v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy související s realizací díla. Objednatel se 
zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná zhotovitelem, o kterých bude 
zhotovitelem informován.

9. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla použít třetí osoby a v takovém případě odpovídá za 
provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám.

10. Součástí díla dále je: provedení veškerých zkoušek a revizí při realizaci díla a před ukončením. 
Součástí díla je i zřízení zařízení staveniště, objednatel poskytne pouze napojení na el. energii a 
vodu.

11. Zhotoví Lei je povinen při plnění závazků dle této smlouvy respektovat potřeby provozu 
aquaparku či objednatele tak, aby při provádění díla nedocházelo k narušení provozu aquaparku 
či objednatele a k nadměrnému zatěžování objednatele. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 
pracovní dny předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod 
provozu aquaparku či objednatele.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od objednatele}, že 
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy technické, 
kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné 
zejména přesvědčil o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,

b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy,

c) charakteru stavby,

d) správnosti podkladů,

e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění



jeho vad a nedodělků,

f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,

g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

2. Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny rezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud 
jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
stejnopise.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. K řešení sporů je příslušný soud podle místa sídla 
objednatele.

5. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv,

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, přičemž 
smlouvaje sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto její přílohy: 
příloha č. 1 - položkový rozpočet

V KlaGně dne ..

Sportovců 818, 
fC: 251 54 170, Di

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
zast., I [jednatelem

ARTEA
ARTEA CZ, a.s.
Rakouská 686 m 
289 23 Milovice W 
DIČ: CZ26463326
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavebně technický průzkum 3 střech objektu Aquapark
Kladno

Aquapark Kladno

Oprava střechy S6

Zadavatel SAMK s.r.o. IČO: 26154170

Sportovců 818, 272 04 Kladno DIČ: CZ26154170

Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s. IČO: 26463326

U Habrovky 247/11,140 00 Praha 4 - Krč DIČ: CZ26463326

Vypracoval: Statická a projekční kancelář IČO: 61890375

Rozpis ceny Celkem

HSV 78 352,05

PSV 1 686 816,88

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 46 000,00

Celkem 1 811 168,93

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 811 168,93 CZK

Základní DPH 21 % 380 345,00 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK

Cena celkem s DPH 2 191 514,00 CZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 61 200,00 3,4

712 Povlakové krytiny PSV 964 486,75 53,3

713 Izolace tepelné PSV 484 159,73 26,7

721 Vnitřní kanalizace PSV 49 015,20 2,7

764 Konstrukce klempířské PSV 189 155,20 10,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 152,05 0,9

ON Ostatní náklady ON 46 000,00 2,5

Cena celkem 1 811 168,93 100,0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: Stavebné technický průzkum 3 střech objektu Aquapark Kladno

0: Aquapark Kladno

R: Oprava střechy $6

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem

Dík 94 Lešení a stavební výtahy 61 200.00
1 944941101 ROO Ochranné zábradlí na vnějších volných stranách objketů odkloněné od svislicc do 154 m 60,00000 275.00 16 500,00

2 762084112ROO Příplatek za práce ve výšce m 6 0,09000 40.00 2 400.00

3 130258400101R Výtah den 10,00000 1 620,00 16 200,00

4|941941031ROO Dodávka o montáž ležení lehké pomocné kompl 1,00000 16 500.0D 16 500,00

5Í941941111TQ0 Pronájem lešení den 30,00000 320.00; 9 600,00

Díl: 712 Povlakové krytiny 964 486.75
6 7123OO831RO0 Demontáž fólie pvc m2 183,00000 370.00 60 310,00

7 712311117RT1 Penetrace pod povlakové krytiny m2 210,00000 147.00 30 870,00

8(712373110R00 Dodávka a montáž PVC fólie střechy a atiky, kotveni + vaření ve. teleskopů a šroubů m2 220,00000 1 630.00 : 358 600,00

9 712971231ROO Montáží vrstvy z geotextílie m2 200,00000 92.00; 18 400,00

10 712373Q00R0Q Dodávka a montáž detailových rond ks 14,00000 760,00 10 640,00

11 712088116ROO Zakrývání provizorní plachtou střechu kpl 1,00000 15 000.00 15 000,00

12;71230000R01 Začísleni plochy střechy a atiky m2 220,00000 90,00 19 800,00

13171230000R02 Příprava podkladu střechy a atiky m2 220,00000 90,00 19 800,00

14Í7129O12O0R00 Dodávka parotěsnó izolace -1. a 2, vrstva m2 420,00000 360,03 151 200,00

15|283990G5R Fólie parotěsná - 2. vrstva m2 210,00000 618,00! 129780,00

Fólie parotěsná -1. vrstva m2 210,00000 818.00 129 780,00

17jS9366198R Geotextílie netkaná Fll TFK 300 g/m2 m2 200,00000 I00.03 20 000,00

18Í99B7121O2RU0 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,12270 2 500.00 306,75

Díl: 713 Izolace tepelné 484159,73
19 71310421 ORDO Odstraněni tepelně izolace střech plochých - desky polystyrénové m2 163,00000 570.00 92 910,00

20 713161703R00 Dodávka a montáž tepelné izolace plochých střech, PIR deslcy m2 103,00000 I 730,00 285 250,00

21 713141715R00 Dodávka a montáž spádových klínů plochých strach m2 163,00000 370.00 60 310,00

22 713H1370RQ0 Kotveni tepelné izolace vč. pěn (2 vrstvy) m2 163,00000 280,00 45 640.00

23 9987131O2R00 Přesun hmot pro izoíace tepelné, výšky do 12 m t 0,04401 1 130.00 49,73

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 49 015,20
24 721231116R00 Dodávka a montáž střešních vpustí (Chrlic) k$ 2,00000 U 300.00 28 600,00

25 721301000ROO Dodávka a montáž dopojeni vpusti (svodů) ks 2,00000 10 200.00 20 400,00

26 998721102RO0 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,01020 1 490.00 15,20

Díl: 764 Konstrukce klempířské 189155,20
27 764430851 ROO Demontáž o plech ován i atik m 47,00000 190,00 8 930,00

23 764430852ROO Demontáž ostatních klempířských prvků m 47,00000 190,00 8 930,00

29 764292630ROO Dodávka a montáž oplechováni PVC lišty m 80,00000 440.00 35 200,00

30 764817175RT3 Montáže plechování atik m 46,00000 730.00 33 580,00

311553449081R1 Oplechováni atiky m 46,00000 1 370,00 63 020,00

32.553449081 R2 Klempířské prvky (na stěny bazénu) m 36,00000 800,00' 21 600,00

331764817176R00 Montáž klempířských prvků (na stěny bazénu) m 36.00000 295.00 10 620,00

34 998764202RO0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 818.60000 4,00 7 275,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 152.06
35 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu < 1,64686 205.00 337,61

38 979037312ROO Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 1,64686 360,00 592,67

37;979990141 ROO Poplatek za uložení suli - polystyren, skupina odpadu 17C604 1 1,64686 5 500,00 9 057,73

38; 979095313ROO Odvoz demontovaného materiálu t 1,64669 4 350,00 7 163,64

Díl: ON Ostatní náklady 46 000.00
39 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000.00 30 000.00

40Í005123QR Přeprava osob soubor 1,00000 5 000.00 5 000,00

41 005126 R Úklid staveniště soubor 1,00000 5 000.00 5 000,00

42 005211031R Doprava soubor 1,00000 6 000.00 6 000,00

I Celkem 1 811 168,931
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