SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské ¢innosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stiedni skola primyslova, Krnov, prispévkova organizace

se sidlem: Soukenicka 2458/21C, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Ales Zouhar, reditel

ICO: 00846279

DIC: CZ00846279

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

cislo Gctu: 19736771/0100

datova schranka: cuyfxg2

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickych:
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(déle jen v Casti B a D ,objednatel* a v ¢asti C ,prikazce")

2. Electrical project s.r.o.

se sidlem: Katy 1723, Frydlant, 739 11 Frydlant nad Ostravici
zastoupena: Jakub Meca, jednatel

1CO: 19400438

DIC: CZ19400438

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Uctu: 411184/5500

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
92781.

(dale jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel" a v ¢asti C ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzavrena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
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10.

pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé zmény (ctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, Gkond a podkladd pii pripravé stavby
vCetné prislusnych povoleni ¢i souhlasl pro fadny a bezpecny priibéh realizace stavby
,Instalace FVE - Stiedni Skola priimyslova, Krnov" vcetné zajisténi souladu
provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Predpoklada se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondd
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, ze predmétem smlouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvofit soucast projektl spolufinancovanych Evropskou unii
prostrednictvim Modernizacniho fondu.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou Fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ ¢. 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
»~Instalace FVE - Stredni skola priimyslova, Krnov" (dale jen ,stavba“) a projednat
ji s dot€enymi organy statni spravy a Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen
Ldilo").

V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné setrného reseni' , a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledrfovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamziku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky na
stavbu, jak jsou uvedeny v priloze €. 2 této smlouvy.

' https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614
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Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:
1. CAST DiLA

2.1.

2.2,

Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, véetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutec¢ny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zameéreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skute¢nému aktudlnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v
rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat
pldorysy, fezy, pohledy dotCenych konstrukci a mist stavby, vcetné situacnich
vykres( na podkladé geodetického zaméreni.

Priizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3. tohoto Clanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypoctd a posudkd,

b) statické vypoCty a statickd posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potfebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pfipadné

c) mykologicky priizkum krovl a jinych dfevénych konstrukci dotéenych stavbou.

Pokud budou v ramci prlizkum0, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do

stavajicich konstrukci za ucelem zjisténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen

posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach

tak, aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekty mohly byt bez omezeni

uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich

prlizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel

po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec

stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V ramci této ¢asti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pinéni a na zakladé provedenych prizkumd,
vyzaduje Ci nevyZaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci.

2. CAST DiLA
2.3. Projektova dokumentace ,jednostupnova" v rozsahu pro provadéni stavby

(dale také jako , projektova dokumentace" nebo ,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentalné Setrného reSeni uvedenymi v priloze ¢. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v priloze €. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni
zakon"“). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
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o vysledcich jednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich fizeni zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotcenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢ nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipad€, ze si zhotovitel, jakozto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyZadovat jakékoliv povoleni stavebniho Uradu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vCetné zdlvodnéni.

V pfipadé, Ze bude pfislusSnym stavebnim Gfadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zameéru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veSkeré nalezitosti dané vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni feSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zdameéru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inZenyrskych objektl a provoznich souborl, a to ve shodné strukture a Clenéni dle
DSS. Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (dale jen ,soupis praci") zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubor( v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych principl
a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napt. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimec¢nych odlvodnénych piipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
dolozeny napt. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavée. Pokud bude jednotkova cena
vySSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo
vytvarely bezd(ivodné prekazky hospodafské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
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vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce ¢ technickych Uprav stavajiciho feSeni
hromosvodd/bleskosvodll na vSech dotCenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce ¢i stavebnich Uprav predmétnych stiech tak, aby byly
z hlediska Unosnosti celé v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pfi zohlednéni
Zivotnosti instalovanych panell — tj. min. 25 let,

- navrh technického resSeni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplisobem, aby splioval poZzadavky dispecerského Fizeni, dle platnych
pravnich predpisd.

Soucasti této Casti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti

environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky

uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak

a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym energetickym

centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111,

Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC"). Konkrétni kontaktni osoba za

MEC bude uréena v prlbéhu zpracovani 1. dcasti dila, Ko fas imma i

TR A
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS a
prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na
datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xIsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednatel
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Urad pro zahdjeni prislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potreba). Dale budou po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e po ukonceni zadavaciho/vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel
povinen do 10 pracovnich dnl od obdrzeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi
vyhotoveni DSP, a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosici. V
pripadé, Zze v prlbéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda
zhotovitel objednateli DSP upravenou o veSkeré zmény provedené béhem vybéru
zhotovitele stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
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vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace. V planu BOZP budou
uvedena pottfebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

5. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny Casti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich
predpisti a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter
¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych castech projektové dokumentace divod, pro¢ neni potfeba tuto cast
projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, Zze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméfeni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnli ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vSech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organti statni spravy a vlastnikii technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnti pred terminem pro provedeni 2. ¢asti dila a v pfipadé
1. Casti dila pisemné stanovisko stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyzaduje Ci
nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdé€ji 3 dny pred
terminem provedeni 1. ¢asti dila.

3. Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: :E:GEE-SaAE:. MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pfipojeni vyrobny na CEZ
distribuci a.s. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

4. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotenych organl statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, viastnikd (spravcll) inzenyrskych siti nebo vlastnikl dotcenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou pé¢i a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zzadosti v
dostatecné |hté predem, tj. min. 30 dni pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo
prodlouzit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zddvodnénim, jakym zplisobem mu
tato prekazka brani v pinéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termin{ pInéni stanovenych touto smlouvou.
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5. Mistem plnéni pro predani jednotlivych casti dila je budova Stredni Skoly stavebni, Krnov,
prispévkova organizace, Soukenicka 2458/21C, 794 01 Krnov.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima ¢i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli
do 10 pracovnich dni od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho Casti).

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentiim

a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smilouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,
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f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnik( vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnd ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: i raE s iyl N 3 aghotovitel
je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné
neni potreba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, Ze zhotovitel obdrzi dotaz
pfimo od Ucastnika vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vietné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

j) bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dnij,

k) v prlibéhu projekcnich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana reseni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. (Zaméreni, DSS a prlizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude
provedena 2. ¢ast dila dle ¢l. III odst. 2.3. této smlouvy (DSP). V pfipadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnd od prevzeti 1. Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. objednatelem. V
pripadé, ze rozhodne o neprovedeni 2. asti dila ¢l. III odst. 2.3. této smlouvy, oznami toto
pisemné zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto ozndmeni plati predchozi véta obdobné.

3. Pokud v prlbéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 21 | Cena vcetné

Casti dila DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)

Zaméreni a DSS

(€l. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)
Prizkumy

(€l. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
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statické vypocty a staticka
posouzeni

mykologicky priizkum
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:
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e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, nézev projektu ,Instalace FVE —
Stredni skola prtimyslova, Krnov",

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Instalace FVE
— Stiredni skola priimyslova, Krnov",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od disla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny pfislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné Casti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zamérfeni, DSS a prizkum( dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1. a 2.2. této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
prislusného povoleni stavebniho Uradu pripadné sdéleni stavebniho Gfadu, ze dany
stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho Gradu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. této smiouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovenad dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven bude
mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadg, ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicli od splnéni této Casti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této

Ihaty.
Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnii ode dne jejich doruceni objednateli.
Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.
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0.

10.

11.

12.

Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele cuyrxg2 nebo e-mailu na adresu
pavlina.balcarkova@sspkrnov.cz, pripadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, proti podpisu
zmocnéné osoby prikazce. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZet plvodni Ihlta splatnosti. Nova |hita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k hradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkdim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvQrci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1.-2.3. této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavklm, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvaréi cCinnosti
zhotovitele je povaZovano i opomenuti takového technického reSeni, které je vzhledem
k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@im
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek dodateCné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1. — 2.3. této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obCanského zakoniku dohodly, Zze
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objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popisSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila vCetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

2. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

4. Dojde-li v disledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v pribéhu provadéni stavby
k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 20 % z ceny dila v¢etné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

6. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP v¢etné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

7. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodariské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
vybérového fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve
vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,dozor projektanta“). Dozor projektanta je specifikovan v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Uradu k projektovanému
zameéru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vc.
dokladl o vysledcich projednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Ffizeni). Ozndmeni prislusnému
stavebnimu Uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
Cl. III odst. 2 bodu 2.2. a 2.3. této smlouvy, tak aby stavebni urad mohl dany zamér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska prislusSného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (Ci budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatreni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni (napf. konkrétni
pozadavky na materidly, nemoznost montaze fotovoltaiky na vybrané Casti stfechy
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apod.),
€) Ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci pfipadného stavebniho fizeni,

d) stanoviska vlastnikd technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotcenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

e) podklady pro uzavieni smluv s pfislusnymi vlastniky technické infrastruktury, vyzaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci prelozeni stavajici technické
infrastruktury,

f) zjisténi parcel a vlastnikl sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluZzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby apod.),

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,Stavba povolena“ a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném cCasovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZzadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, prfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani

planu znami,
f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.
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4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)
C)

d)

g)
h)
i)
i)
k)
)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavkim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skuteCnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné fesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérfickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoZstvi vykond oproti DSP
a soupisu praci,

kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem
stavby,

vyjadfeni ke zménovym listdim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
Ucast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

n)

0)

Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

a)

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v €l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pripadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
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predchozi véty, které vzniklo na strané organl ¢i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Gradem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve Ihité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to vcéetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim U(radem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Uradem je prikaznik povinen predat pfikazci jejich origindly zaroven se
Stitkem ,Stavba povolena" vcetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vyse uvedenych dokumentt kopii je budova Stredni Skoly prlimyslové,
Soukenicka 2458/21C, Pod Bezru¢ovym vrchem, 794 01 Krnov.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektanta:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykondvan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inzenyrskou cinnost:

" ..'.\ I"h!. LN T - R -
bR Lol e,
e _.ﬂ.f:ﬂ S
véetné DPH 6.050,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
_na stavemstl po dobu pripravy stavby:

- vcetne DPH 6.050,- K¢
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Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Uradu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Gradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v Cl. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zadkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, ndzev projektu , Instalace FVE — St¥edni skola
prtiimyslova, Krnov",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE —
Stfedni skola pramyslova, Krnov"“ nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pripraci na stavenisti po dobu pripravy stavby
~Instalace FVE — Stfedni skola primyslova, Krnov" nebo text ,vykon dozoru
projektanta pro stavbu ,Instalace FVE — Stredni skola priimyslova, Krnov",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),
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d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostFednictvim datové schranky cuyfxg2 nebo e-mailu na
adresu  Ee: Jr‘ﬂﬂ‘]*“nl?_-;’_::t‘- SRl Al pfipadné  doruCenkou  prostfednictvim

provozovatele postovnlch squeb nebo prot| podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce
preferuje elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vylUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, pfestava bézet plvodni |h(ta splatnosti. Nova |h{ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Pfrikazce nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, zZe v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska cinnost — ,Instalace FVE — 18
Stfedni Skola primyslova, Krnov"



a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti,

9)) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusné rozhodnuti a povoleni i oznameni prislusSnému
stavebnimu Gfadu nebo nepreda-li prikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inZzenyrskou cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.
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6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pFi pInéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem pinéni dle této
smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlivodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potrebné Udaje a bude doloZena doklady osvédcujicimi prokazani potiebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnd od
doruceni zadosti a vSech potiebnych dokladd za podminky, ze nova odborna osoba bude
splfiovat potrebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplfovat potiebna kritéria
kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé pozadovana vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostrednictvim v rdmci vybérového Fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto c¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.

XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dUsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
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spolutcasti max. 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pripadé, ze je spoluticast
uvedena v %).

. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy véetné
pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi dle odst. 4 tohoto clanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spolutiCasti) a to nejpozdéji do 10 dnli od obdrZeni prislusné Zzadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pInéni anebo
stavéni doby plnéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moZnostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ¢i neprimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo

» fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto clanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
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3.

pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smiouvy.

Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

XXIII.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
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z této smlouvy treti osobé.
4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v pripadé splnéni téchto podminek (podminky musi
byt splnény kumulativné):

a) objednatel obdrzel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o registru
smluv"),

c¢) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spinéni vSech vyse uvedenych podminek.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1: Vyhodnoceni aspektd environmentalné Setrného feseni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

V Krnové dne Ve Frydlantu nad Ostravici dne

za objednatele za zhotovitele
Ing. AlesS Zouhar, reditel Jakub Meca, jednatel
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Priloha C. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozZné Cast potfeby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotieb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo mozné pfi definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou

stopou a svazanou primarni energii?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A)

Pozadavky dle vyzvy Modernizacniho fondu Modf - RES+ &. 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti

~_,}J;)og,_[)o

) h_}ch"“‘r'-" e
':': "'I'l\.l' } S .l--u!:'-'u -:'ﬂ-"""hl":-

d 4 dl M ho fond
ry., Moc E.%,?RE§+ - A \_} ..fle _Jtﬁqlquek pég%ram{u lodernizacniho  fondu

SnE R E T R R AT dodrvet

pri zpracovanl prOJektove dokumentace 'pozadovana nasledu1|C| speC|f|cka kritéria FVE:

a)

b)

d)

Smlouva o pripojeni FVE do DS/PS musi obsahovat moznost omezeni vyuziti
rezervovaného vykonu bez nahrady za takové omezeni, a to v minimalnim rozsahu 5%
celkové rocni vyroby této vyrobny.

Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

« v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro pozadavky na pripojeni vyroben k elektrizacni soustave,

e Vv Pravidlech provozovani prenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
,PPDS).

Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méridlem). Prvek pro ukladani musi rocné prijmout alespori 75 % své
energie z primo pripojené FVE.

V investi¢né dotcenych objektech projektu musi byt spotfebovano alespori 80 %
vyrobené elektriny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systém@ vici celkové
teoretické rocni bilan¢ni spotifebé v dotéenych objektech.

Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni¢e a akumuldtory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

o Elektrické akumulatory dle typu akumuldtoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimalné nize uvedenych

ucinnosti:

e Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiremiku,
- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kremiku,
- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
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technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy nizkou nosnosti
e Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

o Fotovoltaické moduly - min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka
garantovana vyrobcem

e Meénice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé poruchy ¢i poskozeni

e Elektrické akumuldtory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput); napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménic¢e musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektriza¢ni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) Vyuzitelna kapacita vybudovaného bateriového systému musi byt v rozsahu min. 20 % a
max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE,
pri¢emz kapacitou bateriového Ulozisté se rozumi ,vyuzitelnd kapacita Ulozisté". Tato
kapacita musi byt prokdzana garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu. Pro
potreby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické

hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysSi 1 kWh.

j) V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajisténou naslednou recyklaci (uzavreny cyklus). Ucinnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle narizeni EU €. 493/2012,
pricemz Gcinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady €. 2006/66/ES pro:

e NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (nap¥. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany navrh instalace FVE na objektu

o FVE na stfede budov s vykonem nad 50 kWp (dle ,Navrhu FVE_SPS Krnov",
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze ocekavat
orientacni instalovany vykon 76,95 kWp — ten vSak na zakladé aktivni
spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., mize byt
upresnén) 5

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SPS Krnov", zpracovaném
Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., Ize o¢ekavat bateriovy systém
o vykonu 66,0 kWh - ten vSak na zakladé aktivni spoluprace
s Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., mize byt upfesnén).
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(0) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:

Prlstup do sité internet
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Priloha C. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Zaméfeni a prlizkumy

Objekt/druh cinnosti
(1. ¢ast dila) bez DPH

Projektova dokumentace
jednostupriova (2. cast dila) bez
DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem v¢.

DPH (21%) oPH
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Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP

InZenyrska . Dozor .
. - . = Koordinator BOZP . .
Objekt/druh Cinnosti cinnost bez oordinator BO projektanta Cena celkem DPH (21%) STl CTE
bez DPH bez DPH DPH
DPH bez DPH
Stavebn/ objekt . e s : .
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Tabulka IIL.: Soucet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)

Cena celkem bez o Cena celkem V¢.
DPH DPH (21%) DPH

Cena celkem za projekcni prace (za dilo)

Cena celkem za vykon IC, koordinatora
BOZP a DP

CELKEM (nabidkova cena) 145.200,- K¢
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