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VENKOVNÍ POSILOVNA PRO GYMNÁZIUM, PRAHA 2, BOTIČSKÁ 1







Smlouva o dílo č. 6/2017





Zhotovitel:		WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
			Ludvíkova 1351/16
			716 00 Ostrava - Radvanice
			IČ: 03885224
			DIČ: CZ03885224





Doba realizace:	3. 7. – 31. 8. 2017

Cena díla bez DPH:	261 940,00 Kč
DPH 21 %:	55 007,40 Kč
Cena díla s DPH:	316 947,40 Kč
Záruční lhůta:	36 měsíců

Datum podpisu smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO
č. 6/2017
uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)


I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 	Příspěvková organizace, Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
			Botičská 1
			128 01 Praha 2
Zastoupený: Mgr. Stanislavem Luňákem, ředitelem školy
IČ: 613 88 106

Zhotovitel: 	WORKOUT  CLUB PARKS s.r.o.
			Ludvíkova 1351/16
			716 00 Ostrava - Radvanice

			Zastoupený: Bc. Ondřejem Konešem a Bc. Janem Kokášem, jednateli
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 269454996/0300
IČ: 038 85 224
DIČ: CZ03885224



1.2. 	Kontaktní osoby:

	Objednatele:
Ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Luňák, ředitel školy
Při operativních jednáních v rámci projektu zastupují: Mgr. Jiří Štern a Mgr. Jiří Ševčík
				

	Zhotovitele:
	Ve věcech smluvních: Bc. Jan Kokáš
Osoba oprávněna jednání ve věcech technických a realizace stavby: Bc. Jan Kokáš
	Technický dozor: Daniel Barták







II.
PŘEDMĚT SMLOUVY/ZAKÁZKY

2.1.	Předmět zakázky odpovídá výzvě: „Venkovní posilovna pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1“, číslo jednací GB219/2017 z 7. června 2017. Předmětem zakázky je kompletní dodávka, montáž a zprovoznění (také v obou přílohách):
· Jedné street workout / crossfit sestavy s min. 10 stanovišti s možností uchycení závěsného posilovacího systému trx. Včetně dodání a montáže (výkopové a další práce) vhodného podkladu a ukotvení pro tuto sestavu.
· Tří různých posilovacích zařízení. Včetně dodání a montáže (výkopové a další práce) vhodného podkladu a ukotvení pro tato zařízení.
· Jedné posilovací lavice. Včetně dodání a montáže (výkopové a další práce) vhodného podkladu a ukotvení této lavice.
· Bezpečnostní dopadové plochy pod celou venkovní posilovnu s bezpečnostním okrajem včetně dodání a montáže (výkopové a další práce) vhodného podkladu pro tuto plochu.
· Jedné cedule (minimální velikost plochy cedule A3) či sloup s cedulí (minimální velikost plochy cedule A3) kam bude možné umístit provozní řád, včetně její montáže.
· Konečné úpravy plochy venkovní posilovny a převoz přebytečné zeminy na místo určené zadavatelem v rámci areálu sídla zadavatele.
· Součástí zakázky bude i revize celé venkovní posilovny a úklid zasažených prostor.
· Součástí zakázky bude i proškolení nejméně dvou zaměstnanců zadavatele.
· Při předávání musí být zakázka jako celek plně funkční a musí splňovat platné normy.
· Při předávání zhotovitel dodá také potřebnou technickou dokumentaci včetně atestů.
· Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN 16 630 a ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců stavebních hmot.

2.2.	Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné. Zaručují úplnost všech prací, dodávek, ostatních plnění zhotovitele a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem nabídky zhotovitele.

2.3.	Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti materiálům a technologiím uvedených v nabídce zhotovitele.

2.4.	Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.5.	Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.


III. 
CENA ZA DÍLO

3.1.	Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena díla bez DPH:	261 940,00 Kč 
DPH 21%:	55 007,40 Kč
Cena díla s DPH:	316 947,40 Kč

3.2.  Výše uvedená cena zakázky je cenou pevnou, maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky a kryje veškeré náklady zhotovitele na dodávku. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že tato cena je cenou maximální a zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo (zakázku), dle nabídky zhotovitele.
Za vícepráce se nepovažují chyby či položky omylem nezahrnuté do nabídky, včetně rizik a vlivů během provádění díla.

3.3.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, nebo z vad výzvy objednatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele.

3.4. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v nabídce, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy o dílo o odpočet.


IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli kompletní cenu za provedení díla.

4.2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

4.3. Daňový doklad bude zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí předmětu zakázky, s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele doložených v cenové nabídce zhotovitele.

4.4. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění

4.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., v platném znění.

4.6.	Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem se stanovuje na 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4.7.	Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu, ode dne doručení opravené faktury.

4.8. Faktury budou předány objednateli ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

4.9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.


V.
TERMÍN PLNĚNÍ

5.1.	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu postupu prací a činností.

Doba realizace: 3. 7. – 31. 8. 2017

5.2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele, minimálně 3 dny předem k převzetí díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.3. V případě, že v době plnění zakázky nastanou velmi nepříznivé povětrnostní podmínky s průměrnou denní teplotou pod +5 C° ovlivňující řádný průběh plnění zakázky, bude termín dokončení díla posunut o stejný počet dní, jako počet dní ve kterých bylo nutno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce přerušit.


VI. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Před zahájením stavby předá objednatel staveniště zhotoviteli. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6.2.	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
· předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů
· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.

6.3.	Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

6.4.	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadání díla, ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6.5.	Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. 

6.6.	Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu majetku před poškozením, až do doby předání nese odpovědnost za případné škody tohoto zařízení.

6.7.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zhotovitele.

6.8. Veškerý odpad uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklady. 

6.9 Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do doby předání a převzetí konaného díla a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.


VII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

7.1.	K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy, nemá-li dílo vady a nedodělky.

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora (objednatele) a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.3. Současně s předáním díla bude objednateli předána veškerá nutná dokumentace (certifikace, protokoly, zkoušky, revize, prohlášení o shodě, případně fotodokumentace z průběhu stavby).


VIII.
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

8.1.	Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu VII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

8.3. Do 5 dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vady a nedodělky, tak objednatel určí zhotoviteli místo pro zařízení staveniště do odstranění těchto vad a nedodělků.

8.4. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle občanského zákoníku.


IX. 
ZÁRUKA NA DÍLO

9.1. Zhotovitel poskytne na konstrukce, které jsou předmětem této smlouvy, záruku v délce 36 měsíců od převzetí prací objednatelem. 
9.2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně, faxem, nebo případně e-mailem na adresu: info@workoutclub.cz

9.3. V případě jakékoliv poruchy na provedeném díle nastoupí zhotovitel k jejímu odstranění do 3 kalendářních dnů od nahlášení poruchy. O reklamačním řízení bude veden zápis, který bude po vyřízení předán objednateli.

9.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.


X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla objednatelem. Stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám.


XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma smluvními stranami a uveřejněním této smlouvy do registru smluv smlouva nabývá účinnosti.
11.3. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Gymnázium, Praha 2, Botičská 1.
11.4. Smlouva se řídí platnými předpisy právní legislativy České republiky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž zhotovitel obdrží jeden originál a objednatel dva originály












Přílohy:
1. Příloha 2 – z výzvy
2. Příloha 3 Položkový rozpočet ceny v Kč – kopie z nabídky





V Praze dne:	V Ostravě dne:





	za objednatele	za zhotovitele
	ředitel Mgr. Stanislav Luňák	jednatel Bc. Jan Kokáš
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