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\ (schválena RM na jednání dne 02.04.2024. usn. č. 0351/2024)
R _' ,

; v podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

“ g;" Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
N „"; provedeni.
„.

!. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídio: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZOO243132
bankovní spojení:
č. účtu:
(dá!e jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o.
sídlo: Příbram — Příbram |, Gen. R, Tesaříka 135. PSČ 261 01
zastoupený: Pavlem Scharhagem, jednatelem
IČO: 24800503
DlČ: CZ24800503

č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 175413

(dále jen „zhotovitel")

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Pavel Scharhag, jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na místě pnění zastupovat: Ing. Pavla Sýkorová, která je oprávněna

ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce
objednatele prostřednictvím TDS kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit,
zda zhotovitelem vyúčtované části díla odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Je
dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo
ověření, odstranění nebo náhrady části díla, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na místě plnění jezPavel Scharhag který je pověřen řízením provádění díla,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů. souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA
,

2.1. Předmětem díla je realizace služb a související dodávek na akci „Oprava výtahu Cs. armády 5,
Příbram VI - UBYTOVNA“
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet
příloha č. 2: časový harmonogram
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,edmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle Projektu pro výběr zhotovitele

/ypracovaného lng. Jindřichem Novákem, se sídlem V Milíři 67/7, 103 00 Praha, IČO: 67370546 v 07/2023

to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo.

Součásti předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabldkovém rozpočtu,

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,

předpokládané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou

dokumentací/technickou zprávou a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným

stanoviskem HZS, KHS. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a

technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců

dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

23. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provest soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS vaktuální cenové úrovni (popkud práce

nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu)a předložit objednateli kodsouhlasenl stím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, „

případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy =

nedávají sfamy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel \

neučiní, má se dza to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty.
*

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
!

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými,

III.ČAS PLNĚNÍ

3,1. Zhotovitel se zavazuje provest a předal předmět díla dle čl. ll v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)

do 3 dnů od účinnosti smlouvy do 16 týdnů od zahájení prací

3.2. Nezahájl-Ii zhotovitel realizaci díla ani do jednoho týdne ode dne účinnosti této smlouvy,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

3.3. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
;

o dobu prodlení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou

dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží

termín dokončení díia.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu v DP. O dobu takového přerušení se pak prodlouží

termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí

dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se

o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je

stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkove

ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení

díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
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Aotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. H této smlouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
gtanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4,2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č, 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly.
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 794.484,- Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

vodst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného

dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu

stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle až do

doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu

provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo

instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu

odpovídající fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného

plněníje poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součásti každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací. které mají být podkladem pro \

fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. *

Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objedntel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat ] neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžiteho
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad & nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

3|Strzínka



5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást
celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o
dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby. kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou, *

veškerými platnými ČSN. zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají 1
jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či *

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel, V případě, že zhotovitel nebude přes
písemné upozornění objednatele dle odst, 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel
oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provéstjiným dodavatelem, a to bez
vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

\

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupnlch. Zjistí-Ii objednatel, že 1
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné *

podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé ?
takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel
ográvnen odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane—Ii
se tak. může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6, Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde
\

jsou uskladněny dodávky k provádění díla. \

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
v místě plnění. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP
na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy,

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X,

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech díla až do dne jeho předáni, jdou k tíži
zhotovitele.

6.10. Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným
obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu
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,'ovádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to

s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnostje povinen
na

výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak
bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla deník prací (DP). Do deníku se

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy v DP musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím

tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od

PD. Podle zápisů v DP bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených
prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do DP provádět zápisy pouze určený

zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné

orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah DP a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel

souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se
zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to,
že s obsahem souhlasí.

6.15. V DP musí být mimo jiné uvedeno:

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušek jakosti;

- seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;

o seznam dokjadů a úředních opatření, týkajících se díla.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem

kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolni dny,
které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věci převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné
řešení v projektové dokumentaci apod,).

Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně
trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá

zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost,
za tyto vady

díla v plném rozsahu odpovídá,

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a
zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
místa plnění zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá
PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který
bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněné, a

to až do jejich úplného vyklizení.

6.19, Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je škodlivý z hlediska

platných hygienických norem. Pokud tak
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého
materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel,

6.20, Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny
materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní
materiál zajistil.

6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený
PD pro provádění díla, prosto

práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz
čl. 31), pokud se strany

nedohodnou jinak.

6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů
státní správy.

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžné odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v
souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto

povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankci uložených

objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).
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6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádne

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvest místa do původního stavu. Náklady na

vybudování, udržování a odklízení deponie materiáiu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy, Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností,

nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění

prací.

6,27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.28. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,

aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a
to i když tyto \

nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách. \

6.29. Objednatel má právo zmenit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by
zhotovitel

\

mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla. :

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglny'm dokončením a předáním předmětu \
díla dle článku Il. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků, ;

Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin,

ktere se k dílu vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a dalšl dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se

vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo

jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního

souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—Ii termín navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

73. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to„ že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.4. Objednatel není povinen převzít dilo vykazující vady a nedodelky. Může tak učinit v případě,
že se bude

jednat o drobne vady a nedodelky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména

kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají

z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA
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,1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po
dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vlastnosti stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení

díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při

předán! díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím

pověřené osoby a dále pak nesprávným užíváním díla, U specifických částí díla, které lze samostatně

funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové

části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních

podmínek stím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i piatný a potvrzený záruční list dodavatele

takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením
či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3, Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady,

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatei

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvnl pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
*

ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno kodevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré nákiady s tím vzniklé a

smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak

uplatněné vady v termlnech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedodělek či vadu a den prodlení,

10,6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.
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0.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli.
Pokud tak objednatel učiní, oznámí

tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;

. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);

. provedení díla v dohodnutém termínu;

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na
úhradu nákladů

za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na

základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě,
že mu nebude poskytnut

limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla, V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy, Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto
omezením nebo zastavením

díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateii.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohode písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhe do pěti

dnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12,4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze

s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho

poddodavatelů, pracovnici objednatele zajišťující dílo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v
rámci autorského dozoru 3 uživatel

jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného

stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá
rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže
zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
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2.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením vnezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

1211. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku platném znění.

12,12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč„ jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeiy svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaiy, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědoméjimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

Í
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12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou
dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského
soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních
předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, & to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že
vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co
možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé
dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č, 2 časový harmonogram

VPříbramidne: if „i
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POLOZKOVY ROZPOCET - SLEPY

:— _bč'éu t;“ zil 0153325? 1.4:5gfri-ášíiigtšgwfa*Few "
“humóie JKSO _

b'ekt Název ob'ektu __
m—aOrava ,“ hui sArmádiPřibramvam“
__

ravav ítťátíuzí ;fézwmáza" šššéEříHí-É'zřlí 9%" Náklady na m.j. _
lng Jindřich Novák _—

Zpracovatel projektu Ing. Jindřich Novák _—
Objednatei __—

bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo _
___—_

ROZPOCTOVE NAKLADY

zákuaszpaoenmaywmwamwwmwacmmkuam—ÉWMM
HSV celkem 14 660 Ztížené v'robnl odmínk _

z PSV celkem 13 024 Oborová řirážka _
R 766 800 Přesun stavebních kaacit _
N M dodávk celkem_Mimostaveništní do-rava _

ZRN celkem 794 484 Zařízení staveniště _
____
__Komuletační činnost ICD _
ZRN+HZS 794 484 Ostatní náklad neuvedené _

794 484 Ostatní naklady celkem _
V “ “řáídÍÍóSlSIÉ". ammam Zaížhótčýitělěgřššř“ % W,? Zafibb adnateléwwmmmzwa
Jméno : Ing. Jindřich Novák Jméno : Jméno :

Datum : 30.9.2023 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zákiad pro DPH 12,0 794 484 Kč
DPH 12,0 95 338 Kč
Základ .ro DPH 0,0
DPH 00
_ 531532955. zr.— _, „.. „www »;ýmiigry „ 15411—35512.

,
“€" „akcv ; '\É'

:
\_» ji;.vfi'Ý-u 15 $< :- 78%" ČŘ“ :. 'n'-“JF-"Ý 35.5%; : *? "?EĚČŠXGkituěáéuůkfčjň-ŽŠ'CENAZŘOBJEKrTCELKEMWĚÉĚMag.%%Wzmmégazzm

Smluvní poznámka :

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu Nařízení vlády č. 183/2002 Sb., musí mít doloženy doklad o tom, že k nim
bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

Součástí ceny je zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.
Uchazečem nabídnuté smluvní cena obsahu'e veškeré práce a náklady sgo ené s realizací dila dokumentované projektem a
zjištěné uchazečem při prověrce dokumentace i prohlídce pro zpracování nabídky a nutné k bezzávadové zkoušce.
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avba : Oprava výtahu s. Armády 5, Příbram IV Rozpočet : 01

)b'ekt : 01 0 - rava 'tahu Čs. Armád 5, Příbram IV O-rava 'tahu

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

“?Shvsbnudll vv44*MDMŠŘKĚÉMontáí
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav- 13 400 0 O O 0

99 Staveništní přesun hmot 1 260 0 0 O 0

783 Nátěry o 3 240 o o o
784 Malby 0 9 784 O 0 O
M21 Elektromontáže O O 0 257 300 O

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 O O 509 500 O

wwsa ,r13ššgš' - igmamawa„A

VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NáZĚŠNBN'?Wwžlum .-„mmWWWáRISdWš
Ztíženév'robní wdmmk mm 74444844—
Oborová mražka mm 794 484—
Přesun stavebních ka-acit mm 794 484—
Mimostaveništní dorava m— 794 484—
Zařízení staveniště _B— 794 484—
——a— 794484—9
Kemletační činnost ! D _a— 794484—5!
___lm 794 484_!
Gé? .'?CELYEMNRNEÉ!í—dúw35-24.**mz'zgigmwo
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Položkový rozgočet
Stavba : Oprava výtahu Cs. Armády 5, Příbram IV Rozpočet: 01

Páč.: .
m__—

___-m—

m___
u_n—

m—_
7 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 3,56 91o)oo 3 239,60I-—--
EIH_

784195412R00 Oškrábání stěn šachty, malba tekutá, 2 x na omítky m2 100_30 sono 8 024,00"__-_-
"___-m—

784_1Málb'uwř'ůžššMimi?*nJWÉĚŽGšŘMYQŽMŠMÉWÝW—ÉWÉ
Emm—
m_--m_—
-—---_nouzového, výměna Instalace kabmy kpl 1,00 33 800,00 33 800.00

-_----šachty vč.v|ečných kabelů kpl 1,00 26 200,00 26 200,00

___-m—
"__m--—měničem

1.00 133 000,00 133 000,00

___-_—
ll_—-—_—

MZJEIektromontáze„ÉFššxmeůwWŠ/Wánkr“*Mřwž*fów%*5efw
M_—

———--_
__m---vyváženl 1,00 33 000,00 33 000.00

___-m—
___-:m—

__m---vým.vodicich čelistí, přezkoušení-seřízení zachyc. 1,00 15 500,00 15 500,00

-_----ovládacího tabla vč.Čipového ovládání kpl 1,00 86 000,00 86 000,00

-_----vodicích čelistí
kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

___-_—
___-m-
___-_

„msaiudňtážégao "ráýn/cmzařiz'ehraziiámv ' ahamamwaaaěx
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Oprava výtahu Čs. Armády 5,Příbrale

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Prováděná činnost Kalendářní týdny — od nabytí účinnostiE_—
1 Převzetí staveniště, 1 týden

zahájení DM původní

technologie k opravě

2 Výstavba lešení ve výtahové 2 týden

šachtě, pokračování DM

původní technologie

3 Oprava výtahové 3,4,5,6,7 týdenl_—
4 Montáž opravené 8,9,10,11,12 týdenl_—
5 Provádění souvisejících 13,14 týden

stavebních prací na nově

namontovaném výtahu

Montáž kamerového 15 týden_—
7 Montáž zabezpečovacího 15 týden

systému (čtečkové

blokování

Seřízení , vyčištění, zkoušky 16 týden

a revize , uvedení výtahu doI-_
Odstranění případných 16 týden

nedodělků a vad , předání

dokončeného díla


