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Příloha č. 2 SOD 455/2024 Výzva k výkonu potápěčských prací
Od:

Komu:
Kopie:
Datum:
Předmět:


11.04.2024 13:52
Výzva k provedení potápěčských prací HC Nechranice - potápěčské práce 2024
Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských
prací.
1
) Místo plnění - HC Nechranice
2) Popis obsahu předmětu plnění:
Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:
SO 01: HCN potápěčské práce 2024 - kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.1
Kontrola a následné vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.1 (včetně prostoru mezi česlemi a
rychlouzávěrnou klapkou) viz příloha "Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez") a bočních
dosedacích těsnících ploch pro montáž hradících tabulí TG1. Asistence při hrazení.
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů od
ukončení prací,
SO 02: HCN potápěčské práce 2024 - kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č. 2
Kontrola a následné vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.2 (včetně prostoru za česlemi) viz příloha
"
Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez" a bočních dosedacích těsnících ploch pro montáž
hradících tabulí TG2. Asistenci při hrazení.
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Z provedené
kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů od ukončení
prací,
SO 03: HCN potápěčské práce 2024 - rozmrazovací zařízení, zavzdušňovací potrubí
1) Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení sekce na kótě 262,00 m n. m. Demontáž trysek,
výměna 24 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 24 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti
systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů. Kontrola spojů, přírub
rozmrazování a jeho ukotvení.
2) Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení horní sekce vodících profilů na kótě 257,00 m n.
m. Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola
funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.
3)Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení dolní sekce vodících profilů na kótě 249,00 m n.
m. Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola
funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.
4) Kontrola zavzdušňovacího potrubí vtoků 1 a 2 v celé jeho délce. Kontrola spojů, přírub a jeho ukotvení
Délka potrubí 2x31 m, průměr potrubí 106 mm,
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová
zpráva bude vypracována a předána příslušnému do 10 dnů od ukončení prací.
SO 04: HCN potápěčské práce 2024 - věžový objekt, venkovní plášť
Kontrola venkovního pláště věžového objektu včetně zdokumentování rozměrů poruch laminátového krytí.
Zjištěný stav požadujeme zaznamenat do schematického rastrového zobrazení vhodného pro účely
pravidelného sledování vývoje stavu opláštění věžového objektu,
Kruhový průřez o průměru 22 m, v celé výšce od kóty 240 m n. m. do kóty 267 m n. m.
Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů
od ukončení prací.,
Přílohy:
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SO 01 HCN potáp práce ceník .xlsx
SO 03 HCN potáp práce ceník .xlsx
SO 04 HCN potáp práce ceník .xlsx
obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez.docx
SO
02 HCN potáp práce ceník .xlsx
HCN_návrh SoD.docx
Termín: do 30.09.2024
S pozdravem

odbor inženýringu, TDS
__________________________________________________
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
tel. : 
mob. : 
fax : 
e-mail : 
[bookmark: _GoBack]http:
__________________________________________________
S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.
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Příloha Výzvy "Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015"
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6. OBSAH PROVADENI KONTROL VTOKU DO
SPODNICH VYPUSTI A JEJICH ZARIZEN{

Pii provédéni kontroly vtokii do spodnich vypusti a jejich zafizeni navrhujeme
provadét zdpis, ktery bude obsahovat popis vysledki prohlidky stavebni &asti, konstrukce
Cesli, resp. vtokového kose, a stavu splavenin, a nové bude doplnén o informaci 0 max. N
letém prutoku Qx na hlavnim pFitoku do nidrZe vodniho dila za uplynulé obdobi, mezi
posledni a pFedchazejici prohlidkou:

1) Stavebni &ist - bude obsahovat popis a rozmérovy nadrtek zmén ve srovnani s
puvodnim stavem stavebni konstrukee.

2) Konstrukee &esli - bude obsahovat vysledky zjisténi stavu konstrukce &esli,
véetné podpérnych a upeviiovacich prvki, s ohledem na zmény oproti pivodnimu

VODNI DILA - TBD as. leden 2015 stranka 18

Revize systému kontroly prostori ndtokii do spodnich vypusti prehrad Povodf Ohre

tvaru, chybéjici &sti, na stav povrchovych ochran a na korozni ibytky materidlu.
V rozmérovém nacrtku budou uvedena mista vysledki zjisténi.

3) Stav splavenin — bude obsahovat popis a nalrtek rozloZeni splavenin na vtoku
pied Ceslemi a phipadné pfed osazenou dodateéng instalovanou prehraZkou
chrénici vtok pied splaveninami. V popisu budou déle uvedeny tidaje o0 mnoZstvi
splavenin, materidlovém sloZeni jeho tvaru a velikosti.

4) Niértky zmén stavu stavebnich a technologickych konstrukei a stavu splavenin
budou provadény do vykresovych pfiloh zdokumenti Prostor natoku do
spodnich vypusti zpracovanych pro kazdé vodni dilo.

5) N-lety pratok Qy na hlavnim pfitoku do nadrZe vodniho dila za uplynulé obdobi.
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