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1 PŘECHOD APLIKACI DO DCNa základě diskusí se zástupci ŘSD, vznikla nabídka na realizaci činností. V průběhu těchto měsíců bude nutné přenést aplikace ze strany ŘSD do nového DC. Přesun se týká různých aplikací a jejich funkčních prostředí. Jedná se o jejich testovací a produkční prostředí.Při přechodu aplikací do nového datového centra (DC) je nezbytné provést několik klíčových kroků k zajištění jejich hladkého fungování.Dotčené aplikace a prostředí:• Callcentrum• PPN• Liferay 7.4. -  web ŘSD, Formuláře• Liferay 7.4. -  mPortál, Kariérní web a další weby• IDM
Bližší technické aspekty jsou popsané v doprovodném dokumentu.
2 ROZVOJOVÉ POŽADAVKY SHAREPOINT ONLINE A 

JEDNOTLIVÝCH APLIKACÍV souvislosti s implementací nového Intranetu na Sharepointu online, vyvstaly požadavky na úpravy Intranetového prostředí a rozvoje na jednotlivých aplikacích.Bližší požadavky na vývoj jsou popsány v příloze.
3 SOUČINNOSTV rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:
Projektový manažérZastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.
Garant systému (byznys vlastník):V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.
Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.
Součinnost při analýzePro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro
IBA CZ, s. r. o. 3/5
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zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
4 REALIZAČNÍ TÝMRealizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.
5 HARMONOGRAMTermín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.
5.1 Přechod aplikací do DCHarmonogram činností:
Činnost Začátek Konec
Analýza T  + 0 T  + 1
Projektové řízení T  + 0 T  + 4
Návrh architektury T  + 1 T  + 2
Vývoj T  + 2 T  + 4
Podpora a dokumentace T  + 3 T  + 4

5.2 Rozvojové požadavky SharePoint Online a jednotlivých aplikacíHarmonogram činností:
Činnost Začátek Konec
Analýza T  + 4 T  + 5
Projektové řízení T  + 4 T  + 8
Návrh architektury T  + 5 T  + 6
Vývoj T  + 4 T  + 8
Podpora a dokumentace T  + 7 T  + 8

6 CENA
6.1 Nabídková cenaPředpokládaná, maximální cena celé realizace je 438 100 Kč bez DPH.

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J. Cena za 1 M.J. v Kč 
bez DPH

Cena za počet M.J. 
v Kč bez DPH

k o n z u l t a n t /  a n a ly t ik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p r o je k t o v ý c h  m a n a ž e r . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a r c h i t e k t /  n á v r h á ř . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p r o g r a m á t o r / k o d é r . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s p e c ia l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e , t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celkem ......... Cena celkem 438 100,00 Kč
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6.2 Přechod aplikací do DC

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J. Cena za 1 M.J. v Kč 
bez DPH

Cena za počet M.J. 
v Kč bez DPH

k o n z u l t a n t /  a n a ly t ik M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p r o je k t o v ý c h  m a n a ž e r M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a r c h i t e k t /  n á v r h á ř M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s p e c ia l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e , t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d .) M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celkem ....................................... ..................................................................

....... .............................................................................................................

. . . . . . . .

...................................................... ....... ................. ............. .................. 
..............

............. ................. 
......................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................č

6.4 Fakturační milníkyFakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.
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1 POPIS POŽADAVKUNejprve je potřeba upravit nastavení aplikací, aby odpovídaly specifikacím a infrastruktuře nového datového centra na všech migrovaných prostředích. Po provedení těchto úprav je důležité poskytnout podporu během přechodného období. To bude zahrnovat monitorování výkonu aplikací a řešení problémů, vzniklých v souvislosti s migrací do DC. Ať už se jedná o výkonové problémy, problémy s API rozhraními, datovou integritou apod.Nezbytným krokem, který bude realizován po dokončené migraci do DC, bude důkladná kontrola a testování všech aplikací, aby se ověřila jejich plná funkčnost v novém datovém centru. Toto testování bude zahrnovat ověření, že všechny funkce aplikace pracují správně a že aplikace efektivně a správně komunikují s ostatními systémy a službami v novém DC.V případě nalezení problémů, vzniklých s migrací do DC, budou takovéto problémy odstraněny
1.1 Dotčené aplikace a prostředí
1.1.1 Callcentrum

Typ
serveru

Název
serveru

IP adresa Konfigurace stroje Název SW a verze

PROD
APP

RUD-
EVIRU-
PROD

10.105.23.20 W indows Server 2019 
Standard, 2 core, RAM 
8GB, HDD 180 GB

W ildFly v.18, MS ISS, 
Java AdoptOpenJDK 
v.11

TEST
APP

RUD-
NAHRAVT

10.105.23.21 W indows Server 2019 
Standard, 2 core, RAM 
8GB, HDD 180 GB

W ildFly v.18, MS ISS, 
Java AdoptOpenJDK 
v.11

1.1.2 PPN

Typ
serveru

Název
serveru

IP adresa Konfigurace stroje Název SW a verze

PROD
APP

RUD-PPN-
PROD

10.105.23.22 W indows Server 2019 
Standard, 2 core, RAM 
8GB, HDD 180 GB

W ildFly v.18, MS ISS, 
Java AdoptOpenJDK 
v.11

TEST
APP

RUD-PPN-
TEST

10.105.23.23 W indows Server 2019 
Standard, 2 core, RAM 
8GB, HDD 180 GB

W ildFly v.18, MS ISS, 
Java AdoptOpenJDK 
v.11

IBA CZ, s. r. o. 3/9



IBA
G R O U P

1.1.3 Liferay 7.4. -  web ŘSD, Formuláře

Typ
serveru

Název serveru IP adresa Konfigurace stroje Název SW a 
verze

PROD RSD_WEB_PROD_1 10.105.24.51 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

Nginx v.1.24, 
LifeRay v.7.4.2 
GA3

PROD RSD_WEB_DB 10.105.24.50 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

PostgreSQL v.12

PROD RSD_W EB_PROD_2 10.105.24.52 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

Nginx v.1.24, 
LifeRay v.7.4.2 
GA3

TEST RSD_WEB_TEST_1 10.105.24.54 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

Nginx v.1.24, 
LifeRay v.7.4.2 
GA3

TEST RSD_W EB_TEST_2 10.105.24.55 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

Nginx v.1.24, 
LifeRay v.7.4.2 
GA3

TEST RSD_W EB_TEST_DB 10.105.24.53 Rocky Linux 8 (latest), 4 
core, RAM 16 GB, disk 
80 GB

PostgreSQL v.12

IBA CZ, s. r. o. 4/9
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1.1.4 Liferay 7.4. -  mPortál, Kariérní web a další weby

Typ
serveru

Název
serveru

IP adresa Konfigurace
stroje

Název SW a verze

TEST MPORTAL-
LF7-DB-T

10.105.24.60 Rocky Linux 8.8, 8 
core, RAM 24 GB, 
disk 48 GB

MySQL 8.0.32

TEST MPORTAL-
LF7-DB2-T

10.105.24.63 Rocky Linux 8.8, 
8 core, RAM 24 
GB, disk 48 GB

MySQL 8.0.32

TEST MPORTAL-
LF7-APP-T

10.105.24.61 Rocky Linux 8.8, 
4 core, RAM 16 
GB, disk 44 GB

GlusterFS v.9.4, Liferay 7.4.3.85- 
ga85, Nginx v.1.25.0, Elasticsearch 
7.17.4

TEST MPORTAL-
LF7-APP2-T

10.105.24.62 Rocky Linux 8.8, 
4 core, RAM 16 
GB, disk 44 GB

GlusterFS v.9.4, Liferay 7.4.3.85- 
ga85, Nginx
v.1.25.0, Elasticsearch 7.17.4

PROD MPORTAL-
LF7-DB1

10.105.24.70 Rocky Linux 8.8, 
8 core, RAM 24 
GB, disk 48 GB

MySQL 8.0.32

PROD MPORTAL-
LF7-DB2

10.105.24.73 Rocky Linux 8.8, 
8 core, RAM 24 
GB, disk 48 GB

MySQL 8.0.32

PROD MPORTAL-
LF7-APP1

10.105.24.71 Rocky Linux 8.8, 
4 core, RAM 16 
GB, disk 44 GB

GlusterFS v.9.4, Liferay 7.4.3.85- 
ga85, Nginx
v.1.25.0, Elasticsearch 7.17.4

PROD MPORTAL-
LF7-APP2

10.105.24.72 Rocky Linux 8.8, 
4 core, RAM 16 
GB, disk 44 GB

GlusterFS v.9.4, Liferay 7.4.3.85- 
ga85, Nginx
v.1.25.0, Elasticsearch 7.17.4

1.1.5 IDM

Typ
serveru

Název
serveru

IP adresa Konfigurace stroje Název SW a verze

PROD idm-
cluster1

10.105.22.30 Rocky Linux 8 (latest), 16 core, 
RAM 16 GB, disk 140 GB

midPoint v4.4.6, 
Nginx v.1.23,

IBA CZ, s. r. o. 5/9
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PROD idm-
cluster2

10.106.22.30 Rocky Linux 8 (latest), m idPoint v4.4.6, 
Nginx v.1.23,

PROD idm-db-
proxy

10.105.22.50 Rocky Linux 8 (latest), pgPool

PROD idm-db1 10.105.22.40 Rocky Linux 8 (latest), PostgreSQL v.14

PROD idm-db2 10.106.22.40 Rocky Linux 8 (latest), PostgreSQL v.14

TEST idmt-
cluster1

10.105.22.31 Rocky Linux 8 (latest), 16 core, 
RAM 16 GB, disk 140 GB

midPoint v4.4.6, 
Nginx v.1.23

TEST idmt-
cluster2

10.106.22.31 Rocky Linux 8 (latest), m idPoint v4.4.6, 
Nginx v.1.23

TEST idmt-db-
proxy

10.105.22.51 Rocky Linux 8 (latest), pgPool

TEST idmt-db1 10.105.22.41 Rocky Linux 8 (latest), PostgreSQL v.14

TEST idmt-db2 10.106.22.41 Rocky Linux 8 (latest), PostgreSQL v.14

2 ROZVOJOVÉ POŽADAVKY SHAREPOINT ONLINE A 
JEDNOTLIVÝCH APLIKACÍ

2.1 Intranet
2.1.1 Transformace -  Q/AV souvislosti se stránkou "Transformace -  Q/A" je zjevné, že je potřeba provést úpravy obsahu a formátu jednotlivých seznamů na základě požadavků oddělení Interní komunikace. Původní řešení, které bylo spravováno oddělením Interní komunikace, se setkalo s problémem, že do něj zasahovalo mnoho lidí, což vedlo k nechtěným editacím a v některých případech k poškození nebo narušení seznamů.Pro řešení tohoto problému je nutné provést několik klíčových kroků:1. Revize a úprava obsahu a formátu seznamů: Nejprve je třeba provést revizi stávajícího obsahu a formátu seznamů, aby odpovídaly aktuálním požadavkům a standardům oddělení Interní komunikace. To může zahrnovat restrukturalizaci informací, aktualizaci obsahu a zlepšení vizuální prezentace.2. Nastavení a správa oprávnění: Klíčovým aspektem je nastavení a správa oprávnění pro editaci a přístup k seznamům. Je důležité omezit počet osob, které mají oprávnění k editaci, aby se předešlo nechtěným změnám a zachovala integrita seznamů. Oprávnění by měla být udělena pouze vybraným zaměstnancům nebo týmům s příslušnou odpovědností.
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3. Vzdělávání a komunikace: Pro ty, kteří mají oprávnění k editaci seznamů, je důležité poskytnout dostatečné školení a instrukce týkající se správných postupů a pravidel pro úpravu obsahu. Toto zajistí, že všichni zúčastnění jsou informováni o správném způsobu práce se seznamy a předchází se tak budoucím chybám nebo narušení.Tímto přístupem se zajistí, že seznamy na stránce "Transformace - Q/A" budou správně spravovány, aktuální a v souladu s potřebami oddělení Interní komunikace, přičemž se minimalizuje riziko nechtěných změn nebo poškození.
2.1.2 RDPAktuální řešení Sharepoint Online nabízí možnost otevřít soubory a následně je stáhnout, což se může jevit jako méně efektivní pro určité použití, zejména pokud jde o soubory RDP (Remote Desktop Protocol). Proto by bylo vhodné implementovat funkci, která by umožňovala automatické stahování RDP souborů po kliknutí na příslušnou položku.Tento požadavek by vyžadoval vývoj nebo integraci doplňku nebo skriptu, který by rozšířil stávající funkcionalitu Sharepoint Online. Cílem je, aby uživatelé mohli jednoduše kliknout na odkaz nebo ikonu reprezentující RDP soubor a automaticky by došlo ke stažení souboru bez nutnosti dalšího kroku otevření a manuálního stahování.
2.13 Aktuality a články -  řazeníV sekci "Naše články" a „Aktuality" na webovém portálu bylo zjištěno, že při výběru možnosti "zobrazit vše" se historie příspěvků zobrazí, avšak nejsou řazeny v chronologickém pořadí. Tato situace vyžaduje řešení, jelikož je důležité, aby články byly uživatelům prezentovány ve správné časové posloupnosti pro lepší orientaci a relevanci informací.Komplikací je fakt, že v průběhu migrace stránek byl každému příspěvku přiřazen stejný čas publikace, což znemožňuje automatické seřazení dle data vložení. Abychom tento problém vyřešili, bude nutné použít skriptování pro manuální úpravu a správné seřazení článků, alespoň pro ty, které byly publikovány v prosinci.Bude třeba vyvinout a implementovat skript, který projde databázi článků a upraví metadata publikace tak, aby odrážela skutečné chronologické pořadí jejich vydání. Tato úprava zabezpečí, že články budou prezentovány s přesným datem a časem, což zlepší uživatelskou zkušenost při prohlížení sekce "Naše články". Skript by měl být navržen tak, aby byl schopen identifikovat a upravit data publikace s přihlédnutím k dodatečným informacím, které mohou být k dispozici, a zajistit tak správné seřazení příspěvků.
2.1.4 Aktuality -  posuvníkImplementace posuvníku v sekci "Aktuality" na webu by přinesla uživatelům pohodlnější a intuitivnější navigaci mezi nejnovějšími příspěvky. Požadavek na možnost procházení posledních 18 aktualit byl předložen mimo původní rozsah plánovaných funkcí, a proto vyžaduje dodatečný vývoj.Posuvník bude muset být programově nakonfigurován tak, aby automaticky aktualizoval obsah na základě nejnovějších dostupných příspěvků a udržoval chronologické pořadí zobrazení. Tímto způsobem bude sekce "Aktuality" neustále odrážet aktuální informace a zajistí, že uživatelé nebudou přehlížet důležité novinky a oznámení.
2.1.5 Aktuality -  zobrazit vše
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Funkce "Zobrazit vše" v sekci "Aktuality" na našem webu je momentálně konfigurována tak, že je dostupná pouze pro administrátory. T ato funkce umožňuje administrátorům získat úplný přehled o všech příspěvcích, což je nezbytné pro efektivní správu a moderaci obsahu webu. Ačkoliv tato sekce není přístupná běžným uživatelům, je důležité, aby byla co nejvíce uživatelsky přívětivá a funkční pro administrátory.V rámci zlepšení této funkce je třeba zaměřit se na optimalizaci prezentace obsahu, včetně jasného rozložení, efektivních nástrojů pro filtrování, řazení a vyhledávání. Toto umožní administrátorům rychleji a snáze spravovat a aktualizovat příspěvky v sekci "Aktuality". Je třeba zajistit, aby bylo rozhraní intuitivní, efektivní a bezpečné, s důrazem na ochranu přístupu a dat.
2.1.6 Organizační struktura a možnost stažení do WorduNa stránce "Organizační struktura" ŘSD je aktuálně k dispozici funkce umožňující stahování organizační struktury do formátu Word. V důsledku nedávné transformace ŘSD došlo ke změnám v organizační struktuře, včetně přidání nových oddělení a úpravě stávajících. Tato situace si vyžaduje aktualizaci a úpravu stávající implementace a šablony, aby odpovídaly nové organizační struktuře.
2.1.7 Úprava hlavního menuÚprava hlavního menu Intranetu ŘSD vyžaduje změnu interakce a vizuálního designu. V původním řešení bylo možné přímo kliknout na hlavní ikony v menu, ale nyní je požadavek, aby klikání na hlavní položku menu nebylo povoleno a místo toho se automaticky otevřelo rolovací (dropdown) menu pro uživatele.Změny, které je potřeba provést, zahrnují:1. Změna Funkcionalit Menu: Hlavní položky v menu budou upraveny tak, aby po najetí myší (hover) automaticky rozbalily přidružené podmenu, aniž by bylo možné na hlavní položku kliknout. Tato úprava zlepší navigaci a usnadní uživatelům přístup k požadovaným informacím.2. Úprava Vzhledu Rolovacího Menu: Vzhled rolovacího menu bude aktualizován tak, aby byl vizuálně atraktivní a současně konzistentní s celkovým designem Intranetu. To může zahrnovat změny v barvách, písmu, velikosti, rozložení položek a animací, které zvýší uživatelskou přívětivost a zlepší celkový vizuální dojem.
2.2 Vnitřní předpisyPro účely optimalizace procesů v rámci aplikace Vnitřní předpisy je požadována modifikace stávajícího formátu číselných označení vnitřních předpisů. Specifickým požadavkem je rozšíření formátu tak, aby umožňoval vstup čísla předpisu s vyšším počtem číslic v posledním segmentu, například umožňoval zadání čísla ve formátu 32-P-300.1 místo omezení na současný formát 32- P-30.1.Dále je žádoucí implementovat funkčnost, která by přizpůsobila zobrazení číselného označení tak, aby nedocházelo k zobrazování přebytečných nulových pozic. To znamená, že by aplikace měla inteligentně zobrazovat čísla jako 10-S-18.1 a zároveň uměla správně zpracovávat a zobrazovat čísla s vyššími hodnotami, například 23-S-300.1, bez nepotřebných nulových prostorů pro zachování vizuální konzistence a přehlednosti.
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2.3 HWSWPMK
2.3.1 Nové nástupyProces zadávání žádostí týkajících se vybavení pro nové zaměstnance by měl být upraven tak, aby se omezila selekce klávesnic výhradně na modely s USB kabelovým připojením. To znamená, že přestože zůstane zachován původní sortiment všech dostupných klávesnic, pro kategorii "Nový nástup" bude povolena volba pouze z kabelových variant.Co se týče monitorů, nabídka bude nadále zahrnovat širokou paletu dostupných typů a velikostí s výjimkou monitorů s úhlopříčkou 32 palců, které nebudou pro nové zaměstnance dostupné.Pro ostatní žádosti, které nespadají pod kategorii "Nový nástup", je třeba zachovat možnost výběru ze širokého spektra klávesnic a monitorů bez jakýchkoli omezení. Tímto způsobem zůstane zajištěna flexibilita a individualizovaný přístup k potřebám stávajících zaměstnanců, kteří mohou vyžadovat specifické typy zařízení pro svou práci.
2.3.2 Místnosti -  úprava integraceV současné konfiguraci systému IDM jsou informace o místnostech přebírány z aplikace Helios, což eliminuje potřebu přímé integrace. Tento postup zjednodušuje celkovou správu dat. Nicméně je třeba poznamenat, že v Heliosu se vyskytují určité nesrovnalosti v datech, specificky v případech, kde někteří zaměstnanci nemají v systému přiřazenou místnost.Abychom zajistili kompletnost a přesnost informací ve správním systému HWSWPMK je navrhováno rozšíření funkcionality o možnost manuálního zadání čísla místnosti. Tato úprava by byla aplikována v situacích, kdy systém nedokáže lokalizovat příslušnou místnost jak pro nové zaměstnance, tak při zadávání nových požadavků. Zároveň by bylo stanoveno, že doplnění tohoto údaje je povinné a požadavek nelze odeslat bez jeho vyplnění.Implementace této změny by podstatně zlepšila integritu dat a zefektivnila by procesy týkající se správy a vydávání technického vybavení, a zároveň by zajišťovala, že všechny relevantní údaje jsou v systému HWSWPMK aktualizované a kompletní. Takový přístup by také podpořil lepší sledování a alokaci prostředků v rámci organizace, což je klíčové pro efektivní správu pracovních prostor a přidělování vybavení.
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