

Příloha č. 3 zadávacích podmínek VZ: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a opravy pavilonu 23

| Čl. smlouvy o dílo | Popis činnosti (výkonové fáze) | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH | Limity pro fakturaci výkonových fází |
|----------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 2.2.1. a 2.10. | Zpracování dokumentace z přípravných prací projektu (pasport stávajícího uspořádání budovy, hydro-geologický průzkum, stavebně-technický průzkum, radonový průzkum a mykologický průzkum). Ověření stávajícího stavu vč. posouzení předložené studie v návaznosti na ČSN a prováděcí vyhlášky. | 213 938,00 Kč | 44 926,98 Kč | 258 864,98 Kč | 5% |
| 2.2.2., 2.6. a 2.11. | Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení vč. všech příloh nezbytných pro vydání stavebního povolení. Součástí je projednání s DOSS a obstarání stavebního povolení v součinnosti s objednatelem; | 1 925 438,00 Kč | 404 341,98 Kč | 2 329 779,98 Kč | 45% |
| 2.2.3. a 2.12. | Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu stavby tak, aby vyhovovalo vyhlášce č. 169/2016 Sb.; | 1 283 625,00 Kč | 269 561,25 Kč | 1 553 186,25 Kč | 30% |
| 2.2.4. a 2.13. | Součinnost se zadavatelem v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce při následném výběru zhotovitele stavby – zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stanovených lhůtách dle zákona, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek, včetně přehledného srovnání nabídek v tabulkovém editoru; zadání realizace stavby; | 213 938,00 Kč | 44 926,98 Kč | 258 864,98 Kč | 5% |
| 2.2.5. a 2.14. | Výkon dozoru projektanta při provádění stavby (DP); | 427 875,00 Kč | 89 853,75 Kč | 517 728,75 Kč | 10% |
| 2.2.6. a 2.15. | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby a součinnost uvedení stavby do užívání (DSPS). | 213 938,00 Kč | 44 926,98 Kč | 258 864,98 Kč | 5% |
| Celková cena | | 4 278 752,00 Kč | 898 537,92 Kč | 5 177 289,92 Kč | 100% |

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené skutečnosti jsou výsledkem omylu prosté, vážné a skutečné vůle.

Podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele: ing.arch. Pavel Kecek