

IGP

Inženýring Praha a.s.

CENOVÁ NABÍDKA


pro

**Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
IČ: 61389021**

na služby

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Úložiště LN2 u haly ZEP“

V Praze dne 18.4.2024



IGP

Inženýring Praha a.s.

Základní údaje o firmě

INŽENÝRING PRAHA a.s.

sídlo Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

IČ 25128167

DIČ CZ25128167

spisová značka B 4707 vedená u MS v Praze

představenstvo

[REDACTED]

dozorčí rada

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

základní kapitál 1 400 000,- Kč

telefon 266 316 599, 602 222 951

e-mail

[REDACTED]

datová schránka

xtwekv5

bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú. 19-5623380217/0100

INŽENÝRING PRAHA a.s. je českou společností, která byla založena v roce 1997. Svým obratem do 10 mil. Kč se řadí v České republice mezi malé firmy. V portfoliu firmy jsou zastoupeny činnosti v oblasti inženýrské, inženýrsko – dodavatelské a stavební činnosti. Firma působící převážně v Praze a Středočeském kraji. Velký důraz při všech činnostech je u společnosti INŽENÝRING PRAHA a.s. kladen na kvalitu zajišťovaných činností, služeb a prací, které jsou řízeny a prováděny v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

IGP

Inženýring Praha a.s.

Popis činností TDS při realizaci stavby:

1. Práce v rámci předání staveniště
 - organizace a protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu stavu všech médií (voda, elektro, plyn apod.)

2. V rámci realizace stavby
 - seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby/díla, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo na realizaci;
 - průběžné informování příkazce o stavu díla/stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
 - zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním díla/stavby;
 - informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/stavby;
 - kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele;
 - kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr;
 - kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími předpisy;
 - kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu se stavebním povolením;
 - kontrola stavebního deníku;
 - provádění zápisů do stavebního deníku, sledování jeho vedení;
 - svolávání a vedení kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace jejich rozesílání e-mailem zhotoviteli a stavebníkovi;
 - kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně stvrzení správnosti svým podpisem;
 - kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby;
 - kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla/ stavby včetně písemného zdůvodnění podkladů pro oceňování více a méně prací na základě aktivního využívání rozpočtářských programů s databází URS;
 - spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
 - kontrola časového průběhu provádění díla/ stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
 - spolupráce se zhotovitelem díla/ stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení díla/ stavby živelnými událostmi;

IGP

Inženýring Praha a.s.

3. V rámci předání a převzetí stavby

- organizační příprava předání a převzetí díla/stavby, účast na předání a převzetí díla/ stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí díla/ stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
- kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (PD skutečného provedení, listinné doklady, zkoušky, revize apod.)
- dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení vč. zápisu o jejich odstranění


Nabídková cena

Nabídková cena dodavatele INŽENÝRING PRAHA a.s. pro průběžnou dobu realizace stavby nepřekračující 10 týdnů (informace stavebníka) je:

výkon TDS **75.000,- Kč bez DPH**
(30.000,- Kč bez DPH/měsíc)

K ceně bude připočtena DPH v platné výši

V Praze dne 18.4.2024



Přílohy:
Výpis z OR
Výpis ze ŽR