


Objednávka č.: MD2400496

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 	Dodavatel: CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 DIČ: CZ00311391 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 12.04.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.01.2025

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75auu3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 2023+ č. S-41-330/2023 uzavřené dne 05.10.2023 a na základě Písemný pokyn č. 930/2/2023 ze dne 23.2.2024 (dále též "Písemný pokyn"), který byl dopisem O 940 č.j.: MD-40646/2023-940/11 z 1.3.2024 doplněn o aktualizovanou přílohu č. 1 - Minimální požadavky na výstupy, u Vás objednávané v rámci vývoje IS Centrální registr dopravních omezení (dále též "CREDO") zajištění přípravy zadávací dokumentace pro systém Centrální registr dopravních omezení (CREDO) dle nabídky číslo CEN/1000/366/2024 ze dne 6.3.2024 (dále též "Nabídka"). Plnění bude poskytováno ve lhůtách dle Nabídky upřesněných termínově a věcně touto objednávkou. Ustanovení uvedená v této objednávce mají přednost před Písemným pokynem i Nabídkou.	1	*	1 422 960,0000	1 422 960,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400496

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Rozdělení projektu dle logických celků je následující:</p> <p>1. Analýza požadavků pro samotný IS CREDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikace funkčních a business požadavků, • identifikace současných procesů spojených s povolením uzavírek a dopravních omezení, • identifikace IS, na které bude mít IS CREDO dopad, • analýza stavu legislativní připravenosti a identifikace potřebných legislativních změn. <p>2. Formulace zadání pro samotný IS CREDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • popis procesů, • sumarizace funkčních požadavků, • sumarizace nefunkčních požadavků (bezpečnost, architektura, provoz, a další). <p>3. Formulace aktivit mimo samotný IS CREDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikace návazných systémů (systémy Ministerstva dopravy, veřejné správy, registry a další dle analýzy) a případné požadavky na ně, • etapizace/harmonogram implementace IS CREDO, • rámcová kalkulace IS CREDO pro stanovení předpokládané hod-noty VZ a zajištění podkladů pro Investiční záměr, • věcné zadání pro úpravu legislativy. <p>4. Součinnost při procesu získání souhlasného stanoviska OHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • součinnost pro APK s vyplněním formuláře OHA, • součinnost při procesu projednání žádosti OHA, • identifikace a návrh struktury otevřených dat a posouzení souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb. <p>5. Vytvoření zadávací dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vlastní dokument zadávací dokumentace, • návrh kvalifikačních podmínek, • návrh hodnocení nabídek uchazečů, • vytvoření návrhu smlouvy pro realizaci, provoz a rozvoj. <p>Logický celek č. 1 bude dodán do 07/2024 a jeho fixní cena je 1 176 000 Kč bez DPH. tj. 1 422 960 Kč s DPH.</p>				
2		Logický celek č. 2 a č. 3 bude dodán do 10/2024 a jeho fixní cena je 2 366 000 Kč bez DPH. tj. 2 862 860 Kč s DPH.	1	*	2 862 860,0000	2 862 860,00
3		Logický celek č. 4 a č. 5 bude dodán do 1/2025 a jeho fixní cena je 1 582 000 Kč bez DPH. tj. 1 914 220 Kč s DPH.	1	*	1 914 220,0000	1 914 220,00
		Rozsah plnění za celé období této objednávky nepřekročí částku 5 124 000 Kč bez DPH, tj. 6 200 040 Kč s DPH.				

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400496

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod. dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena				
	<p>Nevyužitý rozsah služeb (zůstatek alokace uvedený pro rok 2024) lze převést do roku 2025, pouze s písemným souhlasem ŘO 940 na základě odůvodněné písemné žádosti CENDIS,s.p.</p> <p>Objednatel prostřednictvím ŘO 940 má právo rozhodnout na základě jednání řídicího výboru k projektu IS CREDO písemným záznamem v zápisu k jednání o prodloužení termínu plnění dodání příslušného logického celku dle této objednávky z důvodů prodloužení na straně Objednatele. Takovéto prodloužení termínu plnění pak nemůže být přičítáno k tíži Poskytovatele, tj. objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu, slevu ani nárok na uplatnění škody či újmy.</p> <p>Termín plnění je od data zveřejnění objednávky v registru smluv do 31.01.2025, pokud nedojde k posunutí termínu plnění dle předchozího odstavce.</p> <p>Akceptaci plnění bude provádět ŘO 940.</p> <p>Fakturace bude probíhat po částech a to následovně:</p> <p>Fakturační milník č. 1 po akceptaci logického celku č. 1, Fakturační milník č. 2 po akceptaci logického celku č. 2 a č. 3, Fakturační milník č. 3 po akceptaci logického celku č. 4 a č. 5.</p> <p>Přílohou faktury je vždy kopie akceptačního protokolu. Přílohou akceptačního protokolu bude objednatelům odsouhlasený výkaz provedených činností vč. výstupů.</p> <p>Poskytovatel je povinnen na základě žádosti ŘO 940 předkládat O 940 i měsíční zprávu o stavu plnění projektu.</p> <p>Realizace logického celku č. 4 a č. 5 je podmíněna souhlasem ŘO 940, na základě jednání řídicího výboru k projektu IS CREDO, v zápisu daného jednání. Nerealizace logického celku č. 4 a č. 5 může nastat zejména v případě, že by plnění logického celku č. 4 zajišťovala APK Objednatele nebo v případě, že by plnění logického celku č. 5 odpadlo - plnění by bylo zbytné.</p> <p>Mělo-li by dojít jen k realizaci logického celku č. 4 nebo č. 5, tak se stanoví jeho cena, v rámci ceny za fakturační milník č. 3, dohodou na jednání řídicího výboru k projektu IS CREDO a uvede se dohodnutá cena bez DPH a s DPH v zápisu daného jednání.</p>								

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

6 200 040,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400496

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

Odbor pozemních komunikací

Fax:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: