


**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Příkazce:** **Statutární město Most**  
zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most  
IČO: 00266094  
DIČ: CZ 00266094  
Příkazce je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Most  
č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800  
č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800  
e-mail: [posta@mesto-most.cz](mailto:posta@mesto-most.cz)  
ID datové schránky: pffbvy


zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:  
Ing. Marek Hrvol, primátor města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:




- 1.2 Příkazník:** **CHEMINVEST s.r.o.**  
zastoupený: Ing. Tomášem Krencem, jednatelem společnosti  
Sídlo: Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
IČO: 631 48 064  
DIČ: CZ62148064  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.: 211 349 4261/2700  
e-mail: [management@cheminvest.cz](mailto:management@cheminvest.cz)  
ID datové schránky: 6tju6n9


zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:



zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



Autorizovaná osoba, č. autorizace:



**II.**  
**Předmět smlouvy a čas plnění**

- 2.1** Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby a prací po dokončení stavby v rozsahu staveb uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.

Rozpočtové náklady staveb: 19 421 488,- Kč bez DPH

- 2.2** Dílo bude rozděleno do dvou částí:  
**2.2.1** Inženýrská činnost – práce spojené s realizací staveb.

## 2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení staveb.

### 2.3 Rozsah inženýrské činnosti

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí mimo jiné zejména:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravila/připravuje realizace stavby, zejména s projektem a obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení;
- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku;
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
- výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací;
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu a jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek;
- kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.);
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí;
- kontrola čerpání nákladů stavby;
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením příkazci;
- organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a kontrolních prohlídek podle plánu kontrolních prohlídek dle projektové dokumentace, zajišťování pozvánek stavebnímu úřadu a zhotoviteli stavby a pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby;
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech;
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
- kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení příkazci;
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem případně koordinátorem BOZP při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a organizovat;
- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření);
- sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku v souladu se zájmy příkazce;
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy;
- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů;
- odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů;
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
- kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby;
- zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby;
- doprava do místa plnění staveb (Most) případně míst se stavbou souvisejících;
- organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto

zkouškách;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení;
- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části;
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.

**2.4** Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

**2.4.1** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Stellplatz (parkování pro karavany v areálu vodní nádrže Matylda)“ včetně výkonu technického dozoru bude připravovaná projektová dokumentace zpracovaná společností Park4camper s.r.o., název „Most, areál vodní nádrže Matylda, stání pro karavany“, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva s koordinátorem BOZP, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.2** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Pěší propojení z bl. 100 na most RICO“ včetně výkonu technického dozoru bude připravovaná projektová dokumentace zpracovaná společností NE2D Projekt s.r.o., název „Most, pěší propojení z bl. 100 na most RICO“, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva s koordinátorem BOZP, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.3** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Parkoviště u bl. 218 ul. Nezvala“ včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná společností NE2D Projekt s.r.o., název „Most, V. Nezvala, parkoviště u bloku 218“, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.4** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Přechody pro chodce v ulici Okružní“ včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná společností NE2D Projekt s.r.o., název „Most, ul. Okružní, chodník a přechod“, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.5** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Rekonstrukce vybraných přechodů“ včetně výkonu technického dozoru bude připravovaná zjednodušená projektová dokumentace, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.6** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Most, rekonstrukce BUS zastávek“ včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná společností NE2D Projekt s.r.o., název „Most, rekonstrukce BUS zastávek“, následně zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.4.7** Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Přechody pro chodce - opravy 2023“ včetně výkonu technického dozoru bude zjednodušená projektová dokumentace, smlouva se zhotovitelem stavby, dodavatelský položkový rozpočet díla, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

**2.5** Celkový čas plnění IČ:

Dle čl. 2.2.1 této smlouvy: po dobu realizace jednotlivých staveb  
(předpoklad 04/2024 - 11/2024)

Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

### III. Cena a její fakturace

- 3.1** Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **1 147 100,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 240 891,- Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 1 387 991,-Kč**

Slovy: jedenmiliontřistaosmdesátsedmtisícdevětsetdevadesátjedna korun

- 3.1** Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl. III. bod 3.1 činí:
- 3.2.1. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 238 400,- Kč bez DPH.  
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2, bod 2.4.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 12 500,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 303 589,-Kč
- 3.2.2. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.2 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 122 200,- Kč bez DPH.  
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2, bod 2.4.2 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 6 400,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 155 606,-Kč
- 3.2.3. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.3 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 133 300,- Kč bez DPH.  
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2, bod 2.4.3 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 7 000,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 169 763,-Kč
- 3.2.4. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.4 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 109 100,- Kč bez DPH.  
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2, bod 2.4.4 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 5 700,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 138 908,-Kč
- 3.2.5. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.5 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 131 800,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 159 478,-Kč
- 3.2.6. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.6 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 230 400,- Kč bez DPH.  
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2, bod 2.4.6 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 12 100,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 293 425,-Kč
- 3.2.7. Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1, bod 2.4.7 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 138 200,- Kč bez DPH.  
Cena za dílo vč. DPH celkem 167 222,-Kč

- 3.2** Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace.

- 3.3** Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení příkazci. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu

proplacena.

- 3.4** Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které příkazník určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost příkazce zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.  
Pro případ, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že příkazce zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet příkazníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 211 349 4261/2700
  - b) DPH zaplatí na účet 80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 77628031, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Příkazník ujišťuje příkazce, že číslo matricy 77628031 je číslem matricy bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který příkazník platí DPH. Při placení DPH bude příkazce postupovat podle § 109a cit. zákona.
- 3.5** Příjemce plnění (příkazce), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník).
- 3.6** Fakturu je možné zaslat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz.

#### IV.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

##### 4.1 Práva a povinnosti příkazníka

- 4.1.1.** Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
- 4.1.2.** Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce.
- 4.1.3.** Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.4.** Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.5.** Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 4.1.6.** Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

## **4.2 Práva a povinnosti příkazce**

- 4.2.1.** Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli.
- 4.2.2.** Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 4.2.3.** Na výzvu příkazníka, doručenu alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
- 4.2.4.** Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi.

## **V.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 5.1.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
  - kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
  - v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu.
- 5.2.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  - kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,
  - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
  - kdy přerušeni prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 5.3.** Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 5.4.** Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
- 5.5.** V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

## **VI.**

### **Smluvní pokuty**

- 6.1.** V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6.2.** V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

- 6.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. III. této smlouvy.
- 6.5. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne příkazci škoda.
- 6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny.
- 6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy.
- 6.8. V případě, že se ukáže, že prohlášení příkazníka dle čl. VII odst. 7.22 smlouvy je v rozporu s realitou (tedy příkazník uvede nepravdivé údaje), případně příkazník neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. VII odst. 7.23 smlouvy, tak je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

## VII. Další ujednání

- 7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Přehled řešených staveb a příloha č. 2 – Plná moc.
- 7.2. Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
- 7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě popř. změnový list).
- 7.5. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností klientům u [REDACTED] Kč.
- 7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním přejímky stavby a vydáním posledního kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.
- 7.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních stran.
- 7.8. Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 7.9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.

- 7.10.** Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník v případě listinné formy smlouvy.
- 7.11.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 7.12.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.13.** Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště.
- 7.14.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.15.** Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit tuto smlouvu v registru příkazník.
- 7.16.** Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této v registru, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 7.17.** Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 7.18.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 7.19.** Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 7.20.** Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.21.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.22.** Příkazník prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

· subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého příkazník prokazuje kvalifikaci (existuje-li



takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

· příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]


**7.23.** Příkazník je povinen neprodleně informovat příkazce v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 7.22 této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

Přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb

Příloha č. 2 – Plná moc

Za Příkazce:



.....  
Ing. Marek Hrvol  
primátor statutárního města Mostu

Za Příkazníka:



Ing. Tomáš Krenc  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb**

Č. dle smlouvy	Název stavební zakázky	Předpokl. termín realizace	Předpokl. délka realizace	Předpokl. cena Díla bez DPH
----------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**Celkem****19 355 362 Kč**

3.2.1	Stellplatz (parkování pro karavany)	08-11/2024	12 týdnů	4 132 231 Kč
3.2.2	Pěší propojení z bl. 100 na most RICO	04-07/2024	9 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.3	Parkoviště u bl. 218 ul. Nezvala	05-09/2024	12 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.4	Přechody pro chodce v ulici Okružní	05-09/2024	12 týdnů	1 239 669 Kč
3.2.5	Rekonstrukce vybraných přechodů	05-09/2024	12 týdnů	1 652 893 Kč
3.2.6	Most, rekonstrukce BUS zastávek	05-09/2024	12 týdnů	6 198 347 Kč
3.2.7	Přechody pro chodce - opravy 2023	04-07/2024	12 týdnů	1 999 990 Kč

**PLNÁ MOC**

**Zmocnitel a stavebník:**

**Statutární město Most**

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem města

Radniční 1, 434 69 Most

IČO: 002 66 094

**Zmocněnec:**

CHEMINVEST s.r.o.

Zastoupenou Ing. Tomášem Krencem, jednatelem společnosti

Gorkého 1613, Horní Litvínov

436 01 Litvínov

IČO: 631 48 064

**Zmocnitel uděluje tímto plnou moc Zmocněnci k zastupování a stanoví rozsah zástupčího oprávnění takto:**

podle ustanovení § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování objednatele ve všech jednáních, týkajících se realizace a kolaudace níže uvedených staveb s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho poddodavatelů a ostatními složkami podílejícími se na realizaci stavby.

**Seznam řešených staveb:**

1. Stellplatz (parkování pro karavany v areálu vodní nádrže Matylda)
2. Pěší propojení z bl. 100 na most RICO
3. Parkoviště u bl. 218 ul. Nezvala
4. Přečody pro chodce v ulici Okružní
5. Rekonstrukce vybraných přečodů
6. Most, rekonstrukce BUS zastávek
7. Přečody pro chodce - opravy 2023

V Mostě

Za zmocnitele:



Ing. Marek Hrvol  
primátor města

Plnou moc přijímám téhož dne a v plném rozsahu:



Ing. Tomáš Krenc  
jednatel společnosti