



MĚSTO SLAVKOV U BRNA

Odbor správy budov a tepelného hospodářství


Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

JANSPORT PROJEKT s.r.o.
Dědina čp. 447
683 54 Otnice
IČ: 060 27 504

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:



den:

12.04.2024

Věc:
OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace na akci pod názvem: „Změna užívání části prostor polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna“. Předmětem změny užívání jsou bývalé prostory Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje, které budou využity pro umístění dvou ordinací obvodních lékařů. Prostory se nachází v budově polikliniky ve Slavkově u Brna v budově čp. 324 v 1NP. Na tyto prostory je zpracována studie, na kterou bude projekt navazovat. Dokumentace bude sloužit pro zajištění změny užívání dle stavebního zákona a pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Popis předmětu plnění:

- Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v aktuálním znění obsahující zejména:
- Rozsah plnění
 - stavebně technické řešení
 - požárně bezpečnostní řešení jen související s úpravou prostor
 - slaboproud
 - silnoproud
 - ZTI
 - Klimatizace/VZT
 - oceněný výkaz výměr stavebních prací dle RTS nebo URS
 - výkaz výměr stavebních prací RTS nebo URS
 - konzultace na místě 12h
- Digitální doměření předaného zaměření .dwg
- Inženýrská činnost zajištění všech stanovisek (předpoklad HZS JMK a hygiena) a podání žádosti o změnu užívání na stavební úřad.

Způsob předání díla:

3x v tištěné podobě a 1x na elektronickém nosiči ve formátu .pdf a v editovatelných formátech

Doba plnění

Začátek plnění:

lhněd po převzetí objednávky

Konec plnění

(podání žádosti o dodatečné stavební povolení):

Do 3 měsíců od obdržení objednávky

Cena díla: do 180.000,- Kč bez DPH (zhotovitel je plátce DPH)

Způsob fakturace:

Fakturovat lze po jednotlivých částech takto:

1. fakturace – po provedení průzkumů a digitálního zaměření a seznámení se s podklady
30.000, Kč bez DPH
2. fakturace – po odevzdání projektové dokumentace pro změnu užívání a výběr zhotovitele včetně soupisu prací.
100.000, Kč bez DPH
3. fakturace – po dokončení inženýrské činnosti a vydání dodatečného stavebního povolení
50.000, Kč bez DPH

Fakturu vystavte na: Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 00 292 311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., exp. Slavkov u Brna
Č.ú.: 729731/0100
Termín splatnosti 14 dnů

Příloha:

- Studie řešení

