
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005125 

Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-001185 „D5 Běžné prohlídky mostů 2024“ 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
65993390

DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

bankovní spojení: 

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:

státní podnik

a
BM Construction spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen: 
e-mail:
tel: 

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany 
28498771
CZ28498771
Městský, soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 
spol. s r.o.

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.



3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Běžné prohlídky mostů a propustků na dálnici D5 v úseku km 131,4 - 150,989 (vlevo i 
vpravo).
Zanesení všech protokolů o provedených běžných prohlídkách mostů a propustků do 
databáze CEV.
Projednání výsledků běžných prohlídek mostů a propustků se specialistou mostařem 
ŘSD ČR a s vedoucím střediska SSÚD 30 Rozvadov.

množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 2 - Soupis služeb a příloha č. 3 - Seznam mostů a 
propustků k provedení běžné prohlídky.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. 
p., středisko SSÚD 30 Rozvadov, 348 06 Přimda.

6. Dodavatel se zavazuje dodat kompletní plnění v souladu s ustanoveními v Rámcové dohodě 
do 90 dní ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 - Seznam mostů a propustků z CEV k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 - Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané ŘSD, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD www .rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 - MD - OPK čj. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.

Legislativa
11) Metodický pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.



19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 

6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/2011 -910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Prz první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlidkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny'2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Pn první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlidkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)’

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v Čl.
3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 



sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty“
Číslo 

silnice

objektu
Název 
objektu

Opatřeni Závada
Stupeň 
naléhavosti

Datum 
prohlídky

Druh 
prohlídky

Kategorie 
vady

Vadu 
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí - tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku



Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je zaneseno - např. ,, Zaneseno 70% průtočného profilu“.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky“
Číslo 
silnice

objektu Název 
objektu

Opatření Závada Stupeň 
naléhavosti

Datum 
prohlídky

Druh 
prohlídky

Kategorie 
vady

Vadu 
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms



reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky

Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20 1 9\ v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.
ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.
Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

a) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny- 
pro-
vystavbu



druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Oblast 3 - SSÚD 30 Rozvadov
č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

30 Rozvadov D5 131,400- 150,989

Digitáné podepsal za BM 
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Dílčí smlouva č.

Soupis služeb na ocenění
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 3

rok 2024

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet 
prohlídek

Celkem za položku 
Kč bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks
Propustky ks

Celkem

Dodavatel: název 
sídlo 
IČO:

BM Construction, spol. s r.o.
U Klubu 1741/5, Praha 4- Modřany 

28498771

Digitáně podepsal za 
BM Construction, 
spol. s r.o. 
2024.04.19 12:50:07 
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Běžné prohlídky mostů a propustků 2024
Mosty

počet
číslo 

dálnice objektu název mostu
délka 

přemostění m
poslední 

prohlídky stav NK
1. D5 132..1 Most na dálnici v km 131.583 přes CD 10,17 7.5.2022 II - Velmi dobrý
2. D5 132..2 Most na dálnici v km 131.583 přes ČD 10.17 7.5.2022 II - Velmi dobrý
3. D5 133..1 Most na dálnici v km 131,693 44,80 7.5.2022 III - Dobrý
4. D5 133..2 Most na dálnici v km 131,693 44,80 7.5.2022 III - Dobrý
5. D5 134..3 Rám přes potok v km 131,844 2,07 7.5.2022 II - Velmi dobrý
6. D5 136..3 Rámový propustek na D5 v km 133,459 2,13 7.5.2022 III - Dobrý
7. D5 138..3 Most přes potok a vodovod v km 135,140 10.66 7.5.2022 II - Velmi dobrý
8. D5 139..1 Most na D5 v km 135,699 přes silnici 11/198 53.00 7.5.2022 III - Dobrý
9. D5 139..2 Mostná D5 v km 135,699 přes silnici 11/198 53.00 7.5.2022 III - Dobrý
10. D5 141 ..1 Most na dálnici D5 přes biokoridor v km 138,174 57,60 7.5.2022 III - Dobrý
11. D5 141..2 Most na dálnici D5 přes biokoridor v km 138,174 57.60 7.5.2022 III - Dobrý
12. D5 142..3 Rámový propustek na D5 v km 138,446 4,20 8.5.2022 III - Dobrý
13. D5 144..3 Rámový propustek na D5 v km 140,158 2,42 8.5.2022 II - Velmi dobrý
14. D5 145..3 Most přes lesní cestu v km 141,037 9,00 8.5.2022 III - Dobrý
15. D5 146..3 Rámový propust v km 141,235 2,00 8.5.2022 II - Velmi dobrý
16. D5 147..3 Most přes lesní cestu v km 141,910 9,00 8.5.2022 III - Dobrý
17. D5 148.1 Nadjezd Kateřina v km 143,869 72.00 14.5.2022 II - Velmi dobrý
18. D5 149..1 Most na dálnici v km 144,290 14.91 25.5.2022 III - Dobrý
19. D5 149..2 Most na dálnici v km 144,290 14.91 25.5.2022 III - Dobrý
20. D5 150..1 Most na dálnici v km 144,550 přes Kateřinský potok 107,60 25.5.2022 III - Dobrý
21. D5 150..2 Most na dálnici v km 144,550 přes Kateřinský potok 107.60 25.5.2022 III - Dobrý
22. D5 152..3 Most přes tranzitní plynovod v km 145.526 4,14 15.5.2022 II - Velmi dobrý
23. D5 153..3 Most přes úpravu potoka v km 145,602 3,00 15.5.2022 11 - Velmi dobrý
24. D5 156..3 Most přes otevřený odpad na D5 Sulkov - Rozvadov - propustek 3,05 2.4.2022 II - Velmi dobrý
25. D5 157..1 Most přes vratnou komunikaci do SRN a přes příjezd k SSÚD 25,50 2.4.2022 III - Dobrý
26. D5 157..2 Most přes vratnou komunikaci do SRN a přes příjezd k SSÚD 25.50 2.4.2022 IV - Uspokojivý
27. D5 158.1 Nadjezd přes dálnici D5 64.05 2.4.2022 II - Velmi dobrý



Propustky

počet
číslo 

dálnice objektu název mostu staničení
1. D5 D5 -077.1P Propust v km 135.700 135,7
2. D5 D5 -078P Propust v km 136.744 136,744
3. D5 D5 -079P Propust v km 139.050 139,05
4. D5 D5 - 080P Propust v km 142.029 142,029
5. D5 D5 -081P Propust v km 143.264 143,264
6. D5 D5 - 082P Propust v km 146.753 146,753
7. D5 D5 -083P Propust v km 147.418 147,418
8. D5 D5 -084P Propust v km 147.881 147,881
9. D5 D5 -085P Propust v km 148.094 148,094
10. D5 D5 -086P Propust v km 150.66 150,66
11. D5 D5 -087P Propust v km 150.66 150,66

Název položky Jednotka
Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m 10
most s délkou přemostění 10 až 20 m 5
most s délkou přemostění 20 až 50 m 4
most s délkou přemostění 50 až 90 m 6
most s délkou přemostění 90 až 150 m 2
Propustky
propustek s celkovou dékou< 10 m 1
propustek s celkovou dékou 30 až 90 m 10

Digitáně podepsal za 
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CEV ■ postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

nový číselník položek údržby, 
aktualizovaný katalog závad mostů, 
možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu, 
karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Nový číselník položek údržby

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

běžné nestavební údržby (bú), 
stavební údržby (sú),

- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R), 

investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.). 
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
části mostu (konstrukční část),

- druhu materiálu části mostu,

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Zpracování požadavků údržby

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, neboje možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Postup při zadávání požadavků údržby

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají byt popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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I ‘HMk.txvi protihrřka

narušeni svánu a dlažby u křídla cpěry vodou stékající zvozovkv

Stav závady

v ■ Špatný

Fotografe a

Použitelnost Priorita

l íidat nebo upravil

Přidat navrtí opatřeni

Opravx a doplněn; dlážděn nasypovvch svahů novou kamennou dlažbou do huceneno betonu \ t oo 10 cm včetně spárováni

Činnost: Stavební údržba

Naléhavost:

Množství: Jednotka: m2

Zavřít

2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

2. Tačítko údržba
při návrhu opatřeni se aktivuje čiselnik požadavků údržby 22

zpraovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatrženi přepíše do opatřeni 

následně je možné text opatřeni doplnit

takto zadané opatřeni se zápise do opatřeni a v údržbě i do položek údržby

Stavební údržba j ívyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)

§

Zavřít

Stav závady

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje;
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykovych zabraň
Výroba a montáž nového mostního zabradli
Výroba a montáž nových protidotykových zabraň

■ Mostní svodidla ocelová s osazením sloupku kotvením do římsy, stupeň zadrženi H2, s vyplní 
I Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla
I Výměna deformačních krabic svodidla
I Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození s čištěním po1 
I Oprava a údržba 'ožisek

Nátěr zabradli mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou vyplň, s mezerami maximálně 13 cr
Oprava a údržba povrchového MZ

I
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
měrná 

jednotka

BEZNA/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) mb

bú Odstraňování vegetace plošné (např.násyp.svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažby/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnícih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištění mostních odvodňovačů ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodnění mb

bú Ostatní nespecifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost

dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu

druh materiál části mostu

3. Tlačítko katalog
při návrhu opatření se aktivuje katalog závad
přes filtr se vybere

typ
část
materiál

2praovate! si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se Jist vybraně závady, která se násie 
následně je možné text opatření doplnit 
takto zadané opatření se zapíše do opatření

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Typ

6 koroze

Výchoz:

Materiál

v 12 ocel ostatní

Část objektu

v 2 2 Ložiska klouby v

38 Typ
6. koroze

Typ závady 
výrazné korozní napadení

Materiál
12. ocel ostatní

Druh opatřeni
Dokumentace/diagnostika

Popis závady
silná koroze ložiska, s výrazným oslabením, Je 
snížena únosnost prvku, ložisko neplní svou 
funkci - zablokování ložiska

Je staticky významná Prefabrikát 
ano

Vývoj
pokles a havárie konstr. přemáhání a porušeni 
jiných částí (u zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby)

Jednotka 
kpl

Činnost 
DP/PD

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.

Str. 6



Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

1 CEV **”• Vootcka Vyslav > f 4'iumi | ŘSD ČR 1
■ •....................................... . y-4 jvtoa • á o

Požadavky údržby ze dne
Popa pouMv<u utrzsy

Závady a opatření

11.10.2022 15:18 (test-xyz)

0
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2 2 ‘ ’»osta ícosvuw pevthete »ta tet teta seak£_*ř ažra .-.niž •. :«c.
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Požadavky údržby
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Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.

Karta údržby mostu Most číslo 
Název

Ev.č. mostu: test - wol

Typ požadovaná pol. ůdržby/opravy závada datum 
zadáni 
požadavku

splněno datum 
splněni

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1.11 2021 ano 3.3.2022
bú Čištění mostních odvodňovačů 1.11 2021 ne
sú Obnova vozovkověho souvrství AB výtluky 1 11 2021 ne
sů Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po náražu 

vozidla
deformace po nárazu 1.11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedení nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1 11.2021 ano 3.3.2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo
Název

Stav SS
Stav NK
Použitelnost
Vypracoval
Datum vypracování
Závady a opatření převzaté z

Evx. mostu: test - wol 

l - Bezvadný
I - Bezvadný 
Nezadaná 
Vodička Vladislav ing.

BPM (13.10.2021, Vodička Vladislav, Ing.)
1.11.2021

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trhliny
bú Čištění mostních odvodňovačú ks 4
sú Obnova vozovkového souvrství AB m2 350,00 výtiuky
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb 15,00 deformace po nárazu

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybouráni starého závěru, dodávka a 
provedení nového závěru.napojení izoiace. vozovky, oprava 
mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)
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•í•íjj > 43

___________________________________ . ............................................................................

ZJíXJ OpMfem MncžiM Cena flna

□a
□ Q

« (JQ

- o (jQ

« c OB

Požadavky údržby

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a jejíž 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

0 Pňh dšen< • BMS2

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

CEV
S! O

Yl»U»v wr. RSD ČR

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15 18 (test-xyz)

Požadavky údržby
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Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.



/ Spárování kamenného zdivá 
včetně vysekáni a vyčištění spár

“pŠÍĎ
{silnice

|-|mostu |název mostu | požadavek/popis | opatřeni | závada Idatum zadám Iměr Imnožství 1
Ipožadavku jednotka |

test - xyz Opravy a doplněni dlážděni Opravy a doplněni dlážděni násypových narušeni svahu a dlažby u křidla opěry 11 10 22 m2
násypových svahů novou svahů novou kamennou dlažbou do vodou stékající z vozovky
kamennou dlažbou do hubeného hubeného betonu v tl do 10 cm '/četně
betonu v tl do 10 cm včetně 
spárování / Opravy a doplněni 
dláždění násypových svahů 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm 
včetně spárování

spárování

test - xyz Sanační práce (odbourání Sanační práce (odbourání očištění porušení povrchové vTStvy bet beton se 11 10 22'2
očištění výztuže, spojovací výztuže spojovací můstek, reprofilace) - odděluje až na výztuž, v okolí většinou
můstek, reprofilace) - včetně včetně matenálu ruční nanášeni směsi pokračují podélně trhliny ve směru
materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm výztuže, neporušená místa v okolí zni na
nad 40 mm / Sanační práce 
(odbourání očištění výztuže 
spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášení

poklep dutě (krycí vrstva bet je odtržená)

směsi nad 40 mm
test - xyz Čištění vrchní a spodní stavby Čištěni vrchní a spodní stavby mostu v nečistotách na vozovce zpravidla podél 11 10 22 m2

mostu včetně mostního včetně mostního příslušenství od nánosů obrubníků a říms je uchycená vegetace
příslušenství od nánosů. vegetace a splavenin (zpravidla v trhlinách a neutěsněných
vegetace a splavenm / Čištění 
vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od 
nánosů vegetace a splavenm

spárách bez zálivek)

test - xyz Obnova těsnících zálivek s Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s 11 10 22 mb
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 zalitím spáry 20'40 mm trvale pnržnou osou uložení NK proměnná šířka
mm trvale pružnou zálivkou ' 
Obnova těsnících zálivek s 
vyčištěním a zalitím spáry 20'40 
mm trvale pružnou zálivkou

zálivkou pracuje vlivem teploty

test - xyz Spárování kamenného zdivá Spárování kamenného zdr/a včetně přespárovat zdrvo 11 10 22 m2
včetně vysekání a vyčištění spár vysekání a vyčištění spár

BPM HPM l.HPM Přehled +
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Podrobný číselník položek údržby

typ pol. Požadované práce
měrná 

jednotka
BÉŽNÁ/NE STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 

vegetace a splavenin m2

bú Odstraňováni vegetace liniové (ve spárách) mb

bú Odstraňování vegetace plošně (např.násyp.svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažby/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletově vegetace v okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm}, včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových tésnícih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištění mostních odvodňovačů ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodnění mb

bú Ostatní nespecifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

sú Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

sú
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadrženi H2, s 
výplní ze svislých tyčí mb

sú Oprava nebo směrově vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb

sú Výměna deformačních krabic svodidla ks

sú
Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlu při povrchovém poškozeni, s 
čištěním povrchu m2

sú Oprava a údržba ložisek ks

sú Oprava a údržba povrchového MZ mb

sú
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplní s mezerami maximálně 
13cms čištěním povrchu m2

sú Spárování kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2

sú Spárování cihlového zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2

sú Provedenťoprava zdivá z lomového kamene s vyspárováním cem. maltou m3

sú
Dlažba (zpevnéní)svahu u oper z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C25/30 s vyspárováním maltou MC25 m2
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sú Zához prostoru z lomového kamene m3

sú
Vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm m2

sú
Betonáž-s použitím betonu z betonárny, dodávka, uložení, včetně bedněni, beton 

C25/30 m3

sú Tryskání povrchu VTL vodním paprskem 1200barr m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace} - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi do hloubky 20 mm m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace}-včetně 
materiálu, ruční nanášení směsí nad 40 mm m2

sú Omytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

sú
Ochranný nátěr betonu proti agresivním látkám (např. posyp, sůl}, včetně otryskání 

povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položení pochozí izolační stěrky na betonový podklad (včetně přípravy povrchu před 
položením}. m2

sú
Odvrtání dutin v nosné konstrukci a spodní stavbě, vývrt CN 50-70 mm, dl. do 0,5 m 
(dodatečné odvodnění} ks

sú Injektáže trhlin v žlb. - Pevnostní (epoxydové} přo š. trhliny do 2 mm mb

sú Injektáže trhlin v žlb. - Těsnicí (polyuretanové} při š. trhliny do 2 mm mb

sú Injektáže trhlin v žlb. - Výplňové (cementové) při š. trhliny do 2 mm mb

sú Oprava ocelové konstrukce mostního závěru mb

sú Oprava izolace desky mostovky natavovacími pásy m2

sú Obnova vozovkového souvrství LA m2

sú Obnova vozovkového sou vrství AB m2

sú Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou mb

sú Opravy protihlukových stěn na mostech m2

sú Osazení nebo 'výměna odvodnovače, montáž s dodáním ks

sú Oprava-Výměna ležatého/svislého svodu ON 100-150 (montáž, dodání) mb

sú Dodání a osazení nové mříže odvodnovače ks

sú
Provedení odvodnovacího žlabu (skluzu) z betonových žlabovek s osazením do 
podkladu z hubeného betonu v tl. do 10 cm a vyspárováním mb

sú Oprava zborceného odvodnovacicho žlabu (skluzu) s výměnou poškozených žlabovek mb

sú
Opravy a doplnění dláždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl. do 10 cm včetně spárování m2

sú Dosypáníkrajnice/doplnéní násypu se zhutněním m3

sú dodávka a montáž trvalé DZ včetně upevnění sloupku ks

sú
zúžení průjezdního prostoru mostu (provizorní osazení bet. svodidel včetně dodání 

svodidel} mb

sú Ostatní nespecifikované
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Vypracování DP/PD
dp/pd Zajištění sledování mostu/méření (SM) kpl

dp/pd Vypracování ML nebo mimor. prohlídky mostu kpl

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP; kpl

dp/pd Vypracováni PD opravy/rekonstrukce mostu kpl

Oprava/rekonstrukce (vyžadující vypracování PD)
O+R Výména/oprava části mostu kpl

O+R

Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
('vybourání starého závěru, dodávka a provedení nového závěru,napojení izolace, 

vozovky, oprava mostovky a pod.} mb

O+R Provedení opravy mostu (menšího rozsahu} kpl

Investice (vyžadující vypracování PD)
IN Provedení opravy mostu kpl

IN Rekonstrukce/výména mostu kpl

Kód
v
Činnost

dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu / Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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