

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2024-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Žitňanský,
zástupce vedoucího oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Žitňanský,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP: Petr Diviš,
Hanuš Honzl,
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

STAVBROS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100
Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300
Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: p8k4ajf
Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0624 – Oprava oplocení u budovy č. 18 a oprava vnitřních komunikací v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00000898, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy oplocení u budovy č. 18 a opravy vnitřních komunikací v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 – Oprava oplocení u budovy č. 18 a oprava vnitřních komunikací v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. oprava oplocení u budovy č. 18 a oprava vnitřních komunikací v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice.
 - 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0624 – Oprava oplocení u budovy č. 18 a oprava vnitřních komunikací v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00000898.
Přílohy č. 1, 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 - 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení stavenišť/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
 - 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
 - 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
 - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění

účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 488 396,72 Kč bez DPH

(slovy: dva milióny čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých a sedmdesát dva haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 522 563,31Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 010 960,03 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: **15. května 2024.**
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 15. srpna 2024.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: Po – Čt 6:30 – 15:45 hod., Pá 6:30 – 13:15 hod., soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co,

- a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu stavenišť/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddávatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddávatelů. Změnu poddávatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddávatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddávatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddávatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddávatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení

sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad

a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-039**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátlost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny

- díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěreneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána

- příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 9

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Jaroslav Žitňanský
zástupce vedoucího oddělení provozu
Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Vladislav Hanslík
jednatel, STAVBROS, s.r.o.

Vladislav Hanslík Digitálně podepsal Vladislav Hanslík
Datum: 2024.04.18 10:28:39 +02'00'

Výkaz výměr

Oprava oplocení u b.č.18 a oprava vnitřních komunikací a dopravního značení v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Oprava komunikace, chodníku				
2	Demontáž silničních obrubníků (kamenných, betonových)	m	128,00		
3	Řezání stávajícího živého krytu do hl. 100mm (u rohu budovy č. 1, v prostoru brány u b.č.18)	m	14,00		
4	Demontáž asfaltové vrstvy do 100mm AB. litý asfalt	m ²	357,50		
5	Demontáž betonové vrstvy do 150mm (u brány překop)	m ²	5,00		
6	Demontáž chodníku včetně obrub	m ²	72,00		
7	Demontáž podkladové vrstvy pod komunikací do tl. 150mm (štěrkodrt', hlína apod.)	m ²	357,50		
8	Demontáž podkladové vrstvy pod komunikací do tl. 150mm (ostatní kamenivo, nespec. podklad)	m ²	357,50		
9	Zhutnění odkopané podkladní vrstvy pod komunikací a chodníkem, srovnání podkladního terénu do spádových poměrů k silniční vpusi	m ²	411,50		
10	Demontáž vrstvy ostatní plochy do 300mm (štěrkodrt', hlína, kamenivo), celoplošně	m ²	307,00		
11	Demontáž podkladové vrstvy chodníku tl. do 300mm (štěrk, hlína, písek, př. makadam) na celou skladbu	m ²	58,00		
12	Demontáž strávené izolace stěny	m ²	9,00		
13	Dodávka a montáž silničních betonových obrubníků (přechodové, obloukové, nájezdové) do betonového lože C12/15 rozm. 150*1000*250mm	m	128,00		
14	Dodávka a montáž chodníkových betonových obrubníků (okapový chodník, chodník k bráně) do betonového lože C12/15 rozm. 100*1000*250mm	m	90,00		
15	Dodávka a montáž štěrkodrtě ŠD 16/32mm tl. 200mm	m ²	340,00		
16	Dodávka a montáž MZK tl. 150mm	m ²	340,00		
17	Dodávka a montáž ACP 16+ tl. 60mm	m ²	340,00		
18	Dodávka a montáž spojovacího postřiku 0,2kg/m ²	m ²	340,00		
19	Dodávka a montáž ACO 11 - tl. 40mm	m ²	340,00		
20	Dodávka a provedení asfaltové zálivky v místech řezu do AB (napojení, pracovní spára)	m	14,00		
21	Demontáž svislého svodu litinového včetně lapače nečistot nad 1,5m a 1,5m pod úrovní terénu	ks	2,00		
22	Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 1,50m k napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci	m ³	1,00		
23	Dodávka a montáž plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový	ks	2,00		
24	Dodávka a montáž potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m	ks	2,00		
25	Dodávka a montáž napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce	ks	2,00		
26	Dodávka a montáž popové folie na výšku 0,5m s kulatými nopy zakončené úchytkovou plastovou lištou (monáž vrtáním na šrouby)	m	18,00		
27	Dodávka a montáž obsypu z písku kolem potrubí (gajgry)	m ³	2,00		

28		Dodávka a montáž pz svodu pr. 125mm nad terénem včetně uchycení (2ks objemek) do fasády délka do 1.5m, napojení na stávající vedení	ks	2,00	
29		Dodání a pokládka šterk fr. 4-8 tl. do 200mm včetně hutnění	m²	18,00	
30		Dodání a pokládka šterk fr. 16-32 tl. 250 mm, včetně hutnění	m²	18,00	
31		Dodání a pokládka dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy na volný terén, šíře chodníku 100cm a 10cm bet.obruba	m²	18,00	
32		Dodání a pokládka šterk fr. 4-8 tl. 150mm včetně hutnění	m²	54,00	
33		Dodání a pokládka šterk fr. 16-32 tl. 150 mm, včetně hutnění	m²	54,00	
34		Dodání a pokládka dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy na volný terén, šíře chodníku 120cm a 10cm bet.obruba	m²	54,00	
35		Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vypínění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametání	m²	72,00	
36		Demontáž betonové zámkové dlažby, podsypání šterkem 4/8mm, zpětné položení dlažby, zasypání křemičitým pískem (u b.č.2, 9)	m²	8,00	
37		Dodávka a osazení betonové palisády CS Beton Yvette 17,5*20*60cm do betonového lože C12/15, včetně přípravy zakládací rýhy a podkladu před osazením - zhutnění, urovnání	m	15,00	
38		Dodávka a montáž drčeného šterku frakce makadam 32/63mm na výšku do 150mm, včetně hutnění dle TP 146	m³	307,00	
39		Dodávka a montáž drčeného šterku frakce 16/32mm na výšku do 150mm, včetně hutnění dle TP 146	m³	307,00	
40		Oprava brány, branky			
41		Demontáž kovové dvoukřídlé brány o celkové šíři do 7m včetně 2 ks sloupů průměru do 150mm a výšky do 2,5m včetně betonového základku	ks	1,00	
42		Demontáž kovové jednokřídlé branky o celkové šíři do 1,3m včetně 2 ks sloupků průměru do 75mm a výšky do 2,5m betonového základku	ks	1,00	
43		Dodávka a montáž ocelové dvoukřídlé brány s pz úpravou, rozměr křídla do 3,3m výška do 2,2m, dle původního členění na 3 pole ve spodní třetině, vyplň ve dvou třetinách jeklem rozteč po 125mm, sloup průměr do 150mm, možnost jekl tvar čtvercový profil, nutno zaměřit na místě (2ks křidel, 2ks sloupů, osazení do betonu), křídla opatřena aretací, 2ks zarážek, zamykací systém pomocí otočné kovové závorky včetně visacího zámku s klíči osazené v pouzdru proti poškození, výškové osazení dle poměrů a okolního terénu	ks	1,00	
44		Dodávka a montáž ocelové jednokřídlé branky s pz úpravou, rozměr křídla šíře do 1250mm a výšky do 2,2m, dle původního členění, spodní třetina plech, dvě třetiny osazení jeklů po 125mm, 2ks sloupků jekl 100*100mm osazení do betonu, osazení kování a zámek do kapsy, klika/klika vložka fab. 5ks klíčů, protikus, nutné zaměřit na místě, osazení dle výškových poměrů okolního terénu	ks	1,00	
45		Dodání výrobního výkresu brány a branky, návrh profilů dle nosnosti navržené konstrukce k odsouhlasení zadavatelem	ks	1,00	
46		Dodání plastových krytů (záslepky) na veškeré otvory v jeklech	kpl.	1,00	
47		Demontáž ocel. poklopu zatrubněného potoku	ks	1,00	
48		Dodávka a osazení ocelového poklopu šachty 83*83cm z přejezdového plech tl. do 10mm s pz úpravou, pz nátěr rámu do 0,5m²	ks	1,00	
49		Oprava oplocení			
50		Demontáž drátěného oplocení do výšky 2m včetně sloupků s obetonováním v zemi	m	53,50	
51		Dodávka a montáž ocelových sloupků žárový zinek 40*60mm výška do 3m (min 2,6m) do betonové základové patky dle pokynů osazení výrobcem	ks	19,00	
52		Dodávka a montáž pz držák podhrabových desek koncový	ks	7,00	
53		Dodávka a montáž pz držák podhrabových desek průběžný	ks	14,00	

54	Dodávka a montáž betonové podhrabové desky 2450*300*50mm do připravené rýhy, včetně příp. zakrácení a osazení do terénu dle výškových poměrů	ks	18,00
55	Dodávka a montáž plotových 3D pz dílců dl. 2500mm výška 2030mm, oko 50*200mm včetně uchytek (cca 5ks na dílec průměra spotřeba)	ks	17,00
56	Terénní úpravy		
57	Provedení srovnání terénu do výškových poměrů u brány, uhrabání výběr kamenů, dříví, přesun zeminy do 20m, na výšku do 30cm (strojově, ručně)	m²	100,00
58	Provedení srovnání omé hlíny v prostoru kolem stromu (topol) 5*5m na výšku do 0,5m	m²	25,00
59	Dodání hlíny- vhodné zeminy pro výsev	m³	4,00
60	Odkop zeminy rostlé (prostor Workout plochy) a provedení vysvahování dle stávajícího stavu (dopořesnění zadavatelem)	m³	10,00
61	Rozprostření nakopané zeminy na přilehlou zeminu do 20m na výšku 5-15cm	m²	100,00
62	Provedení (strojní, ruční) rozhrabání a urovnání zeminy, výběr kamenů, dříví, ostatních výhrabků, zplanýrování do spádových poměrů terénu	m²	100,00
63	Provedení osevu travním semenem celoplošně (u brány, kolem stromu, Workout)	m²	225,00
64	Dodání a provedení reflexivního označení sloupu VO, odolná nálepka, příp. páska	ks	2,00
65	Odvoz a likvidace volných betonových prvků na ploše (staré obruby, sloupky betonové dl. do 3m 10ks) mimo vzniklý bet. odpad	t	0,60
66	Oprava stříšky vstup b.č.3		
67	Demontáž, dodávka a montáž okapové lišty z pz plechu tvaru L rozměry 50/100mm, délka do 2000mm včetně provedení vodotěsného spoje k fasádě pomocí voděodolného tmelu	ks	1,00
68	Demontáž, dodávka a montáž okapové lišty z pz plechu tvaru L rozměry 110/100mm, délka do 2000mm včetně provedení vodotěsného spoje k fasádě pomocí voděodolného tmelu	ks	1,00
69	Dodávka a nalepení bezpečnostní folie na 3ks oken suterén b.č.1	m²	2,70
70	Dodávka a osazení dveří (na původní zárubeň) z MDF L900*1970mm, povrchová úprava lamino tvrdý povrch odolný proti nárazu měkky (možná varianta odolností protipožárních dveří), zařezání (na budově č. 19) napasování na původní zárubeň	ks	1,00
71	Oprava kabelu VO park		
72	Demontáž stávajícího vadného kabelu AYKY 4x16, odpojení	m	29,00
73	Demontáž, odkopání zeminy okolo sloupu VO, nalezení kabelového vstupu do sloupu	m3	2,00
74	Dodání, montáž výkop rýhy v zemině 2 š.0,5m hloubka 0,9m	m	26,00
75	Dodání, montáž provedení zapískování výkopu š.0,5m tl. vrstvy 20cm, včetně dodávky písku frakce 0-4	m	26,00
76	Dodání, montáž, pokládka výstražné folie - červená elektro	m	26,00
77	Dodání, montáž zpětný zához výkopu š.0,5m, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	m	26,00
78	Dodání, montáž, provedení srovnání zeminy (omíce) pro osev trávy, uhrabání, zaválení a výsev travního semena na výšku 20cm (26x0,2x0,5)	m3	2,60
79	Dodání, montáž, připojení, pokládka kabelu AYKY 4x16 mezi stožáry, do páskového lože, připojení na stávající svorkovnici ve sloupech	m	29,00
80	Dodání, montáž, připojení zemnici kulatiny FeZn 10 ke stožáru, napojení na stávající uzemění	m	29,00
81	Dodání, montáž a provedení antikorozní nátěr spojů	m	4,00
82	Dodání, montáž směšovací bužírka ZŽL na kulačnu	m	2,00
83	Dodání, montáž, připojení svorky zemnici	ks	4,00
84	Dodání, montáž, odvoz přebytečné zeminy	kpl	1,00
85	Rozvod NN ESO b.č.4B		
86	Demontáž stávajícího kabelu AYKY 4x6, odpojení z RIS	m	5,00

87		Demontáž stávajícího vedení konzervátorů auto baterii	m	10,00	
88		Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1,00	
89		Dodání, montáž, připojení do RIS kabel CYKY 4x6mm ²	m	8,00	
90		Dodání, montáž pojistka nožová 32A, popis kabelu a RIS	ks	3,00	
91		Dodání, montáž, provedení zasekání kabelu do zdiva, zpětné zapravení omítky a zdiva	m	6,00	
92		Dodání, montáž, provedení výkopu pro uložení kabelu, šířka 0,5 m, hloubka 0,7m	m	1,00	
93		Dodání, montáž zpětný zához výkopu š.0,5m, písek, folie, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	m	1,00	
94		Dodání, montáž 8 modulové rozvodnice s dvířky, IP65, napojení na nový přívod, přivrtání do zdiva	ks	1,00	
95		Dodání, montáž, zapojení vypínače LSN 20A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00	
96		Dodání, montáž proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro zásuvkový obvod, na DIN lištu	ks	2,00	
97		Dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů, popis svorek	kpl	1,00	
98		Dodání, montáž lišta LV 20x20 pro uložení kabelu, přivrtání do zdiva	m	4,00	
99		Dodání, montáž, trubka pevná prům 20, PVC, včetně spojek, pro rozvod zásuvek, uchycení pomocí přichytek na oc. konstrukci	m	28,00	
100		Dodání, montáž, kabel CYKY 3x 2,5 uchycení do trubky pevné, a lišty	m	50,00	
101		Dodání, montáž, připojení VDT zásuvka 2x230 V, IP44, připevnění na ocevní sloup, pomocí přichytky (ocelový pásek)	ks	2,00	
102		Dodávka, montáž, připojení, zemnění pro proudový chránič	kpl	1,00	
103		Dodávka, montáž, zemní tyč 1,5m, uložení v zemině	ks	1,00	
104		Dodávka, montáž, kulatina FeZn pro uzemnění, napojení na zemní tyč, antikorozní nátěr	m	3,0	
105		Dodávka, montáž, krabice KO pro napojení uzemnění	ks	1,0	
106		Dodávka, montáž, svorky pro napojení uzemnění	ks	1,0	
107		Dodávka, montáž, připojení drát CY 6mm ZŽL	m	2,0	
108		Dodání, montáž revize elektro dle platných ČSN	ks	2,0	
109		Uložení kamenných obrubníků na palety, odvoz do 1km dle pokynu pracovníků PS	t	0,50	
110		Položky pro kompletní zakázku			
111		Odvoz sutí a vybraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné) včetně přebytečné zeminy	soub.	1,00	
112		Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00	
113		Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km, rozřídění hliník, litina, železo	soub.	1,00	
114		Zařízení staveniště, kontajner, mobilní toaleta, stav. rozváděč	soub.	1,00	
115		Přesun hmot po staveništi (ruční, strojový)	soub.	1,00	
116		Vyklizení staveniště, úklid pracoviště, úklid travnatých ploch zasažených stavbou	soub.	1,00	
117		Vedlejší a ostatní náklady (např. přechodné dopravní značení apod.)	soub.	1,00	
118		Dopravní značení			
119					
120	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m rošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1,260	
121		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypkého rošením s vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3			
122		<small>162211201 - 162211201 - 162211201 - 162211201 - 162211201</small>			

123		"jamky sloupků dopravních značek"		
124		40*0,3*0,3*0,35		1,260
125		Součet		1,260
126	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,260
127		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
128		<i>Průběh výkopku/sypání</i> Úč. 3884 9276271117		
129		"jamky sloupků dopravních značek"		
130		40*0,3*0,3*0,35		1,260
131		Součet		1,260
132	162751119	Přilpatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,340
133		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilpatek k ceně za		
134		<i>Přilpatek k výkopku/sypání</i> Úč. 3884 9276271119		
135		"jamky sloupků dopravních značek"		
136		40*0,3*0,3*0,35*9		11,340
137		Součet		11,340
138	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
139	912113113	Demonitáž a montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	37,000
140		Demonitáž a montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm		
141		<i>Průběh výkopku/sypání</i> Úč. 3884 9276271113A		
142		S7		37,000
143		Součet		37,000
144	5628B0079	práh dorazový parkovací z tvrdé pryže 1830mm	kus	37,000
145		práh dorazový parkovací z tvrdé pryže 1830mm		
146	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	103,000
147		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		
148		<i>Průběh výkopku/sypání</i> Úč. 3884 9276271111A		
149		103		103,000
150		Součet		103,000
151	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	22,000
152		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm		
153		"B1"1		1,000
154		"B2"5		5,000
155		"C2a"2		2,000
156		"C2b"5		5,000
157		"B16"3		3,000
158		"B24a"1		1,000
159		"B27"4		4,000
160		Součet		22,000
161	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	6,000
162		značky upravující přednost P1, P4 700mm		
163		"P4"5 "1x sloup VO"		6,000
164		Součet		6,000
165	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	8,000
166		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm		
167		"P2"7 "2x sloup VO"		7,000
168		"P8"1 "sloup KS"		1,000
169		Součet		8,000
170	40445617	značky upravující přednost P7 500mm	kus	1,000
171		značky upravující přednost P7 500mm		
172		"P7"1 "sloup VO"		1,000
173		Součet		1,000
174	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	5,000
175		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm		
176		"IP4b"5 "1x sloup VO"		5,000
177		Součet		5,000
178	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	14,000
179		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		
180		"IP 11a"13		13,000

181		"IP12"1		1,000
182		Součet		14,000
183	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZB 1000x1000mm	kus	6,000
184		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZB 1000x1000mm		
185		"IZ8a" 3		3,000
186		"IZ8b" 3		3,000
187		Součet		6,000
188	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	3,000
189		informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm		
190		"IJ7" 1		1,000
191		"IJ9" 1		1,000
192		"IJ12" 1		1,000
193		Součet		3,000
194	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	9,000
195		dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm		
196		"E1" 2		2,000
197		"E2b" 7		7,000
198		Součet		9,000
199	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	10,000
200		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm		
201		"E8d"9		9,000
202		"E8a"1		1,000
203		Součet		10,000
204	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	19,000
205		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm		
206		"E13" 19		19,000
207		Součet		19,000
208	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	9,000
209		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy		
210		Průběžná dopravní značka C2a, ÚRS, 2023, 02/914111112		
211		"sloup VO"		
212		"C2a"1		1,000
213		"C2b"1		1,000
214		"P4" 1		1,000
215		"P2" 2		2,000
216		"PB" 1 "sloup KS"		1,000
217		"P7" 1		1,000
218		"IP4b"1		1,000
219		"slávající C2a - přemístění "1		1,000
220		Součet		9,000
221	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	40,000
222		Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm		
223		Průběžná dopravní značka C2a, ÚRS, 2023, 02/914511112		
224		"E2"6		6,000
225		"P2"5		5,000
226		"P4"5		5,000
227		"C2b"1		1,000
228		"IP4b"3		3,000
229		"IP11a"12		12,000
230		"IP12"1		1,000
231		"IZ8a"2		2,000
232		"IZ8b"2		2,000
233		"E13"3		3,000
234		Součet		40,000
235	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	40,000
236		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		
237	914531111	Montáž nastavec na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	103,000
238		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek		
239		Průběžná dopravní značka C2a, ÚRS, 2023, 02/914531111		
240	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	103,000

241		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm		
242		103		103,000
243		Součet		103,000
244	914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	12,000
245		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na zeď		
246		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/914531112</i>		
247	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	12,000
248		držák dopravní značky na stěnu D 60mm		
249		"B16" 3		3,000
250		"B24a" 1		1,000
251		"B27" 2		2,000
252		"J9" 1		1,000
253		"J12" 1		1,000
254		"E1" 1		1,000
255		"E13" 3		3,000
256		Součet		12,000
257	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	304,000
258		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní		
259		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915111112</i>		
260		"V1a" 239		239,000
261		"V4a" 65		65,000
262		Součet		304,000
263	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	63,000
264		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní		
265		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915111116</i>		
266		"V12c" 63		63,000
267		Součet		63,000
268	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	418,000
269		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní		
270		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915111122</i>		
271		"V2b" 418		418,000
272		Součet		418,000
273	915111126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	30,000
274		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní		
275		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915111126</i>		
276		"V12d" 30		30,000
277		Součet		30,000
278	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce: šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	159,163
279		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce: šipky, symboly bílá retroreflexní		
280		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915131112</i>		
281		"V6b" 4*3,5*0,5		7,000
282		"V9a" 3*5*0,5		7,500
283		"V10a" 37*4*0,125		4,675
284		"V10b" 528,5*0,125		66,063
285		"V10d" 157*0,125		19,625
286		"V13" "obrys dopravního stínu" 42*0,125		5,250
287		"dopravní stín" 40*0,5		20,000
288		"V15" "označení parkovacích míst" 103*0,3*0,5		15,450
289		"symbol chodce" 18*0,7		12,600
290		Součet		159,163
291	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce: šipky, symboly základní žlutá barva	m2	66,875
292		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce: šipky, symboly žluté základní		
293		<i>Řada dopravních značek na zeď D 60mm 001_001_02/915131115</i>		
294		"V12e" 465*0,125		58,125
295		"V12b" 70*0,125		8,750
296		Součet		66,875
297	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	815,000
298		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky		

299		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/997221551		
300		"V1a" 239		239,000
301		"V4a" 65		65,000
302		"V12c" 63		63,000
303		"V2b" 418		418,000
304		"V12d" 30		30,000
305		Součet		815,000
306	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	225,038
307		Předznačení pro vodorovné značení silnicí barevou nebo provléčné z náterových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		
308		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/915621111		
309		"V6b" 4*3,5*0,5		7,000
310		"V9a" 3*5*0,5		7,500
311		"V10a" 37,4*0,125		4,675
312		"V10b" 528,5*0,125		66,063
313		"V10d" 167*0,125		19,625
314		"V13" obrys dopravního sluhu 42*0,125		5,250
315		"dopravní sluh" 40*0,5		20,000
316		"V15" "označení parkovacích míst" 103*0,3*0,5		15,450
317		"symbol chodce" 18*0,7		12,600
318		"V12a" 465*0,125		58,125
319		"V12b" 70*0,125		8,750
320		Součet		225,038
321	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 500,000
322		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo křídla železného, betonového nebo dlažebního		
323		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/938908411		
324		1500		1 500,000
325		Součet		1 500,000
326	968006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	soubor	1,000
327		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou		
328		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/968006132		
329				
330		"kov. materiál (majetek AHNM Praha) bude naložen, odvozen a složen do vzdálenosti 25 km, na PS 0624 Vyškov"		
331		Součet		1,000
332	966007213	Odstranění zbytků vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené barvou	m2	150,000
333		Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 baru (např. Peel Jet) z betonového nebo železného povrchu značeného barvou plošného		
334		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/966007213		
335		150		150,000
336		Součet		150,000
337	997	Přesun sutě		
338	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,000
339		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
340		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/997221551		
341		15		15,000
342		Součet		15,000
343	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	285,000
344		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
345		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/997221559		
346		15*19		285,000
347		Součet		285,000
348	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	0,810
349		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		
350		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/997221561		
351		0,738*0,072		0,810
352		Součet		0,810
353	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	15,750
354		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
355		Přenos dopravních značek (Přenos) ÚRS 2023 02/997221569		
356		0,81*19		15,390
357		0,072*5		0,360

358		Součet		15,750
359	997221611	Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	15,000
360		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suli		
361		<i>Práce: Práce na stavbě - údržba - ÚRS - 2023 - 02-997221611</i>		
362		15		15,000
363		Součet		15,000
364	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,810
365		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot		
366		<i>Práce: Práce na stavbě - údržba - ÚRS - 2023 - 02-997221612</i>		
367		0,81		0,810
368		Součet		0,810
369	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,559
370		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
371		<i>Práce: Práce na stavbě - údržba - ÚRS - 2023 - 02-997221861</i>		
372		"skládka do vzdálenosti 20 km"		
373		"beton patek značek" 9*0,3*0,3*0,3*2,3		0,559
374		Součet		0,559
375	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,520
376		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
377		<i>Práce: Práce na stavbě - údržba - ÚRS - 2023 - 02-997221873</i>		
378		"skládka do vzdálenosti 20 km"		
379		15 "obtěžní vozovky"=1,26*2,0 "vykop jamek"		17,520
380		Součet		17,520
381	998	Přesun hmot		
382	996225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,433
383		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv objíky objektu		
384		<i>Práce: Práce na stavbě - údržba - ÚRS - 2024 - 02-996225111</i>		
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.				
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.				
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.				
Cena celkem bez DPH				2 488 396,72 Kč
DPH 21% činí				522 563,31 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH				3 010 960,03 Kč

Vladislav Hanslík Digitálně podepsal Vladislav Hanslík
Datum: 2024.04.08 13:53:50 +02'00'

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: „PS 0624 – Oprava oplocení u b. č. 18 a oprava vnitřních komunikací v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice.“

Místo stavby: Kasárna Bučovice

Objekt: CE 06-05-01

2. Popis požadované opravy


Oprava spočívá v odstranění části vnitřní areálové komunikace a chodníku včetně podkladních vrstev. Dodání a provedení podkladních vrstev - šterkodrť, MZK, ACP, spojovací postřik a ACO 11 tl. 40 mm. Demontáž, dodání a montáž betonových silničních a zahradních obrubníků. Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby včetně podloží, terénní úpravy okolí. Součástí oprav bude výměna části oplocení a vjezdové brány do autoparku. V areálu bude provedena celková oprava vodorovného a svislého dopravního značení. Provedena oprava kabelu VO a oprava NN v ESO přístřešku, včetně zpracování a dodání revizní právy dle ČSN 33 1500. A další související práce dle výkazu výměr.

3. Ostatní

Vyklizení staveniště, celkový úklid. Odvoz veškerého odpadu na skládku. Přesun hmot po staveništi a zařízení staveniště.

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Pracovní doba PO – ČT 6,30-15,45 hod. PÁ 6,30-15,45hod. SO a NE po dohodě s uživatelem.

V Bučovicích dne 18. 3. 2024



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brodku u Prostějova, dne 08. 04. 2024

Vladislav Hanslík Digitálně podepsal Vladislav Hanslík
Datum: 2024.04.08 10:57:10 +02'00'

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

469 77 490